

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul Pregão Eletrônico - PE - 014/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
02/04/2024 09:20	02/04/2024 09:30	12/04/2024 14:00	17/04/2024 08:30	17/04/2024 09:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
04/04/2024 - 09:55:37	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 014/2024 (SRP) - LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA	05/04/2024 - 10:14:29

Dúvida: Bom dia, prezados! Tudo bem?

Gostaria de saber qual empresa presta os serviços atualmente do objeto deste pregão:

"O presente pregão tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, visando contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA, compreendendo: SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, CAPINA/RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, conforme Anexo I - Termo de Referência, visando suprir a necessidade da Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul, nos termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos."

Fico no aguardo!

Resposta: Bom dia, a atual empresa prestadora dos serviços objeto do PE é EVERTON VANDEREI FLORES VIEIRA, inscrita no CNPJ nº 93.914.471/001-96.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA	0,72	35.000	M²	Homologado	Menor Preço
	0002	SERVIÇOS DE CAPINA/RASPAGEM COM ENXADA	0,97	6.000	M²	Homologado	Menor Preço
	0003	PINTURA DE MEIO FIO	0,72	4.000	MLN	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			33.900,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/04/2024 - 09:12	PREGÃO ELETRÔNICO 014.2024 - RP. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA.pdf
02/04/2024 - 09:20	01 LIMPEZA URBANA - ORÇAMENTO_Assinado.pdf
02/04/2024 - 09:20	02 LIMPEZA URBANA - ANEXO - VEÍCULOS.pdf
02/04/2024 - 09:20	03 LIMPEZA URBANA - ANEXO - MÁQUINAS.pdf
02/04/2024 - 09:20	04 LIMPEZA URBANA - ANEXO - FERRAM_EQUIPAM.pdf
02/04/2024 - 09:20	05 LIMPEZA URBANA - ANEXO - COTAÇÃO E MÉDIA DE PREÇOS.pdf
02/04/2024 - 09:20	06 LIMPEZA URBANA - ANEXO - MÉDIA DE PREÇOS.pdf
02/04/2024 - 09:20	07 LIMPEZA URBANA - ANEXO - PESQUISA PREÇOS_AMOSTRA DOS PRODUTOS.pdf
02/04/2024 - 09:20	08 LIMPEZA URBANA - ART.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
17/04/2024 - 13:12:45	Negociação aberta para o processo PE - 014/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo PE - 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2024 - 14:22:26	Envio de Propostas Readequadas PE - 014/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/04/2024 às 14:30.
17/04/2024 - 14:24:21	Documentos solicitados para o processo PE - 014/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo PE - 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



18/04/2024 - 14:10:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo PE - 014/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2024 - 09:21:42	Envio de Propostas Readequadas PE - 014/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 23/04/2024 às 09:30.
22/04/2024 - 09:22:29	Documentos solicitados para o processo PE - 014/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo PE - 014/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2024 - 10:59:14	Documentos solicitados para o processo PE - 014/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo PE - 014/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2024 - 10:59:35	Envio de Propostas Readequadas PE - 014/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 24/04/2024 às 11:00.
24/04/2024 - 12:14:26	Documentos solicitados para o processo PE - 014/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo PE - 014/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2024 - 12:14:50	Envio de Propostas Readequadas PE - 014/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/04/2024 às 12:00.
25/04/2024 - 10:23:28		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 000 do processo PE - 014/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2024 - 10:25:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo PE - 014/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2024 - 10:21:09	Documentos solicitados para o processo PE - 014/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo PE - 014/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2024 - 10:21:27	Envio de Propostas Readequadas PE - 014/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 30/04/2024 às 10:30.
30/04/2024 - 10:18:36		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 000 do processo PE - 014/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/04/2024 - 10:19:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo PE - 014/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/05/2024 - 14:54:53	Envio de Propostas Readequadas PE - 014/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2024 às 15:00.
02/05/2024 - 14:55:47	Documentos solicitados para o processo PE - 014/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo PE - 014/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/05/2024 - 15:41:07	Envio de Propostas Readequadas PE - 014/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2024 às 15:30.
03/05/2024 - 15:42:11	Documentos solicitados para o processo PE - 014/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo PE - 014/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/05/2024 - 14:04:38		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo PE - 014/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/05/2024 - 14:05:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo PE - 014/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2024 - 09:48:17	Documentos solicitados para o processo PE - 014/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo PE - 014/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2024 - 09:48:35	Envio de Propostas Readequadas PE - 014/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 08/05/2024 às 11:00.
07/05/2024 - 16:59:07		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo PE - 014/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2024 - 17:18:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo PE - 014/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2024 - 10:42:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo PE - 014/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2024 - 12:18:57	Documentos solicitados para o processo PE - 014/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo PE - 014/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2024 - 12:19:21	Envio de Propostas Readequadas PE - 014/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/05/2024 às 12:30.
10/05/2024 - 12:44:46	Documentos solicitados para o processo PE - 014/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo PE - 014/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/05/2024 - 12:45:10	Envio de Propostas Readequadas PE - 014/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 13/05/2024 às 13:00.



10/06/2024 - 08:55:27	Documentos solicitados para o processo PE - 014/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo PE - 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 12:33:28	Documentos solicitados para o processo PE - 014/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo PE - 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 12:42:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo PE - 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2024 - 08:05:08	Envio de Propostas Readequadas PE - 014/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/06/2024 às 08:40.
12/06/2024 - 08:07:49		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo PE - 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 94.003.365/0001-13 - Endereço: Rua CARLOS SANT'ANNA - CEP: 92700090 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 3480-1932

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 01					
	0001	SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA	serviços	serviços	35.000 M²	0,68	23.800,00
	0002	SERVIÇOS DE CAPINA/RASPAGEM COM ENXADA	serviços	serviços	6.000 M²	0,68	4.080,00
	0003	PINTURA DE MEIO FIO	serviços	serviços	4.000 MLN	0,68	2.720,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 30.600,00
TOTAL DO VENCEDOR							R\$ 30.600,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PARZIANELLO & CIA LTDA	34.039.885/0001-54	08/04/2024 - 09:24:44	PRÓPRIA	PRÓPRIA	35.000	R\$0,70	R\$ 24.500,00	Sim
AZEVEDO LIMA FACILITES LTDA	27.078.380/0001-33	08/04/2024 - 11:19:52	SERVIÇO	SERVIÇO	35.000	R\$0,73	R\$ 25.550,00	Sim
MURILO LIMA VELOSO ME	29.438.580/0001-85	11/04/2024 - 15:33:15	proprio	propria	35.000	R\$0,72	R\$ 25.200,00	Sim
SERV SUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.301.824/0001-80	16/04/2024 - 16:17:03	PRÓPRIO	PRÓPRIO	35.000	R\$0,72	R\$ 25.200,00	Sim
LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	35.214.768/0001-42	16/04/2024 - 16:23:09	proprio	proprio	35.000	R\$0,72	R\$ 25.200,00	Sim



ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	43.982.011/0001-27	16/04/2024 - 17:28:59	serviços	serviços	35.000	R\$0,71	R\$ 24.850,00	Sim
POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	94.003.365/0001-13	16/04/2024 - 19:06:59	serviços	serviços	35.000	R\$0,72	R\$ 25.200,00	Não
PORTAL SUL SERVIÇOS LTDA-ME	06.244.292/0001-94	16/04/2024 - 22:56:06	Próprio	Próprio	35.000	R\$0,72	R\$ 25.200,00	Sim
EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	93.914.471/0001-96	17/04/2024 - 00:58:54	serviço	serviço	35.000	R\$0,71	R\$ 24.850,00	Sim
SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	44.930.421/0001-97	17/04/2024 - 08:01:41	serviço	serviço	35.000	R\$0,70	R\$ 24.500,00	Sim
AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	29.828.673/0001-16	17/04/2024 - 08:22:57	N/D	N/D	35.000	R\$0,72	R\$ 25.200,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - SERVIÇOS DE CAPINA/RASPAGEM COM ENXADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PARZIANELLO & CIA LTDA	34.039.885/0001-54	08/04/2024 - 09:25:32	PRÓPRIA	PRÓPRIA	6.000	R\$0,85	R\$ 5.100,00	Sim
AZEVEDO LIMA FACILITES LTDA	27.078.380/0001-33	08/04/2024 - 11:19:52	SERVIÇO	SERVIÇO	6.000	R\$0,97	R\$ 5.820,00	Sim
MURILO LIMA VELOSO ME	29.438.580/0001-85	11/04/2024 - 15:33:15	proprio	propria	6.000	R\$0,97	R\$ 5.820,00	Sim
SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.301.824/0001-80	16/04/2024 - 16:17:33	PRÓPRIO	PRÓPRIO	6.000	R\$0,97	R\$ 5.820,00	Sim
LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	35.214.768/0001-42	16/04/2024 - 16:23:12	proprio	proprio	6.000	R\$0,97	R\$ 5.820,00	Sim
ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	43.982.011/0001-27	16/04/2024 - 17:28:59	serviços	serviços	6.000	R\$0,71	R\$ 4.260,00	Sim
POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	94.003.365/0001-13	16/04/2024 - 19:07:24	serviços	serviços	6.000	R\$0,97	R\$ 5.820,00	Não
PORTAL SUL SERVIÇOS LTDA-ME	06.244.292/0001-94	16/04/2024 - 22:56:52	Próprio	Próprio	6.000	R\$0,97	R\$ 5.820,00	Sim
EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	93.914.471/0001-96	17/04/2024 - 01:00:15	serviço	serviço	6.000	R\$0,97	R\$ 5.820,00	Sim
SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	44.930.421/0001-97	17/04/2024 - 08:02:48	serviço	serviço	6.000	R\$0,96	R\$ 5.760,00	Sim
AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	29.828.673/0001-16	17/04/2024 - 08:22:57	N/D	N/D	6.000	R\$0,97	R\$ 5.820,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - PINTURA DE MEIO FIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PARZIANELLO & CIA LTDA	34.039.885/0001-54	08/04/2024 - 09:26:05	PRÓPRIA	PRÓPRIA	4.000	R\$0,70	R\$ 2.800,00	Sim
AZEVEDO LIMA FACILITES LTDA	27.078.380/0001-33	08/04/2024 - 11:19:52	SERVIÇO	SERVIÇO	4.000	R\$0,73	R\$ 2.920,00	Sim
MURILO LIMA VELOSO ME	29.438.580/0001-85	11/04/2024 - 15:33:15	proprio	propria	4.000	R\$0,72	R\$ 2.880,00	Sim
SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.301.824/0001-80	16/04/2024 - 16:18:04	PRÓPRIO	PRÓPRIO	4.000	R\$0,72	R\$ 2.880,00	Sim
LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	35.214.768/0001-42	16/04/2024 - 16:23:16	proprio	proprio	4.000	R\$0,72	R\$ 2.880,00	Sim
ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	43.982.011/0001-27	16/04/2024 - 17:28:59	serviços	serviços	4.000	R\$0,71	R\$ 2.840,00	Sim
POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	94.003.365/0001-13	16/04/2024 - 19:07:46	serviços	serviços	4.000	R\$0,72	R\$ 2.880,00	Não



PORTAL SUL SERVIÇOS LTDA-ME	06.244.292/0001-94	16/04/2024 - 22:57:25	Próprio	Próprio	4.000	R\$0,72	R\$ 2.880,00	Sim
EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	93.914.471/0001-96	17/04/2024 - 01:01:07	serviço	serviço	4.000	R\$0,72	R\$ 2.880,00	Sim
SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	44.930.421/0001-97	17/04/2024 - 08:04:30	serviço	serviço	4.000	R\$0,71	R\$ 2.840,00	Sim
AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	29.828.673/0001-16	17/04/2024 - 08:22:57	N/D	N/D	4.000	R\$0,72	R\$ 2.880,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	94.003.365/0001-13	60 dias
PORTAL SUL SERVIÇOS LTDA-ME	06.244.292/0001-94	90 dias
MURILO LIMA VELOSO ME	29.438.580/0001-85	60 dias
SERV SUL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	12.301.824/0001-80	60 dias
AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	29.828.673/0001-16	60 dias
LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	35.214.768/0001-42	60 dias
AZEVEDO LIMA FACILITES LTDA	27.078.380/0001-33	60 dias
EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	93.914.471/0001-96	60 dias
PARZIANELLO & CIA LTDA	34.039.885/0001-54	90 dias
ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	43.982.011/0001-27	60 dias
SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	44.930.421/0001-97	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE 01

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/04/2024 - 09:26:05	32.400,00 (proposta)	34.039.885/0001-54 - PARZIANELLO & CIA LTDA	Cancelado
08/04/2024 - 11:19:52	34.290,00 (proposta)	27.078.380/0001-33 - AZEVEDO LIMA FACILITES LTDA	Cancelado
11/04/2024 - 15:33:15	33.900,00 (proposta)	29.438.580/0001-85 - MURILO LIMA VELOSO ME	Cancelado
16/04/2024 - 16:18:04	33.900,00 (proposta)	12.301.824/0001-80 - SERV SUL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
16/04/2024 - 16:23:16	33.900,00 (proposta)	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
16/04/2024 - 17:28:59	31.950,00 (proposta)	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
16/04/2024 - 19:07:46	33.900,00 (proposta)	94.003.365/0001-13 - POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Válido
16/04/2024 - 22:57:25	33.900,00 (proposta)	06.244.292/0001-94 - PORTAL SUL SERVIÇOS LTDA-ME	Cancelado
17/04/2024 - 01:01:07	33.550,00 (proposta)	93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 08:04:30	33.100,00 (proposta)	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 08:22:57	33.900,00 (proposta)	29.828.673/0001-16 - AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:06:59	31.900,00	12.301.824/0001-80 - SERV SUL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:07:44	31.500,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:07:57	31.899,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:08:47	32.900,00	29.828.673/0001-16 - AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:09:09	33.480,00	93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:09:13	32.500,00	29.828.673/0001-16 - AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:10:53	31.488,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado



17/04/2024 - 09:11:31	31.400,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:12:20	33.475,00	93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:13:22	31.350,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:14:08	31.300,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:14:11	31.300,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:14:34	31.250,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:15:07	31.200,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:15:09	31.200,00	94.003.365/0001-13 - POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Válido
17/04/2024 - 09:15:21	33.450,00	93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:15:57	31.150,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:16:20	31.100,00	94.003.365/0001-13 - POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Válido
17/04/2024 - 09:16:36	31.100,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:16:43	31.000,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:17:06	33.400,00	93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:17:21	30.900,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:17:31	30.867,37	94.003.365/0001-13 - POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Válido
17/04/2024 - 09:17:46	30.800,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:17:53	30.850,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:18:05	30.790,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:18:15	30.770,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:18:40	30.750,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:18:59	30.700,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:19:02	30.749,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:19:30	30.680,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:19:31	30.650,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:20:07	30.600,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:20:26	30.549,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:20:47	30.500,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:21:15	30.490,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:21:22	30.480,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:21:33	30.470,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:21:34	30.470,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:22:10	30.450,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:22:23	30.400,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:22:37	30.390,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado



17/04/2024 - 09:22:46	30.350,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:23:15	30.300,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:23:32	30.280,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:23:37	33.380,00	93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:23:44	30.270,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:23:56	30.250,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:24:08	30.230,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:24:40	30.200,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:25:09	30.185,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:25:32	30.180,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:25:37	30.160,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:26:29	30.150,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:26:45	30.150,00	34.039.885/0001-54 - PARZIANELLO & CIA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:26:59	30.130,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:27:14	30.120,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:27:36	30.100,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:27:46	30.100,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:29:04	30.080,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:29:08	30.080,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:29:23	30.070,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:29:41	30.050,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:29:50	30.050,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:30:39	30.040,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:30:56	30.030,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:30:58	30.030,00	34.039.885/0001-54 - PARZIANELLO & CIA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:31:00	30.015,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:31:16	30.010,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:31:33	30.000,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:31:43	30.000,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:32:39	29.990,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:33:03	29.980,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:34:08	29.970,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:35:05	29.950,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:35:44	29.940,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:36:14	29.930,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:36:37	29.920,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:37:04	29.910,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado



17/04/2024 - 09:37:39	33.350,00	93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:37:44	29.905,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:38:30	29.890,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:39:32	29.850,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:39:58	29.800,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:39:59	29.849,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:40:57	29.780,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:41:27	29.760,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:42:05	33.800,00	06.244.292/0001-94 - PORTAL SUL SERVIÇOS LTDA-ME	Cancelado
17/04/2024 - 09:43:04	29.750,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:43:32	29.740,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:43:58	29.730,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:44:57	29.700,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:45:26	29.690,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:46:03	33.340,00	93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:47:13	29.670,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:48:00	29.650,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:48:58	29.640,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:49:50	29.620,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:51:06	29.610,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:51:20	32.990,00	93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:52:28	29.600,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:53:49	29.590,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:54:15	29.570,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:54:50	31.940,00	93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:56:14	29.560,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:56:37	31.930,00	93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:57:34	29.540,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:58:17	31.800,00	93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 09:59:22	29.530,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 09:59:55	29.520,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:01:02	29.510,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:01:48	29.500,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:03:00	29.000,00	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 10:03:57	28.980,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:05:06	28.950,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:05:49	28.900,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado



17/04/2024 - 10:07:03	28.890,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:07:37	28.850,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:08:45	28.840,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:09:19	28.820,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:10:26	28.810,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:11:23	28.800,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:11:32	31.795,00	93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 10:12:45	28.790,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:13:15	28.750,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:13:35	31.200,00	93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 10:15:00	31.190,00	93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 10:16:02	28.740,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:16:28	28.720,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:16:43	30.090,00	93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 10:17:49	28.710,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:18:13	28.700,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:19:25	28.690,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:19:54	28.680,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:21:09	28.670,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:21:41	28.650,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:22:43	28.640,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:23:25	28.620,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:24:52	28.600,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:25:32	28.580,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:26:56	28.570,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:27:16	28.550,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:28:23	28.540,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:29:47	28.520,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:31:22	28.510,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:32:14	28.500,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:32:44	28.495,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:33:43	28.485,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:35:03	28.480,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:35:33	28.470,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:36:59	28.460,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:37:43	28.450,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:39:14	28.440,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado



17/04/2024 - 10:39:50	28.430,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:41:21	28.420,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:41:53	28.400,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:43:36	28.390,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:44:38	28.380,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:46:02	28.370,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:47:15	28.350,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:48:39	28.330,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:49:28	28.320,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:50:53	28.310,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:51:38	28.210,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:52:12	28.200,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:53:12	28.150,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:54:54	28.140,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:55:25	28.120,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:57:05	28.110,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:57:14	30.000,00	93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 10:58:01	28.100,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 10:59:29	28.050,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:01:11	28.040,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:01:12	28.040,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:01:42	28.000,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:02:22	27.990,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:03:46	27.950,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:05:12	27.940,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:05:16	27.930,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:05:51	27.910,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:06:27	27.905,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:07:29	27.895,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:08:23	27.850,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:08:48	27.800,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:09:19	27.700,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:09:57	27.600,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:10:59	27.590,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:11:27	27.550,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:12:17	27.545,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:12:49	27.535,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado



17/04/2024 - 11:14:09	27.500,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:14:34	27.490,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:16:03	27.480,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:16:59	27.460,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:17:26	27.440,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:18:45	27.400,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:20:25	27.350,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:20:59	27.300,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:22:38	27.200,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:23:51	27.150,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:24:08	27.100,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:24:41	27.000,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:26:24	26.990,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:27:04	26.980,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:28:07	26.950,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:28:35	26.900,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:30:06	26.800,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:31:08	26.700,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:32:48	26.600,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:34:07	26.550,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:34:47	26.545,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:35:43	26.530,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:36:58	26.500,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:38:25	26.400,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:39:59	26.300,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:40:18	26.250,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:41:49	26.200,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:42:19	26.100,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:43:47	26.000,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:44:51	25.800,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:45:40	25.790,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:46:45	25.750,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:48:00	25.700,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:48:27	25.600,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:48:47	25.500,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:49:26	25.400,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:49:56	25.300,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado



17/04/2024 - 11:50:27	25.200,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:50:34	29.990,00	93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 11:50:48	25.190,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:51:45	25.150,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:52:59	25.100,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:53:46	25.050,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:54:34	25.000,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:55:36	24.900,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:56:27	24.850,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:57:03	24.800,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:57:37	24.790,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:58:05	24.750,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:58:51	24.740,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:59:20	24.700,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 11:59:43	24.690,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:00:24	24.650,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:00:50	24.645,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:01:31	24.600,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:01:56	24.595,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:02:33	24.550,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:02:49	24.545,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:03:43	24.530,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:04:10	24.500,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:04:51	24.490,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:05:35	24.480,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:06:05	24.450,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:06:29	24.400,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:06:53	24.390,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:07:12	24.350,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:07:47	24.320,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:08:11	24.300,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:08:30	24.280,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:08:48	24.250,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:09:33	24.245,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:09:54	24.230,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:10:18	24.200,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:10:40	24.185,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado



17/04/2024 - 12:11:00	24.150,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:11:26	24.135,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:11:54	24.100,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:13:19	24.000,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:13:44	23.950,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:14:18	23.900,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:14:40	23.850,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:15:01	23.840,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:15:20	23.800,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:15:45	23.795,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:16:15	23.700,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:16:41	23.695,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:17:10	23.600,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:17:35	23.595,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:18:06	23.500,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:18:28	23.495,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:19:06	23.450,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:19:25	23.445,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:19:51	23.400,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:20:23	23.395,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:20:49	23.350,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:21:31	23.330,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:21:53	23.300,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:22:24	23.250,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:22:58	23.200,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:23:22	23.150,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:23:52	23.090,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:24:13	23.000,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:24:55	22.950,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:25:16	22.940,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:25:40	22.900,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:26:10	22.850,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:26:37	22.750,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:27:11	22.700,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:27:43	22.550,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:28:07	22.545,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:28:36	22.500,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado



17/04/2024 - 12:29:11	22.450,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:29:57	22.400,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:30:29	22.350,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:30:57	22.250,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:31:25	22.200,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:31:50	22.100,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:33:34	22.000,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:34:01	21.950,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:34:24	21.900,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:35:12	21.800,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:35:22	25.000,00	29.828.673/0001-16 - AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado
17/04/2024 - 12:35:34	21.795,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:36:02	21.700,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:36:24	21.600,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:36:41	21.500,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:37:08	21.450,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:37:57	21.420,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:38:30	21.400,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:38:57	21.395,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:39:23	21.390,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:39:56	21.385,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:41:38	21.300,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:42:24	21.250,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:42:53	21.200,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:43:26	21.000,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:43:49	20.990,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:45:03	20.900,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:45:40	20.895,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:46:12	20.850,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:46:33	20.840,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:46:58	20.800,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:47:17	20.700,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:48:19	20.500,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:48:44	20.400,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:49:55	20.200,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:50:18	20.190,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:51:04	20.000,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado



17/04/2024 - 12:51:31	19.995,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:52:08	19.950,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:52:29	19.945,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:54:09	19.930,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:54:35	19.895,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:55:22	19.890,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:55:45	19.850,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:56:04	19.845,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:57:02	19.600,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:57:22	19.595,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:58:05	19.500,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:58:31	19.495,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 12:59:31	19.200,00	43.982.011/0001-27 - ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 13:00:22	19.195,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 13:01:54	19.190,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 13:03:33	19.180,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 13:05:21	19.170,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
17/04/2024 - 13:07:10	19.160,00	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	Cancelado
12/06/2024 - 08:07:49	30.600,00	94.003.365/0001-13 - POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	18/04/2024 - 14:10:17	44.930.421/0001-97 - SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	TODOS DOCS.pdf
0001	25/04/2024 - 10:25:20	35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	docs.habi.SÃO PEDRO.rar
0001	30/04/2024 - 10:19:23	93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	TODOSDOCS.pdf
0001	06/05/2024 - 14:05:43	94.003.365/0001-13 - POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	SÃO PEDRO DO SUL (1).rar
0001	07/05/2024 - 17:18:17	12.301.824/0001-80 - SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	HABILITAÇÃO SÃO PEDRO.zip
0001	08/05/2024 - 10:42:29	12.301.824/0001-80 - SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0001	11/06/2024 - 12:42:26	94.003.365/0001-13 - POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	CND.SPS.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
22/04/2024 - 09:20:50	SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	44.930.421/0001-97	Abrangendo todo o processo
Licitante não apresentou, dentro do prazo determinado, a proposta readequada. Ademais não apresentou, em completo, os documentos de habilitação exigidos do Edital, razão pela qual está inabilitado no PE 014.2024.			
23/04/2024 - 10:57:37	ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	43.982.011/0001-27	Abrangendo todo o processo

O licitante não apresentou proposta readequada e documentos de habilitação no prazo estabelecido, conforme exigências Edital de PE 014.2024.



24/04/2024 - 12:12:41 AMETISTA CONSTRUÇOES 29.828.673/0001-16 Abrangendo todo o processo
E SERVICOS EIRELI

O licitante não apresentou proposta readequada e documentos de habilitação no prazo estabelecido, conforme exigências Edital de PE 014.2024.

29/04/2024 - 10:20:14 LISIANA BILO DO 35.214.768/0001-42 Abrangendo todo o processo
NASCIMENTO EIRELI

Licitante não apresentou comprovação de que já executou serviços compatíveis com o objeto licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de 3(três) anos, conforme exigência do item 16.1.4. "b" do Edital. CNAE do licitante, especificado no cadastro de pessoas jurídicas não contempla os serviços do objeto a ser licitado. Ademais licitante não atendeu ao item 16.1.2. "g", sendo apresentado a certidão negativa de registro de imóveis e não a prova de regularidade com a fazenda municipal relativa a à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, conforme solicitado.

02/05/2024 - 14:54:24 EVERTON VANDERLEI 93.914.471/0001-96 Abrangendo todo o processo
FLORES VIEIRA EIRELI

Licitante não apresentou documento referente a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, conforme exigência item 16.1.2. do Edital de Pregão Eletrônico nº 014.2024, razão pela qual está inabilitado.

03/05/2024 - 15:07:37 PARZIANELLO & CIA LTDA 34.039.885/0001-54 Abrangendo todo o processo

Licitante não apresentou, no prazo estabelecido, proposta readequada e documentos de habilitação, conforme disposto no Edital de PE 014.2024, razão pela qual está inabilitado.

08/05/2024 - 12:18:10 SERV SUL CONSTRUÇOES 12.301.824/0001-80 Abrangendo todo o processo
E SERVICOS LTDA

Licitante não apresentou prova de regularidade com a Fazenda Municipal do Município de São Pedro do Sul, item 16.1.2. "g" do Edital, razão pela qual está inabilitado.

10/05/2024 - 12:43:34 PORTAL SUL SERVIÇOS 06.244.292/0001-94 Abrangendo todo o processo
LTDA-ME

Licitante não apresentou proposta readequada e documentos de habilitação, no prazo determinado, conforme exigência do Pregão Eletrônico 014.2024, razão pela qual está inabilitado.

14/05/2024 - 08:52:27 MURILO LIMA VELOSO ME 29.438.580/0001-85 Abrangendo todo o processo

Licitante não apresentou proposta readequada e documentos de habilitação, no prazo estabelecido, conforme dispõe no Edital do PE 014.2024.

14/05/2024 - 12:05:50 AZEVEDO LIMA FACILITES 27.078.380/0001-33 Item 0001 - LOTE 01
LTDA

Desclassificação: O valor de referência constante no Edital de PE 014.2024 é o valor máximo para a prestação dos serviços, o licitante não manifestou-se durante negociação, a fim de baixar o valor.

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
10/06/2024 - 08:53:37	POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	94.003.365/0001-13	Item 0001 - LOTE 01

Conforme Parecer PGM Nº117/2024 é deferido recursos interposto pela empresa POLIMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, sendo concedido prazo para a apresentação da prova de regularidade de débitos com a fazenda do Município de São Pedro do Sul.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
12/06/2024 - 09:00	20/05/2024 - 10:00	23/05/2024 - 10:00

0001 - LOTE 01

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
35.214.768/0001-42 - LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	17/04/2024 - 13:48:36	Valor da proposta ofertada inexequível	Indeferido
93.914.471/0001-96 - EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	02/05/2024 - 18:59:38	Senhora pregoeira: Tendo em vista as chuvas que assolaram nosso município, o restabelecimento de internet se deu apenas no final da tarde desse dia 02/05/2024, diante disso, viemos a presença de vossa senhoria manifestar nossa intenção de recurso em desfavor da ilustre pregoeira no que diz respeito a inabilitação desta empresa no presente edital. A presente intenção se dá com base nos itens 18.1 C; 8.10.1; 8.13; 8.15; 14.5; 14.5.1; e, 37.2. Nesses termos, pede e espera o deferimento.	Deferido
94.003.365/0001-13 - POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	07/05/2024 - 10:35:09	Manifestamos intenção de recorrer quanto ao deferimento de inabilitação da empresa, com base no art. 64 da Lei Federal 14.133/2021.	Deferido



Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
94.003.365/0001-13 - POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	20/05/2024 - 09:48:16	Conforme anexo RECURSO SÃO PEDRO DO SUL_POLIMATA.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
10/06/2024 - 08:35:31	Em anexo ata de julgamento de recurso do Pregão Eletrônico nº 014.2021 ATA DE JULGAMENTO DE RECURO PREGAO ELETRONICO 14.2021.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE 01

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA	44.930.421/0001-97	Desclassificado	19.160,00
2º	ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA	43.982.011/0001-27	Desclassificado	19.200,00
3º	AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	29.828.673/0001-16	Desclassificado	25.000,00
4º	LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI	35.214.768/0001-42	Desclassificado	29.000,00
5º	EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI	93.914.471/0001-96	Desclassificado	29.990,00
6º	PARZIANELLO & CIA LTDA	34.039.885/0001-54	Desclassificado	30.030,00
7º	POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	94.003.365/0001-13	Arrematante	30.600,00
8º	SERV SUL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	12.301.824/0001-80	Desclassificado	31.900,00
9º	PORTAL SUL SERVIÇOS LTDA-ME	06.244.292/0001-94	Desclassificado	33.800,00
10º	MURILO LIMA VELOSO ME	29.438.580/0001-85	Desclassificado	33.900,00
11º	AZEVEDO LIMA FACILITES LTDA	27.078.380/0001-33	Desclassificado	34.290,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
17/04/2024 - 09:02:05	Pregoeiro	Bom dia a todos os licitantes!
17/04/2024 - 09:02:42	Pregoeiro	Informo que a sessão entrará em fase de análise das propostas.
17/04/2024 - 09:02:44	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/04/2024 - 09:05:21	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/04/2024 - 09:05:21	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/04/2024 - 09:05:21	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,01 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/04/2024 - 09:05:34	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
17/04/2024 - 09:05:34	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/04/2024 - 09:05:55	Pregoeiro	Esta aberta a etapa de lances
17/04/2024 - 13:09:12	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
17/04/2024 - 13:12:45	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 19.160,00.
17/04/2024 - 13:12:45	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
17/04/2024 - 13:13:05	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/04/2024 às 13:20.
17/04/2024 - 13:48:36	Sistema	O fornecedor LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
17/04/2024 - 14:07:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 17/04/2024 às 14:17.
17/04/2024 - 14:22:26	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/04/2024 às 14:30.
17/04/2024 - 14:24:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 18/04/2024.



17/04/2024 - 14:24:21	Sistema	Motivo: Senhor licitante solicito a apresentação dos documentos de habilitação, conforme Edital de PE 014.2024.
18/04/2024 - 14:10:17	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
22/04/2024 - 09:20:50	Sistema	O fornecedor SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA foi inabilitado no processo.
22/04/2024 - 09:20:50	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou, dentro do prazo determinado, a proposta readequada. Ademais não apresentou, em completo, os documentos de habilitação exigidos do Edital, razão pela qual está inabilitado no PE 014.2024.
22/04/2024 - 09:20:50	Sistema	O fornecedor SILMAR DA SILVA BARROSO LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
22/04/2024 - 09:20:50	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA com lance de R\$ 19.200,00.
22/04/2024 - 09:21:42	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 23/04/2024 às 09:30.
22/04/2024 - 09:22:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 23/04/2024.
22/04/2024 - 09:22:29	Sistema	Motivo: Senhor licitante solicito a apresentação dos documentos de habilitação, conforme Edital de PE 014.2024.
23/04/2024 - 10:57:37	Sistema	O fornecedor ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA foi inabilitado no processo.
23/04/2024 - 10:57:37	Sistema	Motivo: O licitante não apresentou proposta readequada e documentos de habilitação no prazo estabelecido, conforme exigências Edital de PE 014.2024.
23/04/2024 - 10:57:37	Sistema	O fornecedor ERNEI DE FREITAS SILVA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
23/04/2024 - 10:57:37	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI com lance de R\$ 25.000,00.
23/04/2024 - 10:59:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 24/04/2024.
23/04/2024 - 10:59:14	Sistema	Motivo: Senhor licitante solicito a apresentação dos documentos de habilitação, conforme Edital de PE 014.2024.
23/04/2024 - 10:59:35	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 24/04/2024 às 11:00.
24/04/2024 - 12:12:41	Sistema	O fornecedor AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI foi inabilitado no processo.
24/04/2024 - 12:12:41	Sistema	Motivo: O licitante não apresentou proposta readequada e documentos de habilitação no prazo estabelecido, conforme exigências Edital de PE 014.2024.
24/04/2024 - 12:12:41	Sistema	O fornecedor AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
24/04/2024 - 12:12:41	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI com lance de R\$ 29.000,00.
24/04/2024 - 12:14:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 25/04/2024.
24/04/2024 - 12:14:26	Sistema	Motivo: Senhor licitante solicito a apresentação dos documentos de habilitação, conforme Edital de PE 014.2024.
24/04/2024 - 12:14:50	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/04/2024 às 12:00.
25/04/2024 - 10:23:28	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
25/04/2024 - 10:24:27	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
25/04/2024 - 10:25:20	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/04/2024 - 10:20:14	Sistema	O fornecedor LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI foi inabilitado no processo.
29/04/2024 - 10:20:14	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou comprovação de que já executou serviços compatíveis com o objeto licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de 3(três) anos, conforme exigência do item 16.1.4. "b" do Edital. CNAE do licitante, especificado no cadastro de pessoas jurídicas não contempla os serviços do objeto a ser licitado. Ademais licitante não atendeu ao item 16.1.2. "g", sendo apresentado a certidão negativa de registro de imóveis e não a prova de regularidade com a fazenda municipal relativa a à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, conforme solicitado.
29/04/2024 - 10:20:14	Sistema	O fornecedor LISIANA BILO DO NASCIMENTO EIRELI foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
29/04/2024 - 10:20:14	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI com lance de R\$ 29.990,00.
29/04/2024 - 10:21:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 30/04/2024.
29/04/2024 - 10:21:09	Sistema	Motivo: Senhor licitante solicito a apresentação dos documentos de habilitação, conforme Edital de PE 014.2024.
29/04/2024 - 10:21:27	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 30/04/2024 às 10:30.
30/04/2024 - 10:18:36	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
30/04/2024 - 10:19:23	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/05/2024 - 14:54:24	Sistema	O fornecedor EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI foi inabilitado no processo.
02/05/2024 - 14:54:24	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou documento referente a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, conforme exigência item 16.1.2. do Edital de Pregão Eletrônico nº 014.2024, razão pela qual está inabilitado.
02/05/2024 - 14:54:24	Sistema	O fornecedor EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
02/05/2024 - 14:54:24	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante PARZIANELLO & CIA LTDA com lance de R\$ 30.030,00.
02/05/2024 - 14:54:53	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2024 às 15:00.
02/05/2024 - 14:55:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 03/05/2024.
02/05/2024 - 14:55:48	Sistema	Motivo: Solicito a apresentação da proposta readequada e documentos de habilitação conforme exigências do Edital de PE 014.2024.



02/05/2024 - 18:59:38	Sistema	O fornecedor EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
03/05/2024 - 15:07:37	Sistema	O fornecedor PARZIANELLO & CIA LTDA foi inabilitado no processo.
03/05/2024 - 15:07:37	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou, no prazo estabelecido, proposta readequada e documentos de habilitação, conforme disposto no Edital de PE 014.2024, razão pela qual está inabilitado.
03/05/2024 - 15:07:37	Sistema	O fornecedor PARZIANELLO & CIA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
03/05/2024 - 15:07:37	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. com lance de R\$ 30.867,37.
03/05/2024 - 15:07:38	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
03/05/2024 - 15:08:53	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2024 às 15:30, encerrando às 15:35:00.
03/05/2024 - 15:35:02	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
03/05/2024 - 15:41:07	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2024 às 15:30.
03/05/2024 - 15:42:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 06/05/2024.
03/05/2024 - 15:42:11	Sistema	Motivo: Senhor licitante solicito documentos de habilitação exigidos no Edital de PE 014.2024.
05/05/2024 - 23:18:48	F. POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO,	Documentação Lote 0001: Ilustríssima senhora pregoeira, viemos por meio deste, em virtude do momento catastrófico que assola nosso estado e que atingiu nosso município sede, solicitar a prorrogação dos prazos concedidos, tendo em vista o decreto de calamidade pública estadual nº 57.596 de 1 de maio de 2024 e o decreto municipal de Gualba, nº 50 de 02 de maio de 2024, nossas atividades foram suspensas internamente com intuito de assegurar a vida de nossos colaboradores e todas nossas forças estão voltadas ao resgate das vítimas. Salientamos ainda que o acesso a internet é precário e há avisos da companhia elétrica que o fornecimento deve ser interrompido a qualquer momento para segurança de todos. Nestes termos pedimos, encarecidamente, o deferimento do pedido.
06/05/2024 - 14:04:38	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
06/05/2024 - 14:05:43	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
07/05/2024 - 09:47:09	Sistema	O fornecedor POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. foi inabilitado no processo.
07/05/2024 - 09:47:09	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou prova de regularidade com a Fazenda Municipal do Município de São Pedro do Sul, item 16.1.2. "g" do Edital e comprovação de experiência mínima de 3 (três) anos na execução de objeto semelhante ao da contratação, conforme item 16.1.4. "b" DO EDITAL DE PE 14.2024, razão pela qual está inabilitado.
07/05/2024 - 09:47:09	Sistema	O fornecedor POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
07/05/2024 - 09:47:09	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com lance de R\$ 31.900,00.
07/05/2024 - 09:48:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 08/05/2024.
07/05/2024 - 09:48:17	Sistema	Motivo: Solicito apresentação dos documentos de habilitação exigidos no Edital de PE 014.2024.
07/05/2024 - 09:48:35	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 08/05/2024 às 11:00.
07/05/2024 - 10:35:09	Sistema	O fornecedor POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
07/05/2024 - 16:59:07	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
07/05/2024 - 17:16:57	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
07/05/2024 - 17:18:17	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/05/2024 - 10:42:29	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/05/2024 - 12:18:10	Sistema	O fornecedor SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado no processo.
08/05/2024 - 12:18:10	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou prova de regularidade com a Fazenda Municipal do Município de São Pedro do Sul, item 16.1.2. "g" do Edital, razão pela qual está inabilitado.
08/05/2024 - 12:18:10	Sistema	O fornecedor SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
08/05/2024 - 12:18:10	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante PORTAL SUL SERVIÇOS LTDA-ME com lance de R\$ 33.800,00.
08/05/2024 - 12:18:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 09/05/2024.
08/05/2024 - 12:18:57	Sistema	Motivo: Senhor licitante solicito documentos de habilitação exigidos no Edital de PE 014.2024.
08/05/2024 - 12:19:21	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/05/2024 às 12:30.
10/05/2024 - 12:43:34	Sistema	O fornecedor PORTAL SUL SERVIÇOS LTDA-ME foi inabilitado no processo.
10/05/2024 - 12:43:34	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou proposta readequada e documentos de habilitação, no prazo determinado, conforme exigência do Pregão Eletrônico 014.2024, razão pela qual está inabilitado.
10/05/2024 - 12:43:34	Sistema	O fornecedor PORTAL SUL SERVIÇOS LTDA-ME foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
10/05/2024 - 12:43:34	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante MURILO LIMA VELOSO ME com lance de R\$ 33.900,00.
10/05/2024 - 12:44:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 13/05/2024.
10/05/2024 - 12:44:47	Sistema	Motivo: Senhor licitante solicito documentos de habilitação exigidos no Edital de PE 014.2024.
10/05/2024 - 12:45:10	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 13/05/2024 às 13:00.
14/05/2024 - 08:52:27	Sistema	O fornecedor MURILO LIMA VELOSO ME foi inabilitado no processo.
14/05/2024 - 08:52:27	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou proposta readequada e documentos de habilitação, no prazo estabelecido, conforme dispõe no Edital do PE 014.2024.



14/05/2024 - 08:52:27	Sistema	O fornecedor MURILO LIMA VELOSO ME foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
14/05/2024 - 08:52:27	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante AZEVEDO LIMA FACILITES LTDA com lance de R\$ 34.290,00.
14/05/2024 - 09:56:29	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 14/05/2024.
14/05/2024 - 09:56:29	Sistema	Motivo: Senhor licitante, o valor de referência constante no Edital de PE 014.2024 é o valor máximo para a prestação dos serviços, o licitante tem interesse em baixar o valor?
14/05/2024 - 12:05:50	Sistema	O fornecedor AZEVEDO LIMA FACILITES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
14/05/2024 - 12:05:50	Sistema	Motivo: O valor de referência constante no Edital de PE 014.2024 é o valor máximo para a prestação dos serviços, o licitante não manifestou-se durante negociação, a fim de baixar o valor.
14/05/2024 - 12:05:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 14/05/2024 às 12:15.
14/05/2024 - 13:30:44	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
14/05/2024 - 13:30:44	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recorrer quanto ao deferimento de inabilitação da empresa, com base no art. 64 da Lei Federal 14.133/2021.
14/05/2024 - 13:31:04	Sistema	O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o lote 0001.
14/05/2024 - 13:31:04	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recorrer quanto ao deferimento de inabilitação da empresa, com base no art. 64 da Lei Federal 14.133/2021.
14/05/2024 - 13:31:04	Sistema	Justificativa: Erro
15/05/2024 - 09:43:04	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
15/05/2024 - 09:43:04	Sistema	Intenção: Senhora pregoeira: Tendo em vista as chuvas que assolaram nosso município, o restabelecimento de internet se deu apenas no final da tarde desse dia 02/05/2024, diante disso, viemos a presença de vossa senhoria manifestar nossa intenção de recurso em desfavor da ilustre pregoeira no que diz respeito a inabilitação desta empresa no presente edital. A presente intenção se dá com base nos itens 18.1 C; 8.10.1; 8.13; 8.15; 14.5; 14.5.1; e, 37.2. Nesses termos, pede e espera o deferimento.
15/05/2024 - 09:43:20	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
15/05/2024 - 09:43:20	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recorrer quanto ao deferimento de inabilitação da empresa, com base no art. 64 da Lei Federal 14.133/2021.
15/05/2024 - 09:49:17	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 20/05/2024 às 10:00, com limite de contrarrazão para 23/05/2024 às 10:00.
20/05/2024 - 09:48:16	Sistema	O fornecedor POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.
10/06/2024 - 08:33:17	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
10/06/2024 - 08:53:37	Sistema	O fornecedor POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 0001.
10/06/2024 - 08:53:37	Sistema	Motivo: Conforme Parecer PGM Nº117/2024 é deferido recursos interposto pela empresa POLIMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, sendo concedido prazo para a apresentação da prova de regularidade de débitos com a fazenda do Município de São Pedro do Sul.
10/06/2024 - 08:53:37	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. com lance de R\$ 30.867,37.
10/06/2024 - 08:55:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 11/06/2024.
10/06/2024 - 08:55:27	Sistema	Motivo: Considerando o deferimento do recurso interposto pelo licitante, solicito a apresentação da prova de regularidade de débitos com a fazenda do Município de São Pedro do Sul.
11/06/2024 - 12:33:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 11/06/2024.
11/06/2024 - 12:33:29	Sistema	Motivo: Conforme solicitação da licitante e posterior esclarecimento por parte do setor de arrecadação, concedo prorrogação do prazo para apresentação da prova de regularidade de débitos com a fazenda do Município de São Pedro do Sul, até o final do expediente do dia de hoje.
11/06/2024 - 12:42:26	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/06/2024 - 08:05:08	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/06/2024 às 08:40.
12/06/2024 - 08:07:49	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
12/06/2024 - 08:42:23	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
12/06/2024 - 08:42:23	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 30.600,00 para corresponder a proposta readequada.
12/06/2024 - 08:49:48	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLÍMATA CONSTRUTORA, TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA..
12/06/2024 - 08:50:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/06/2024 às 09:00.
14/06/2024 - 08:05:10	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
17/06/2024 - 11:17:20	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Ziania Maria Bolzan.
17/06/2024 - 11:17:26	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Ziania Maria Bolzan.

Luciana Essy Brutti

Pregoeiro



Ziania Maria Bolzan
Autoridade Competente

ERNANDE AITA
Apoio

Raquel Seighert Burghausen
Apoio

Vera Lucia Essy Brutti
Apoio

