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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
CNPJ n2 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 - Centro - Sdo Pedro do Sul, RS

Total de rede de Captagdo: 430,00 metros - Total de rede de Distribui¢do: 570,00 metros

PLANILHA ORGAMENTARIA

BDI (Beneficios e Despesas Indiretas): 25,00%

EXECUGAO DA FINALIZAGAO DO SISTEMA PUBLICO DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE MENINO DEUS

Fonte de pregos: SINAPI/RS com Data-Base em 03/2024; ORSE com Data-Base em 01/2024 e Préprio com Data-Base em 03/2024

Total geral da Planilha Orgamentdria:

RS 67.848,52

Descrigao

SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

TUBULAGAO - DISTRIBUIGAO

ESCAVAGAO MECANIZADA EM VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
RETROESCAVADEIRA (CACAMBA DA RETROESCAVADEIRA COM CAPACIDADE DE
0,26M? - POTENCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 12
CATEGORIA, EM LOCAIS DE BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA - INCLUSO
OPERADOR DO EQUIPAMENTO

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), PE80, RAMAL PREDIAL, D = 32MM X 3,0MM, NA COR AZUL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CACAMBA DA
RETROESCAVADEIRA COM CAPACIDADE DE 0,26M? - POTENCIA: 88 HP), LARGURA
ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA - INCLUSO OPERADOR DO EQUIPAMENTO

CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM

(REF. I/SINAPI 62) - ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA
TUBO EM PEAD, 32 MM X 1"

(REF. I/SINAPI 37419) - COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM
PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4"

(REF. I/SINAPI 7117) - TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, DN 32MM (1 1/4"), AGUA FRIA
PREDIAL

(REF. I/SINAPI 37415) - COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM

POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1" - LIGAGAO PREDIAL DE
AGUA

(REF. I/SINAPI 37425) - LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO

(REF. I/SINAPI 11669) - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL,
DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO

Valor Valor Unitario com BDI Valor Total com BDI (25,00%)
Quant. Unid. Unitario
Sem BDI Material Mao de Total (R$) Material (R$) Mao de obra  Total Geral
(R$)  obra (R$) (R$) (R$)
781,25
2,50 m? 250,00 250,00 62,50 312,50 625,00 156,25 781,25
17.881,42
285,00 m? 9,20 9,20 2,30 11,50 2.622,00 655,50 3.277,50
570,00 m 14,39 14,38 3,60 17,98 8.198,88 2.049,72 10.248,60
285,00 m? 5185 5,34 1,34 6,68 1.523,04 380,76 1.903,80
1,00 unid 192,29 192,29 48,07 240,36 192,29 48,07 240,36
1,00 unid 23,19 23,18 5,80 28,98 23,18 5,80 28,98
2,00 unid 45,39 45,38 11,35 56,73 90,77 22,69 113,46
2,00 unid 48,15 48,14 12,04 60,18 96,29 24,07 120,36
2,00 unid 27,70 27,70 6,92 34,62 55,39 13,85 69,24
1,00 unid 34,75 34,74 8,69 43,43 34,74 8,69 43,43
1,00 unid 104,59 104,58 26,15 130,73 104,58 26,15 130,73

EXECUGAO DA FINALIZAGAO DO SISTEMA PUBLICO DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE MENINO DEUS
PLANILHA ORGAMENTARIA COM MATERIAL E MAO-DE-OBRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

CNPJ n2 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - Centro - Sdo Pedro do Sul, RS

RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
ESCAVAGAO E REATERRO

KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ

TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA E = 8 CM
CAPTAGAO DE AGUA

ESCAVAGAO MECANIZADA EM VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
RETROESCAVADEIRA (CAGAMBA DA RETROESCAVADEIRA COM CAPACIDADE DE
0,26M? - POTENCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 12

CATEGORIA, EM LOCAIS DE BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA - INCLUSO
OPERADOR DO EQUIPAMENTO

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), PE80, RAMAL PREDIAL, D = 32MM X 3,0MM, NA COR AZUL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAGAMBA DA
RETROESCAVADEIRA COM CAPACIDADE DE 0,26M? - POTENCIA: 88 HP), LARGURA
ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA - INCLUSO OPERADOR DO EQUIPAMENTO

SISTEMA VIA RADIO COM RECEPTOR E PLACA SOLAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CHAVE GUARDA MOTOR MONOFASICO DE 0,5 A 3CV/220V COM CHAVE MAGNETICA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BOMBA DOSADORA DE CLORO ANALOGICA DE SOLUGOES, VAZAO DE 0,5 A 15 L/H
E PRESAO DE 0 A 15 BAR

(REF. SEDOP 181476) - BOMBA SUBMERSIVEL 3,0 CV MONOFASICA 230V

QUADRO DE COMANDO DE BOMBA DE 3 CV (INVERSOR DE FREQUENCIA) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_05/2016

RELE PARA ELETRODOS (NIVEL INFERIOR/ NiVEL SUPERIOR)

(REF. CPOS 40.11230) - RELE DE SOBRECARGA PARA INSTALAGAO DE BOMBA
SUBMERSA DE 10 A 15 AMPERES

(REF. EMPRESA VIEWTECH) - ELETRODO WEG TIPO PENDULO EPW PARA RELE DE
NIVEL

DPS - PARA-RAIO SECUNDARIO BI-VOLT A2970

CONFECGAO DE CAMISA METALICA EM ACO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3
MM - D =200 MM

CASA DE QUIMICA
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19

CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO
PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM
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34,32

247,58
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898,26

5.294,90
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1.100,70
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61,90
60,94

56,47

2,30

3,60

1,34

704,97

18,13

127,04

224,56

1.323,72

1.224,32

125,32

46,54

20,34

24,94

275,17

44,77

42,90

309,48
304,72

282,37

11,50

17,98

6,68

3.524,87

90,67

635,21

1.122,82

6.618,62

6.121,61
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1.375,87
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137,28

495,17
487,55

243,97

1.978,00

6.185,12

1.523,04

2.819,90

72,54

508,17

898,26

5.294,90

4.897,29

501,29

186,17

81,34

99,74

1.100,70

1.622,32

34,32
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60,99

494,50

1.546,28

380,76

704,97

18,13

127,04

224,56

1.323,72

1.224,32

125,32

46,54

20,34

24,94

275,17

405,58

171,60

618,96
609,44
304,96
32.683,05

2.472,50

7.731,40

1.903,80

3.524,87

90,67

635,21

1.122,82

6.618,62

6.121,61

626,61

232,71

101,68

124,68

1.375,87

4.707,26

2.027,90



4.2

4.3

44

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

7.

100904 SINAPI

92023 SINAPI

101632 SINAPI

101749 SINAPI

87529 SINAPI

102492 SINAPI

101964 SINAPI

100701 SINAPI

399 Préprio

102617 SINAPI

94975 SINAPI

95875 SINAPI

92769 SINAPI

74143/002 SINAPI

10891 ORSE

16.80.010 FDE

74143/002 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
CNPJ n2 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 - Centro - Sdo Pedro do Sul, RS

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E
LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PISO CIMENTADO TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO
ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA
0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

PINTURA PVA, TRES DEMAOS

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM,
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES.
AF_12/2019

CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF

COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E
ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE
OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS.

RESERVATORIO

(REF. I/SINAPI 37105) - CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM
TAMPA

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_07/2016

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ATE 30 KM, COM
CAMINHAO BASCULANTE DE 10,0 M3.

ARMACAO ACO CA-50, DIAMETRO 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO.

PROTEGAO DO PERIMETRO DO POGO TUBULAR

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPAGAMENTO DE 3M,
CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE
ACO OVALADO 15X17

PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM
BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4",
INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADICAS

TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"
PROTEGAO DO RESERVATORIO
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M,

CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE
ACO OVALADO 15X17
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12,52
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1.115,35

90,53
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96,78

55,33

37,84

57,94

35,41
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974,10

3.511,49

487,05

2,52

12,52

106,90

1.115,34

90,53

106,90

24,19

13,83

9,46

14,48

8,85

6,87

40,57

142,81

243,52

877,87

121,76

0,63

3,13

26,72

278,84

22,63

26,72

120,97

69,16

47,30

72,42

44,26

34,37

202,87

714,03

1.217,62

4.389,36

608,81

3,15

15,65

133,62

1.394,18

113,16

133,62
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193,55

55,33

37,84

95,59

424,90

329,95

162,30

736,88

107,15

3.511,49

214,30

111,13

133,21

1.336,20

1.505,71

434,53

684,13

48,39

13,83

9,46

23,90

106,22

82,49

40,57

184,22
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27,78
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47,30
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202,87

921,10

133,94

4.962,67

4.389,36

267,88

138,92

166,52

4.095,56

1.670,25

1.882,14

543,17
2.737,31

855,17



7.2

10891 ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
CNPJ n2 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 - Centro - Sdo Pedro do Sul, RS

BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4",
INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADICAS

SOMA TOTAL - COM BDI (25%)

PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM 1,35 m? 1.115,35 1.115,34 278,84 1.394,18 1.505,71 376,43 1.882,14
R$ 54.278,81 | R$ 13.569,70 [ R$ 67.848,52
Material Mao de obra Total Geral

S&o Pedro do Sul, RS, 18 de abril de 2024.

SERG'O AM'LTON Assinado de forma digital por

SERGIO AMILTON

DRUZIAN:4819870 DRUZIAN:48198706020

Dados: 2024.04.22 11:04:

6020 -03'00"

Sérgio Amilton Druzian
Engenheiro Civil
CREA-RS: 181.292
ART n2 13139548
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