
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
CNPJ nº 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - Centro - São Pedro do Sul, RS

Total geral da Planilha Orçamentária: R$ 67.848,52

Material 
(R$)

Mão de 
obra (R$)

Total (R$) Material (R$)
Mão de obra 

(R$)
Total Geral 

(R$)
 1 SERVIÇOS INICIAIS 781,25

 1.1 4813 - 
Insumo

SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

2,50 m² 250,00 250,00 62,50 312,50 625,00 156,25 781,25

 2 TUBULAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO 17.881,42

 2.1 90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA DA RETROESCAVADEIRA COM CAPACIDADE DE 
0,26M³ - POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, EM LOCAIS DE BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - INCLUSO 
OPERADOR DO EQUIPAMENTO

285,00 m³ 9,20 9,20 2,30 11,50 2.622,00 655,50 3.277,50

 2.2 104061 SINAPI ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE (PEAD), PE80, RAMAL PREDIAL, D = 32MM X 3,0MM, NA COR AZUL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

570,00 m 14,39 14,38 3,60 17,98 8.198,88 2.049,72 10.248,60

 2.3 104733 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA DA 
RETROESCAVADEIRA COM CAPACIDADE DE 0,26M³ - POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA - INCLUSO OPERADOR DO EQUIPAMENTO

285,00 m³ 5,35 5,34 1,34 6,68 1.523,04 380,76 1.903,80

 2.4 329 Próprio CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIÂMETRO REGISTRO < 150 MM 1,00 unid 192,29 192,29 48,07 240,36 192,29 48,07 240,36

 2.5 330 Próprio (REF. I/SINAPI 62) - ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PARA 
TUBO EM PEAD, 32 MM X 1"

1,00 unid 23,19 23,18 5,80 28,98 23,18 5,80 28,98

 2.6 331 Próprio (REF. I/SINAPI 37419) - COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM 
PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4"

2,00 unid 45,39 45,38 11,35 56,73 90,77 22,69 113,46

 2.7 332 Próprio (REF. I/SINAPI 7117) - TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90 GRAUS, DN 32MM (1 1/4"), ÁGUA FRIA 
PREDIAL

2,00 unid 48,15 48,14 12,04 60,18 96,29 24,07 120,36

 2.8 333 Próprio (REF. I/SINAPI 37415) - COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM 
POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1" - LIGAÇÃO PREDIAL DE 
AGUA

2,00 unid 27,70 27,70 6,92 34,62 55,39 13,85 69,24

 2.9 335 Próprio (REF. I/SINAPI 37425) - LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO 1,00 unid 34,75 34,74 8,69 43,43 34,74 8,69 43,43

 2.10 334 Próprio (REF. I/SINAPI 11669) - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, 
DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO

1,00 unid 104,59 104,58 26,15 130,73 104,58 26,15 130,73

Fonte de preços: SINAPI/RS com Data-Base em 03/2024; ORSE com Data-Base em 01/2024 e Próprio com Data-Base em 03/2024
BDI (Benefícios e Despesas Indiretas): 25,00%

EXECUÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DE MENINO DEUS

Valor 
Unitário 
Sem BDI

Valor Unitário com BDI Valor Total com BDI (25,00%)
Item Código Banco Descrição Unid.Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Total de rede de Captação: 430,00 metros  -  Total de rede de Distribuição: 570,00 metros
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 2.11  74253/001 SINAPI RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
ESCAVAÇÃO E REATERRO

4,00 m 34,32 34,32 8,58 42,90 137,28 34,32 171,60

 2.12 95644 SINAPI KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 unid 247,59 247,58 61,90 309,48 495,17 123,79 618,96

 2.13 95675 SINAPI HIDRÔMETRO 5,00M3/H, D=3/4"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 unid 243,78 243,78 60,94 304,72 487,55 121,89 609,44

 2.14 386 Próprio TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 8 CM 1,08 m² 225,90 225,90 56,47 282,37 243,97 60,99 304,96

 3 CAPTAÇÃO DE ÁGUA 32.683,05

 3.1 90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA DA RETROESCAVADEIRA COM CAPACIDADE DE 
0,26M³ - POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, EM LOCAIS DE BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - INCLUSO 
OPERADOR DO EQUIPAMENTO

215,00 m³ 9,20 9,20 2,30 11,50 1.978,00 494,50 2.472,50

 3.2 104061 SINAPI ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE (PEAD), PE80, RAMAL PREDIAL, D = 32MM X 3,0MM, NA COR AZUL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

430,00 m 14,39 14,38 3,60 17,98 6.185,12 1.546,28 7.731,40

 3.3 104733 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA DA 
RETROESCAVADEIRA COM CAPACIDADE DE 0,26M³ - POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA - INCLUSO OPERADOR DO EQUIPAMENTO

285,00 m³ 5,35 5,34 1,34 6,68 1.523,04 380,76 1.903,80

 3.4 396 Próprio SISTEMA VIA RÁDIO COM RECEPTOR E PLACA SOLAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,00 un 2.819,90 2.819,90 704,97 3.524,87 2.819,90 704,97 3.524,87

 3.5  88547 SINAPI CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,00 unid 72,54 72,54 18,13 90,67 72,54 18,13 90,67

 3.6  83491 SINAPI CHAVE GUARDA MOTOR MONOFÁSICO DE 0,5 À 3CV/220V COM CHAVE MAGNÉTICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 unid 508,17 508,17 127,04 635,21 508,17 127,04 635,21

 3.7  8722 ORSE BOMBA DOSADORA DE CLORO ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H 
E PRESÃO DE 0 À 15 BAR

1,00 unid 898,26 898,26 224,56 1.122,82 898,26 224,56 1.122,82

 3.8 366 Próprio (REF. SEDOP 181476) - BOMBA SUBMERSÍVEL  3,0 CV MONOFÁSICA 230V 1,00 unid 5.294,90 5.294,90 1.323,72 6.618,62 5.294,90 1.323,72 6.618,62

 3.9  2070160 CAERN QUADRO DE COMANDO DE BOMBA DE 3 CV (INVERSOR DE FREQUÊNCIA) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2016

1,00 unid 4.897,29 4.897,29 1.224,32 6.121,61 4.897,29 1.224,32 6.121,61

 3.10  171058 SEDOP RELÉ PARA ELETRODOS (NÍVEL INFERIOR/ NÍVEL SUPERIOR) 1,00 unid 501,29 501,29 125,32 626,61 501,29 125,32 626,61

 3.11 364 Próprio (REF. CPOS 40.11230) - RELÉ DE SOBRECARGA PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA 
SUBMERSA DE 10 À 15 ÀMPERES

1,00 unid 186,17 186,17 46,54 232,71 186,17 46,54 232,71

 3.12 347 Próprio (REF. EMPRESA VIEWTECH) - ELETRODO WEG TIPO PÊNDULO EPW PARA RELÉ DE 
NÍVEL

1,00 unid 81,35 81,34 20,34 101,68 81,34 20,34 101,68

 3.13 365 Próprio DPS - PARA-RAIO SECUNDÁRIO BI-VOLT A2970 1,00 unid 99,75 99,74 24,94 124,68 99,74 24,94 124,68

 3.14  2306604 SICRO3 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 
MM - D = 200 MM

1,00 m 1.100,70 1.100,70 275,17 1.375,87 1.100,70 275,17 1.375,87

 4 CASA DE QUÍMICA 4.707,26

 4.1 103351 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 
CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO 
PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM

9,06 m² 179,07 179,06 44,77 223,83 1.622,32 405,58 2.027,90
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 4.2 100904 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E 
LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA,  FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00 unid 96,78 96,78 24,19 120,97 193,55 48,39 241,94

 4.3 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00 unid 55,33 55,33 13,83 69,16 55,33 13,83 69,16

 4.4 101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00 unid 37,84 37,84 9,46 47,30 37,84 9,46 47,30

 4.5 101749 SINAPI PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO 
ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

1,65 m² 57,94 57,94 14,48 72,42 95,59 23,90 119,49

 4.6 87529 SINAPI REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 
0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

12,00 m² 35,41 35,41 8,85 44,26 424,90 106,22 531,12

 4.7 102492 SINAPI PINTURA PVA, TRES DEMAOS 12,00 m² 27,50 27,50 6,87 34,37 329,95 82,49 412,44

 4.8 101964 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

1,00 m² 162,30 162,30 40,57 202,87 162,30 40,57 202,87

 4.9  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
AF_12/2019

1,29 m² 571,23 571,22 142,81 714,03 736,88 184,22 921,10

 4.10 399 Próprio CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF           
COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS           E 
ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC           MAO DE 
OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS.

0,11 m³ 974,10 974,10 243,52 1.217,62 107,15 26,79 133,94

 5 RESERVATÓRIO 4.962,67

 5.1 102617 SINAPI (REF. I/SINAPI 37105) - CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM 
TAMPA

1,00 unid 3.511,49 3.511,49 877,87 4.389,36 3.511,49 877,87 4.389,36

 5.2  94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MANUAL. AF_07/2016

0,44 m³ 487,05 487,05 121,76 608,81 214,30 53,58 267,88

 5.3 95875 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ATÉ 30 KM, COM
CAMINHAO BASCULANTE DE 10,0 M3.

44,10 m³xKm 2,52 2,52 0,63 3,15 111,13 27,78 138,92

 5.4 92769 SINAPI ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

10,64 kg 12,52 12,52 3,13 15,65 133,21 33,30 166,52

 6 PROTEÇÃO DO PERÍMETRO DO POÇO TUBULAR 4.095,56

 6.1  74143/002 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, 
CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE 
AÇO OVALADO 15X17

12,50 m 106,90 106,90 26,72 133,62 1.336,20 334,05 1.670,25

 6.2  10891 ORSE PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2",  COM 
BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", 
INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

1,35 m² 1.115,35 1.115,34 278,84 1.394,18 1.505,71 376,43 1.882,14

 6.3  16.80.010 FDE TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" 4,80 m² 90,53 90,53 22,63 113,16 434,53 108,63 543,17

 7 PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO 2.737,31

 7.1  74143/002 SINAPI CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, 
CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE 
ACO OVALADO 15X17

6,40 m 106,90 106,90 26,72 133,62 684,13 171,03 855,17
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 7.2  10891 ORSE PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2",  COM 
BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", 
INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

1,35 m² 1.115,35 1.115,34 278,84 1.394,18 1.505,71 376,43 1.882,14

SOMA TOTAL - COM BDI (25%) R$ 54.278,81 R$ 13.569,70 R$ 67.848,52

Material Mão de obra Total Geral

São Pedro do Sul, RS, 18 de abril de 2024.

ART nº 13139548

Sérgio Amilton Druzian
Engenheiro Civil

CREA-RS: 181.292

EXECUÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DE MENINO DEUS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA


		2024-04-22T11:04:14-0300
	SERGIO AMILTON DRUZIAN:48198706020




