
item SINAPI UNID QUANT. UNITÁRIO UNIT.C/BDI

TOTAL ITEM

1 97647 m² 570,86  R$                3,65  R$               4,56  R$                       2.601,63 

2 98575 m 3,2  R$              70,03  R$            87,44  R$                          279,81 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL-RS

ORÇAMENTO SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO, ELÉTRICA E PINTURA DO SALÃO DO PISO SUPERIOR

RUA MORON  ESQUINA COM A RUA GENERAL CÂMARA, NO CENTRO. BDI: 24,86%

 SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS POR  ALUZINCO=  570,86m²  - PINTURA INTERNA DO SALÃO= 119,70m², E SUBSTITUIÇÃO DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ATENDE AO ESTABELECIDO NO SINAPI - RIO GRANDE DO SUL, PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA, SEM DESONERAÇÕA.

  SINAPI NÃO DESONERADO ABRIL DE 2024

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RETIRADA DA COBERTURA DE FIBROCIMENTO DE 6mm, COM 

CUIDADO, SEPARADAS POR TAMANHO, PARA 

REAPROVEITAMENTO, SOLICITAR FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

PARA ACOMPANHAR A DESMONTAGEM E ENTREGA NO 

DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA, PARA OCUPAR NA REFORMA DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS. A RETIRADA DAS DEVE OCORRER CONFORME A 

EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS, COM USO DE 

LONA PLÁSTICA SE NECESSÁRIO, POIS O PRÉDIO CONTINUARÁ 

EM USO DAS SECRETARIAS DURANTE A OBRA.

GRAMPEAMENTOS DAS TRINCAS DA LAJE DE FORRO DO 

SALÃO DO PISO SUPERIOR, COM RECUPERAÇÃO DO REBOCO, 

SEM USO DE CAL.



3 91868 m 36  R$              17,21  R$            21,49  R$                          773,58 

4 94229 m 113,19  R$            190,13  R$          237,40  R$                    26.870,89 

5 94213 m² 570,86  R$              60,29  R$            75,28  R$                    42.973,25 

REDE DE ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS, 32mm, 1”, ANTICHAMA, 

PARA REDE DE ILUMINAÇÃO NOVA, SOBRE AS LAJES E VIGAS 

DO FORRO, COM ISOLADORES , PARA INSTALAÇÃO DE 6 

LUMINÁRIAS TIPO PRISMÁTICAS DE 22",  PARA LÂMPADAS 

100w CADA, DE LED; COM 2 INTERRUPTORES, TIPO HOTEL.

SUBSTITUIR AS CALHAS NAS ABAS EXISTENTE EM 50,60m DO 

SALÃO DO PISO SUPERIOR;  E EM 62,59m DA ADMINISTRAÇÃO 

DE AÇO GALVANIZADO CHAPA DOBRADA GALVANIZADAS, Nº 

24 DE ESPESSURA, COM CAPAS E CHAPAS DE 50cm SOB AS 

TELHAS, CONFORME DETALHADO NA PLANTA, EM ANEXO.

APÓS O GRAMPEAMENTO DAS TRINCAS, E EXECUTADAS A 

REDE PARA INSTALAÇÕES ISOLADA DAS 6 LUMINÁRIAS, COM 

REFORÇOS, DO SALÃO DO PISO SUPERIOR, E A COLOCAÇÃO 

DAS CALHAS DO ITEM ANTERIOR, E COM A LIBERAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DA OBRA PARA CONTINUIDADE DA 

REFORMA;  COLOCAR COBERTURA METÁLICA  COM TELHAS 

DE ALUZINCO COM 0,5 mm DE ESPESSURA,  FIXADAS NA 

ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE, COM PARAFUSOS 

PRÓPRIOS PARA ALUZINCO X MADEIRA, CONFORME 

DETERMINAÇÕES DO FABRICANTE; INCLUSO PARAFUSOS,  

IÇAMENTO, MONTAGEM E REFORÇOS DE MADEIRA; SENDO 

QUE A SUSBTITUIÇÃO DAS TELHAS SERÁ EXECUTADA EM 

ETAPAS E COM USO DE LONA PLÁSTICA PARA EVITAR 

ALAGAMENTOS DURANTE OS SERVIÇOS; E COM A 

COLOCAÇÃO PRÉVIA DAS CALHAS, CAPAS E RUFOS, 

CONFORME O ESQUEMA DE MONTAGEM, EM ANEXO. EM 

PRIMEIRO A SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO NO SALÃO DO PISO 

SUPERIOR E DA ADMINISTRAÇÃO, QUE SÃO AS COM ABAS.



6 94229 m 10,58  R$            190,13  R$          237,40  R$                       2.511,65 

7 94228 m 32,5  R$              98,19  R$          122,60  R$                       3.984,50 

8 94228 m 38,8  R$              98,19  R$          122,60  R$                       4.756,88 

9 94229 m 56,16  R$            190,13  R$          237,40  R$                    13.332,18 

10 94228 m 37,8  R$              98,17  R$          122,58  R$                       4.633,34 

11 99814 m² 25,47  R$                2,01  R$               2,51  R$                            63,92 

12 102489 m² 25,47  R$              28,64  R$            35,76  R$                          910,80 

13 94231 m 12,8  R$              58,08  R$            72,52  R$                          928,24 

CALHA DUPLA DE AÇO GALVANIZADO, CHAPA DOBRADA, Nº 

24, COM 40cm SOB AS TELHAS DE CADA LADO, NA JUNTA DE 

DILATAÇÃO DO TELHADO DA ADMINISTRAÇÃO.

CUMEEIRA DE CANTONEIRA SIMPLES, AÇO GALVANIZADO, 

CHAPA DOBRADA, Nº 20, COM 50cm DE LARGURA TOTAL, 

DOBRADA  NO MEIO, SOBRE AS TELHAS, NA HORIZONTAL.

CUMEEIRA DE CANTONEIRA SIMPLES, AÇO GALVANIZADO, 

CHAPA DOBRADA, Nº 22, COM 50cm DE LARGURA TOTAL, 

DOBRADA À 90 GRAUS NO MEIO, SOBRE AS TELHAS DOS 

TELHADOS COM 4 ÁGUAS.

CALHAS COM CAPA DE AÇO GALVANIZADO CHAPA DOBRADA, 

Nº 24, E COM SOB TELHAS DE 40cm, NAS DEMAIS CALHAS 

SEM ABAS.

RUFOS COM CAPA DE AÇO GALVANIZADO CHAPA DOBRADA, 

Nº 24, COM 30cm SOBRE AS TELHAS.

LAVAGEM COM JATO DE ÁGUA SOB PRESSÃO NA LAJE DE 

CONCRETO JUNTO A FACHADA DA RUA MORON, ATÉ 

CONCRETO VIVO.

PINTURA IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE COM 

SILICONE, PARA LAJE DE CONCRETO.

RUFOS DE AÇO GALVANIZADO CHAPA DOBRADA, Nº 24,  NA 

LAJE DE CONCRETO, NA FACHADA DA RUA MORON.



14 99826 m² 119,7  R$                1,61  R$               2,01  R$                          240,63 

15 102488 m² 119,7  R$                3,55  R$               4,43  R$                          530,57 

16 101881 UND 1  R$            967,47  R$      1.207,98  R$                       1.207,98 

17 88484 m² 119,7  R$                4,67  R$               5,83  R$                          697,97 

18 88488 m² 119,7  R$              16,00  R$            19,98  R$                       2.391,32 

LIMPEZA COM PANO ÚMIDO E ESCOVA O PISO E AS FRESTAS 

DOS TACOS DE MADEIRA EXISTENTES, SEM USO DE PRODUTO 

QUÍMICO, ACEITÁVEL DESINFETANTE, APÓS BEM SECO E 

LIMPOS OS TACOS E AS FRESTAS, SOLICITAR VISTORIA  DA 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DA REFORMA, PARA LIBERAR A 

COLOCAÇÃO DA LONA PLÁSTICA EXISTENTE, PARA PROTEGER 

OS TACOS, TAPANDO QUALQUER FURO EXISTENTE NA LONA, 

ESTA LONA DEVERÁ SER MANTIDA LIMPA, SEM FUROS E SECA, 

COM LIMPEZA DIÁRIA NO MÍNIMO.

RASPAGEM COM ESPÁTULA DA PINTURA EXISTENTE DE TODO 

O TETO DO SALÃO DO PISO SUPERIOR.

INSTALAR CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA (CD), COM 40 

DISJUNTORES, EM AÇO GALVANIZADO COM BARREAMENTO 

TRIFÁSICO, DIN 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

    APLICAR FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICADO A PINCEL 

OU ROLO, NO TETO, PARA SUPERFÍCIES REPINTADAS, 1 DE 

MÃO.

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA (EXTERNA), TINTA ACRÍLICA 

BRANCA SEMIBRILHO, O TETO DO SALÃO DO PISO SUPERIOR, 

2 DE MÃOS.



19 101657 UND 6  R$            459,11  R$          573,24  R$                       3.439,47 

20 91927 m 300  R$                4,49  R$               5,61  R$                       1.681,86 

21 98295 m 38,2  R$                6,15  R$               7,68  R$                          293,33 

22 98291 m 38,2  R$                4,16  R$               5,19  R$                          198,42 

23 99821 m² 45,7  R$                3,33  R$               4,16  R$                          190,01 

24 100724 m² 45,7  R$              14,20  R$            17,73  R$                          810,27 

25 99826 m² 91,4  R$                1,61  R$               2,01  R$                          183,74 

26 99826 m² 119,7  R$                1,61  R$               2,01  R$                          240,63 

27 88485 m² 88,4  R$                3,73  R$               4,66  R$                          411,70 

28 88489 m² 88,4  R$              13,69  R$            17,09  R$                       1.511,05 

INSTALAÇÃO DE 6 LUMINÁRIAS TIPO PRISMÁTICAS DE 22",  

COM LÂMPADAS 100w CADA, DE LED, TIPO BULBO 5500K, 

COR DA LUZ NEUTRA, PENDENTES À 2,00m (CABO PRETO) DO 

TETO, SUSPENSAS COM REFORÇO DE CABO DE AÇO E 

CRUZETAS GALVANIZADAS DE 30cm SOBRE O TETO, COM 

DISJUNTORES INDIVIDUAIS, LIGADAS NO CD JUNTO DAS 

TOMADAS, COM INTERRUPTORES TIPO HOTEL, INDIVIDUAIS 

NAS DUAS PORTAS; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

    CABO FLEXÍVEL, ISOLADO, ANTICHAMA, MÍNIMO 2,5mm2, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

    CABO ELETRÔNICO, PARA RJ45, ISOLADO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

    CABO TELEFÔNICO, ISOLADO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

DESTRAVAMENTO, LIMPEZA DAS JANELAS BASCULANTES, DO 

SALÃO DO PISO SUPERIOR.

LIXAR E PINTAR AS JANELAS DO SALÃO DO PISO SUPERIOR, 

NAS DUAS FACES, COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO RAFITE, APLICADO A 

ROLO OU PINCEL, EM DUAS DE MÃOS.

LIMPEZA DAS CORTINAS COM PANO ÚMIDO.

LIMPEZA GERAL COM PANO ÚMIDO,  REVESTIMENTO EM 

PLACAS LAMINADAS, PORTAS, RODAPÉS.

APLICAR FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICADO À PINCEL OU 

ROLO, NAS PAREDES INTERNAS, PARA SUPERFÍCIES 

REPINTADAS, 1 DE MÃO.

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA (EXTERNA), NAS PAREDES DO 

SALÃO DO PISO SUPERIOR, 2 DE MÃOS.



29 91868 m 182,8  R$              18,50  R$            23,10  R$                       4.222,52 

30 92003 UND 12  R$              54,18  R$            67,65  R$                          811,79 

31 98307 UND 12  R$              53,52  R$            66,83  R$                          801,90 

32 98308 UND 12  R$              35,06  R$            43,78  R$                          525,31 

33 102208 m² 21  R$                8,16  R$            10,19  R$                          213,96 

4 LINHAS DE ELETRODUTOS, 2 PARA ENERGIA, INTERNET E 

TELEFONIA NOVAS, ISOLADAS, EXTERNAS; COM CONDUTORES 

PROTEGIDOS COM ELETRODUTOS PVC RÍGIDO 32mm, DE 1" 

DE ESPESSURA, ANTICHAMA, ROSQUEÁVEL, FIXADOS POR 

BRAÇADEIRAS, E LIGADOS AO CD;  À 30cm E 35cm DE ALTURA 

DO PISO  PARA REDE ELÉTRICA, PARA INSTALAÇÃO DE 12 

TOMADAS DUPLAS PARA COMPUTADORES, COM 

DISJUNTORES E ATERRAMENTO;  E  À 50cm E 55cm DE 

ALTURA DO PISO,  PARA INTERNET, TELEFONIA  E ANTENAS;  

APRESENTAR PARA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DA OBRA O 

PROJETO "AS BUIT" DO CÁLCULO, DA REDE DE CONDUTORES, 

COM O DESENHO DOS CIRCUÍTOS.

 INSTALAÇÃO DE 12 TOMADAS DUPLAS,  20A, PARA 

COMPUTADORES, COM  ATERRAMENTO,  TOMADAS, LIGADAS 

NO  CD ALIMENTADO NA REDE EXISTENTE.

INSTALAÇÃO TOMADAS DUPLAS RJ45,  DA  REDE DE ACESSO A 

INTERNET NOVA,  ISOLADAS, EXTERNAS, CONDUTORES 

PROTEGIDA,  À 50cm  DE ALTURA DO PISO,  PARA INSTALAÇÃO 

DE 12 PONTOS  DUPLOS .

INSTALAÇÃO TOMADAS DUPLAS RJ11,  ANTENAS E TELEFONIA, 

ISOLADAS, EXTERNAS, CONDUTORES PROTEGIDA,  À 55cm DE 

ALTURA DO PISO,  PARA INSTALAÇÃO DE 12 PONTOS  DUPLOS 

.

DESTRAVAR A PORTA DE ACESSO PRINCIPAL AO SALÃO DO 

PISO SUPERIOR, COM PINTURA DA PORTA DE MADEIRA DE LEI 

COM VIDROS, NAS 2 FACES, EM 2 DE MÃOS COM TINTA 

ESMALTE SINTÉTICO, FOSCO, INCOLOR;  APÓS SER LIXADA 

COM LIXA FINÍSSIMA E RETIRADA TODA IMPERFEIÇÃO, 

SUJIDADE E POEIRAS, INCLUINDO  LIXA PARA PINTURA ENTRE 

AS 2 MÃOS DE TINTA.



34 102193 m² 119,7  R$                2,16  R$               2,70  R$                          322,83 

35 102499 m² 119,7  R$                3,56  R$               4,45  R$                          532,07 

 R$        126.080,00 

APÓS A RETIRADA DA LONA, COM LIXADEIRA E LIXA 

FINÍSSIMA, LIXAR OS TACOS; LIVRES DE QUALQUER 

IMPERFEIÇÃO, SUJIDADE, OU POEIRA.

 APÓS A LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DA OBRA 

DA LIMPEZA DOS TACOS, APLICAR 2 DE MÃOS DE CÊRA 

INCOLOR, EM PASTA; DEPOIS DE BEM SECO, PASSAR 

ENCERADEIRA PARA DAR BRILHO.

                                           TOTAL DO ORÇAMENTO

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 126.080,00 (CENTO  E VINTE E SEIS MIL, COM OITENTA REAIS).

                                       CACHOEIRA DO SUL, 10 DE MAIO DE 2024.

 ENGENHEIRA CIVIL CREA -RS 43.128-D  MARIA LUIZA SANDER


