PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL-RS

ORCAMENTO SUBSTITUICAO DO TELHADO DO PREDIO, ELETRICA E PINTURA DO SALAO DO PISO SUPERIOR

BDI: 24,86%

RUA MORON ESQUINA COM A RUA GENERAL CAMARA, NO CENTRO.

SUBSTITUICAO DE TELHAS POR ALUZINCO= 570,86m? - PINTURA INTERNA DO SALAO= 119,70m?, E SUBSTITUICAO DA INSTALACOES ELETRICAS

O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ATENDE AO ESTABELECIDO NO SINAPI - RIO GRANDE DO SUL, PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA, SEM DESONERAGOA.
SINAPI NAO DESONERADO ABRIL DE 2024

item

SINAPI

97647

DESCRICAO DO SERVICO

RETIRADA DA COBERTURA DE FIBROCIMENTO DE 6mm, COM
CUIDADO, SEPARADAS POR TAMANHO, PARA
REAPROVEITAMENTO, SOLICITAR FISCALIZACAO MUNICIPAL
PARA ACOMPANHAR A DESMONTAGEM E ENTREGA NO
DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E
CULTURA, PARA OCUPAR NA REFORMA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS. A RETIRADA DAS DEVE OCORRER CONFORME A
EXECUCAO DA SUBSTITUICAO DAS TELHAS, COM USO DE
LONA PLASTICA SE NECESSARIO, POIS O PREDIO CONTINUARA
EM USO DAS SECRETARIAS DURANTE A OBRA.

UNID

QUANT.

570,86

UNITARIO

RS

3,65

UNIT.C/BDI

RS

4,56

TOTAL ITEM

RS 2.601,63

98575

GRAMPEAMENTOS DAS TRINCAS DA LAJE DE FORRO DO
SALAO DO PISO SUPERIOR, COM RECUPERACAO DO REBOCO,
SEM USO DE CAL.

3,2

RS

70,03

RS

87,44

RS 279,81




91868

REDE DE ELETRODUTOS PVC RIiGIDOS, 32mm, 1”7, ANTICHAMA,
PARA REDE DE ILUMINACAO NOVA, SOBRE AS LAJES E VIGAS
DO FORRO, COM ISOLADORES , PARA INSTALACAO DE 6
LUMINARIAS TIPO PRISMATICAS DE 22", PARA LAMPADAS
100w CADA, DE LED; COM 2 INTERRUPTORES, TIPO HOTEL.

36

RS

17,21

RS

21,49

RS

773,58

94229

SUBSTITUIR AS CALHAS NAS ABAS EXISTENTE EM 50,60m DO
SALAO DO PISO SUPERIOR; E EM 62,59m DA ADMINISTRAGAO
DE ACO GALVANIZADO CHAPA DOBRADA GALVANIZADAS, N¢
24 DE ESPESSURA, COM CAPAS E CHAPAS DE 50cm SOB AS
TELHAS, CONFORME DETALHADO NA PLANTA, EM ANEXO.

113,19

RS

190,13

RS

237,40

RS

26.870,89

94213

APOS O GRAMPEAMENTO DAS TRINCAS, E EXECUTADAS A
REDE PARA INSTALAGOES ISOLADA DAS 6 LUMINARIAS, COM
REFORGOS, DO SALAO DO PISO SUPERIOR, E A COLOCAGAO
DAS CALHAS DO ITEM ANTERIOR, E COM A LIBERAGAO DA
FISCALIZAGAO MUNICIPAL DA OBRA PARA CONTINUIDADE DA
REFORMA; COLOCAR COBERTURA METALICA COM TELHAS
DE ALUZINCO COM 0,5 mm DE ESPESSURA, FIXADAS NA
ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE, COM PARAFUSOS
PROPRIOS PARA ALUZINCO X MADEIRA, CONFORME
DETERMINAGOES DO FABRICANTE; INCLUSO PARAFUSOS,
ICAMENTO, MONTAGEM E REFORCOS DE MADEIRA; SENDO
QUE A SUSBTITUICAO DAS TELHAS SERA EXECUTADA EM
ETAPAS E COM USO DE LONA PLASTICA PARA EVITAR
ALAGAMENTOS DURANTE OS SERVICOS; E COM A
COLOCAGAO PREVIA DAS CALHAS, CAPAS E RUFOS,
CONFORME O ESQUEMA DE MONTAGEM, EM ANEXO. EM
PRIMEIRO A SUBSTITUIGAO DO TELHADO NO SALAO DO PISO
SUPERIOR E DA ADMINISTRAGAO, QUE SAO AS COM ABAS.

570,86

RS

60,29

RS

75,28

RS

42.973,25




94229

CALHA DUPLA DE ACO GALVANIZADO, CHAPA DOBRADA, N¢
24, COM 40cm SOB AS TELHAS DE CADA LADO, NA JUNTA DE
DILATAGAO DO TELHADO DA ADMINISTRAGAO.

10,58

RS

190,13

RS

237,40

RS

2.511,65

94228

CUMEEIRA DE CANTONEIRA SIMPLES, ACO GALVANIZADO,
CHAPA DOBRADA, N2 20, COM 50cm DE LARGURA TOTAL,
DOBRADA NO MEIO, SOBRE AS TELHAS, NA HORIZONTAL.

32,5

RS

98,19

RS

122,60

RS

3.984,50

94228

CUMEEIRA DE CANTONEIRA SIMPLES, ACO GALVANIZADO,
CHAPA DOBRADA, N2 22, COM 50cm DE LARGURA TOTAL,
DOBRADA A 90 GRAUS NO MEIO, SOBRE AS TELHAS DOS
TELHADOS COM 4 AGUAS.

38,8

RS

98,19

RS

122,60

RS

4.756,88

94229

CALHAS COM CAPA DE ACO GALVANIZADO CHAPA DOBRADA,
N¢ 24, E COM SOB TELHAS DE 40cm, NAS DEMAIS CALHAS
SEM ABAS.

56,16

RS

190,13

RS

237,40

RS

13.332,18

10

94228

RUFOS COM CAPA DE ACO GALVANIZADO CHAPA DOBRADA,
N2 24, COM 30cm SOBRE AS TELHAS.

37,8

RS

98,17

RS

122,58

RS

4.633,34

11

99814

LAVAGEM COM JATO DE AGUA SOB PRESSAO NA LAJE DE
CONCRETO JUNTO A FACHADA DA RUA MORON, ATE
CONCRETO VIVO.

25,47

RS

2,01

RS

2,51

RS

63,92

12

102489

PINTURA IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE COM
SILICONE, PARA LAJE DE CONCRETO.

25,47

RS

28,64

RS

35,76

RS

910,80

13

94231

RUFOS DE ACO GALVANIZADO CHAPA DOBRADA, N2 24, NA
LAJE DE CONCRETO, NA FACHADA DA RUA MORON.

12,8

RS

58,08

RS

72,52

RS

928,24




14

99826

LIMPEZA COM PANO UMIDO E ESCOVA O PISO E AS FRESTAS
DOS TACOS DE MADEIRA EXISTENTES, SEM USO DE PRODUTO
QUIMICO, ACEITAVEL DESINFETANTE, APOS BEM SECO E
LIMPOS OS TACOS E AS FRESTAS, SOLICITAR VISTORIA DA
FISCALIZACAO MUNICIPAL DA REFORMA, PARA LIBERAR A
COLOCAGAO DA LONA PLASTICA EXISTENTE, PARA PROTEGER
0S TACOS, TAPANDO QUALQUER FURO EXISTENTE NA LONA,
ESTA LONA DEVERA SER MANTIDA LIMPA, SEM FUROS E SECA,
COM LIMPEZA DIARIA NO MiNIMO.

119,7

RS

1,61

RS

2,01

RS

240,63

15

102488

RASPAGEM COM ESPATULA DA PINTURA EXISTENTE DE TODO
O TETO DO SALAO DO PISO SUPERIOR.

119,7

RS

3,55

RS

4,43

RS

530,57

16

101881

INSTALAR CAIXA DE DISTRIBUIGAO ELETRICA (CD), COM 40
DISJUNTORES, EM ACO GALVANIZADO COM BARREAMENTO
TRIFASICO, DIN 100A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UND

RS

967,47

RS

1.207,98

RS

1.207,98

17

88484

APLICAR FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICADO A PINCEL
OU ROLO, NO TETO, PARA SUPERFICIES REPINTADAS, 1 DE
MAO.

119,7

RS

4,67

RS

5,83

RS

697,97

18

88488

PINTURA COM TINTA ACRILICA (EXTERNA), TINTA ACRILICA
BRANCA SEMIBRILHO, O TETO DO SALAO DO PISO SUPERIOR,
2 DE MAOS.

119,7

RS

16,00

RS

19,98

RS

2.391,32




19

101657

INSTALAGCAO DE 6 LUMINARIAS TIPO PRISMATICAS DE 22",
COM LAMPADAS 100w CADA, DE LED, TIPO BULBO 5500K,
COR DA LUZ NEUTRA, PENDENTES A 2,00m (CABO PRETO) DO
TETO, SUSPENSAS COM REFORCO DE CABO DE ACO E
CRUZETAS GALVANIZADAS DE 30cm SOBRE O TETO, COM
DISJUNTORES INDIVIDUAIS, LIGADAS NO CD JUNTO DAS
TOMADAS, COM INTERRUPTORES TIPO HOTEL, INDIVIDUAIS
NAS DUAS PORTAS; FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UND

RS

459,11

RS

573,24

RS

3.439,47

20

91927

CABO FLEXIVEL, ISOLADO, ANTICHAMA, MINIMO 2,5mm2,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

300

RS

4,49

RS

5,61

RS

1.681,86

21

98295

CABO ELETRONICO, PARA RJ45, ISOLADO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

38,2

RS

6,15

RS

7,68

RS

293,33

22

98291

CABO TELEFONICO, ISOLADO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

38,2

RS

4,16

RS

5,19

RS

198,42

23

99821

DESTRAVAMENTO, LIMPEZA DAS JANELAS BASCULANTES, DO
SALAO DO PISO SUPERIOR.

45,7

RS

3,33

RS

4,16

RS

190,01

24

100724

LIXAR E PINTAR AS JANELAS DO SALAO DO PISO SUPERIOR,
NAS DUAS FACES, COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO, ESMALTE SINTETICO RAFITE, APLICADO A
ROLO OU PINCEL, EM DUAS DE MAOS.

45,7

RS

14,20

RS

17,73

RS

810,27

25

99826

LIMPEZA DAS CORTINAS COM PANO UMIDO.

91,4

RS

1,61

RS

2,01

RS

183,74

26

99826

LIMPEZA GERAL COM PANO UMIDO, REVESTIMENTO EM
PLACAS LAMINADAS, PORTAS, RODAPES.

119,7

RS

1,61

RS

2,01

RS

240,63

27

88485

APLICAR FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICADO A PINCEL OU
ROLO, NAS PAREDES INTERNAS, PARA SUPERFICIES
REPINTADAS, 1 DE MAO.

88,4

RS

3,73

RS

4,66

RS

411,70

28

88489

PINTURA COM TINTA ACRILICA (EXTERNA), NAS PAREDES DO
SALAO DO PISO SUPERIOR, 2 DE MAOS.

88,4

RS

13,69

RS

17,09

RS

1.511,05




29

91868

4 LINHAS DE ELETRODUTOS, 2 PARA ENERGIA, INTERNET E
TELEFONIA NOVAS, ISOLADAS, EXTERNAS; COM CONDUTORES
PROTEGIDOS COM ELETRODUTOS PVC RIGIDO 32mm, DE 1"
DE ESPESSURA, ANTICHAMA, ROSQUEAVEL, FIXADOS POR
BRAGADEIRAS, E LIGADOS AO CD; A 30cm E 35cm DE ALTURA
DO PISO PARA REDE ELETRICA, PARA INSTALAGAO DE 12
TOMADAS DUPLAS PARA COMPUTADORES, COM
DISJUNTORES E ATERRAMENTO; E A 50cm E 55cm DE
ALTURA DO PISO, PARA INTERNET, TELEFONIA E ANTENAS;
APRESENTAR PARA FISCALIZAGAO MUNICIPAL DA OBRA O
PROJETO "AS BUIT" DO CALCULO, DA REDE DE CONDUTORES,
COM O DESENHO DOS CIRCUITOS.

182,8

RS

18,50

RS

23,10

RS

4.222,52

30

92003

INSTALAGAO DE 12 TOMADAS DUPLAS, 20A, PARA
COMPUTADORES, COM ATERRAMENTO, TOMADAS, LIGADAS
NO CD ALIMENTADO NA REDE EXISTENTE.

UND

12

RS

54,18

RS

67,65

RS

811,79

31

98307

INSTALAGAO TOMADAS DUPLAS RJ45, DA REDE DE ACESSO A
INTERNET NOVA, ISOLADAS, EXTERNAS, CONDUTORES
PROTEGIDA, A 50cm DE ALTURA DO PISO, PARA INSTALAGAO
DE 12 PONTOS DUPLOS .

UND

12

RS

53,52

RS

66,83

RS

801,90

32

98308

INSTALAGAO TOMADAS DUPLAS RJ11, ANTENAS E TELEFONIA,
ISOLADAS, EXTERNAS, CONDUTORES PROTEGIDA, A 55cm DE
ALTURA DO PISO, PARA INSTALAGAO DE 12 PONTOS DUPLOS

UND

12

RS

35,06

RS

43,78

RS

525,31

33

102208

DESTRAVAR A PORTA DE ACESSO PRINCIPAL AO SALAO DO
PISO SUPERIOR, COM PINTURA DA PORTA DE MADEIRA DE LEI
COM VIDROS, NAS 2 FACES, EM 2 DE MAOS COM TINTA
ESMALTE SINTETICO, FOSCO, INCOLOR; APOS SER LIXADA
COM LIXA FINISSIMA E RETIRADA TODA IMPERFEIGAO,
SUJIDADE E POEIRAS, INCLUINDO LIXA PARA PINTURA ENTRE
AS 2 MAOS DE TINTA.

21

RS

8,16

RS

10,19

RS

213,96




APOS A RETIRADA DA LONA, COM LIXADEIRA E LIXA

34 | 102193 |FINISSIMA, LIXAR OS TACOS; LIVRES DE QUALQUER 119,7| RS 2,16 | RS 2,70| RS 322,83
IMPERFEICAO, SUJIDADE, OU POEIRA.
APOS A LIBERACAO DA FISCALIZACAO MUNICIPAL DA OBRA

35 | 102499 DA LIMPEZA DOS TACOS, APLICAR 2 DE MAOS DE CERA 1197 RS 356 | re 2,45 R 53707
INCOLOR, EM PASTA; DEPOIS DE BEM SECO, PASSAR ' ’ ' '

ENCERADEIRA PARA DAR BRILHO.

TOTAL DO ORCAMENTO

RS 126.080,00

IMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO EM RS 126.080,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL, COM OITENTA REAIS).

ENGENHEIRA CIVIL CREA -RS 43.128-D MARIA LUIZA SANDER

CACHOEIRA DO SUL, 10 DE MAIO DE 2024.




