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RECUPERACAO DE ENCOSTA DA SANGA
DA RUA DAS BAUHINIAS —
DESMORONAMENTO OCASIONADO POR
CHUVA TORRENCIAL DE
ABRIL/MAIO/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO

OBJETIVO
O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever a reconstrugdo do
seguinte local:

1- Encosta ao final da Rua das Bauhinias: Deslizamento de encosta junto a
sanga localizada ao final da rua mencionada e colapso de antigo muro
de contencéo.

ESPECIFICAGOES

Todos os servigos a serem executados deverdo satisfazer as exigéncias das
Normas Técnicas Brasileiras. A execug¢ao dos trabalhos devera obedecer aos critérios
da boa técnica, critério esse que prevalecera em qualquer caso omisso, nos projetos
elou especificagdes, que possa originar duvidas de interpretagdo. A execugédo e o bom
funcionamento das instalagbes ficardo sob inteira responsabilidade da empresa
executora.

Todo e qualquer material empregado nesta obra devera ser de primeira
qualidade, para garantir acabamento esmerado de todos os servigos a serem
executados.

A empresa devera garantir a sua mao-de-obra, o fornecimento de
equipamentos de protecdo ao trabalhador, bem como o cumprimento das exigéncias
das Normas Brasileiras pertinentes a Seguranga do Trabalho.

Sera de responsabilidade da contratada, a reparacdo de quaisquer danos e/ou
avarias causados as edificacbes existentes no entorno, em decorréncia da obra a ser
executada.

Sera de responsabilidade da contratada, a seguranga dos materiais da obra.

O dimensionamento e organizagdo da mao-de-obra, para a execugdo dos
diversos servicos, € atribuicdo da empresa, que devera considerar o prazo
estabelecido, a qualificagao profissional, a eficiéncia e a conduta no canteiro de obras.

Todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra deverao ser fornecidos pela
empresa.

As providéncias, e despesas, para as instalacdes provisorias, deverdo ser da
empresa construtora.

Em caso de divergéncia entre a planilha de orgamento e o memorial descritivo,
prevalecera sempre o ultimo.

Em caso de divergéncia entre o projeto e o memorial descritivo, prevalecera
sempre o ultimo.

Em caso de divergéncia entre as cotas das plantas e suas dimensdes medidas
em escala, prevalecerao as cotas anotadas.

A empresa devera apresentar Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART
projeto executivo e execugdo, antes do inicio dos trabalhos, a ser entregue ao Fiscal
Técnico de Contrato, devidamente quitada e assinada.

Antes de iniciar a execugao, a empresa construtora devera agendar um horario
com o departamento técnico da Prefeitura Municipal, com vistas a sanar eventuais
duvidas, e para leitura do presente memorial para o entendimento das especificacdes
do projeto, tal procedimento devera ser registrado em ATA e devidamente arquivado
pelo Fiscal Técnico de Contrato.
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S6 sera liberada a ordem de servigo apos a apresentagao da Anotacgao de
Responsabilidade Técnica — ART emitida, estando quitada e assinada,
documento que devera ser devidamente arquivado pelo Fiscal Técnico de
Contrato.

A qualquer momento da obra a fiscalizagao podera pedir documentos e
projetos que sejam pertinentes para garantir a boa qualidade da obra.

Fica a critério da fiscalizagdo impugnar qualquer servigo que nao estiver de
acordo com os projetos, a boa técnica e as Normas Técnicas.

Na identificacdo de algum servigo que n&o estiver de acordo com as
especificagdes, a obra podera ser paralisada, e sera pedido a troca do material pelo o
que foi especificado no orgamento sem énus para Prefeitura Municipal, cujo resservigo
nao devera impactar no cronograma de execugao da obra.

O orgamento a ser apresentado devera ser discriminado em itens e subitens,
estando com a mesma estrutura do orgamento base da licitagao.

ADMINISTRACAO DA OBRA

O Responsavel Técnico contratado pela empresa construtora, Engenheiro Civil
Sénior, devera visitar o local e avaliar o projeto basico de reconstrugao elaborado pela
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, e devera desenvolver um projeto executivo
sendo admitido eventuais ajustes técnicos se necessario for para melhores condi¢oes
de seguranca a obra, havendo também a necessidade de apresentacgdo da justificativa
técnica que devera ser atestada pelo Fiscal Técnico de Contrato.

O Responsavel Técnico designado pela empresa construtora devera,
obrigatoriamente, fazer vistorias semanais juntamente com o Fiscal Técnico de
Contrato ou o Servidor Publico designado para tal.

A empresa devera ter um encarregado geral da obra, capacitado/qualificado
para execugao do servico contratado, que sera responsavel por registrar toda a
execugao da obra, entrega de materiais e eventuais duvidas a serem sanadas pelo
Responsavel Técnico da empresa e/ou pelo Fiscal Técnico de Contrato.

SINALIZACAO DE SEGURANGCA

Deverao ser utilizadas placas informativas acerca da execug¢ao da obra,
bem como barreiras fisicas, cones e telas plasticas tipo cerquite. A empresa
contratada sera responsavel pela completa seguranca de seus funcionarios e ao
entorno da obra.

ESCAVAGOES E TRANSPORTE

O muro de gabido devera ser posicionado de forma a otimizar as
escavagdes necessarias, sejam aquelas para instalagdo do respectivo muro,
aquelas para remanejamento de macicos instaveis e aquelas para proporcionar
segurancga aos funcionarios.

O aterro a ser realizado atras dos muros de gabides devera ser feito com
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material local, se for de boa qualidade, e devera ser feito acompanhando a
construgcao e aumento de nivel do muro de gabido. Deverao ser feitas em camadas
devidamente compactadas de no maximo 25cm.

Devera ser feita escavagado para instalagcdo de tubos de drenagem, cujo
esgoto pluvial atualmente escoa pelo solo agravando problema de instabilidade. A
escavacgao devera ser feita conforme projeto basico apresentado, a partir da esquina
formada pela Rua Taruma e Rua dos Ipés.

DRENAGEM PLUVIAL

Tubos de Concreto

O servigo sera iniciado através da escavagao da vala, com largura entre
0,8m e 1,5m e profundidade de até 1,5m, a depender dos trechos e didmetros de
tubos a serem instalados. A seguranga quanta a estabilidade do solo adjacente a
escavacao da vala devera ser observada, nenhum trabalhar devera adentrar a vala
para instalacdo de tubos se caso o solo adjacente apresentar qualquer indicio de
instabilidade.

Os tubos a serem assentados junto a encosta da Rua das Bauhinias
deverao possuir didametro de 400mm, classe PS1, com encaixe macho-fémea. Os
tubos deverdo ser assentados sobre terreno regularizado, com inclinagao
acompanhando o declive natural do terreno, nao sendo admitido inclinagéo inferior a
1%. Os tubos deverdo ser rejuntados com argamassa de cimento e areia na
proporcao de 1:4.

Os tubos deverao ser medidos por extensdo executada, expressa em
metros lineares, medido in loco.

Caixa Boca de Lobo

Para inicio da construgdo das caixas o terreno devera estar devidamente
escavado e regularizado. Devera ser feito um piso de concreto que servira de fundo
da caixa e suporte para os tijolos macigos das paredes da caixa. Este piso devera
ter espessura de 8cm, em concreto fck 20MPa e tela de ago Q-92.

As caixas deverdo possuir dimensdes internas de 0,6m x 1,0m, e altura
minima de 1,2m. Os tijolos a serem utilizados deverdo possuir dimensdes de 5cm x
10cm x 20cm, assentados com argamassa de cimento e areia trago 1:3 (em volume
de cimento e areia média umida). Nas paredes internas da caixa boca de lobo
devera ser executado reboco com argamassa de cimento e areia na proporgao de
1:4.

As caixas possuirdo tampas de concreto armado, com espessura de 10cm,
confeccionadas com concreto FCK 25Mpa e tela de ago soldada nervurada Q-283
(diametro do fio 6mm, espagamento 10cm x 10cm). As tampas de concreto deveréo
ser posicionadas sobre as caixas, de forma a estarem localizadas exatamente sobre
as paredes de alvenaria. SO podera ser iniciada a construcédo das caixas de
alvenaria quando as tampas estiverem no canteiro de obras, essa medida visa
proporcionar seguranga colocando as tampas de concreto logo apds construgéo das
caixas de alvenaria.

Na extremidade da caixa junto a esquina, no alinhamento do meio-fio,
devera ser colocada guia de concreto pré-moldado, tipo chapéu para boca de lobo,
para coleta da agua da sarjeta.
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MURO DE GABIAO

O muro de gabiao, por gravidade, devera ser colocado em local estratégico
de forma a minimizar as escavagdes necessarias no terreno bem como
aproveitamento do solo local para aterro atras do muro de contencéo.

O muro de gabiao devera ser construido no minimo 50cm enterrado.

As gaiolas deveréo ser feitas com malha hezagonal 8cm x 10cm (ZN/AL),
fio 2,7mm, altura de 50cm. As gaiolas deverao ser preenchidas com pedras do tipo
rachao, colocadas de forma manual prevendo a melhor disposicdo de pedras. Apos
a ocupagao com pedras rach&o as gaiolas deverao ser devidamente fechadas.

Em todo o contato das gaiolas com solo natural ou aterros devera ser
disposta manta geotéxtil a fim de conter o solo.

A construgdo do muro de gabido devera ser medido por m® de muro
construido.

REATERRO

O entorno das caixas de alvenaria e tubos de concreto deverdo ser
aterrados com material local, cujo solo devera ser devidamente compactado em
camadas de no maximo 25cm, com utilizagdo de compactador de solos a percussao
(soquete) mecanico.

Os aterros por tras dos muros de gravidade deverao ser feitos em camadas
de no maximo 25cm devidamente compactados com utilizagdo de compactador de
solos a percussao (soquete) mecanico, e deverdo ser feitos acompanhando a
construgdo dos muros de gabides.

Cachoeira do Sul, 21 de Fevereiro de 2025

Eng. Civil Mauricio Anton — CREA-RS 208.924
Esp. Sistemas Estruturais e Construtivos

Sérgio Franchini Moura
Superintendéncia Municipal de Protecao e Defesa Civil

Leandro Balardin
Sra. Prefeito Municipal
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