



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL  
PRINCESA DO JACUÍ–CAPITAL NACIONAL DO ARROZ  
SEC. MUN. GESTÃO, GOVERNANÇA, PARCERIAS E INOVAÇÃO

**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS E DRENAGEM  
PLUVIAL NA RUA JOÃO BATISTA BETAT  
E  
ENCARGOS SOCIAIS E PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA**

Declaro que os encargos sociais e parcela de maior relevância, da referida obra, são:

- Encargos Sociais:
  - Horista: 111,95%
  - Mensalista: 69,29%
- Parcela de Maior Relevância:
  - Item 1.6 do orçamento: Pavimentação, no valor de R\$ 259.981,82.

Cachoeira do Sul, 10 de março de 2026

---

Marcelo Alves  
Eng° de Transportes e Logística – CREA-RS 272296