PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagédo - OGU

CAIXXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1071413-78 899335/2020 PREFEITURA MUNICIPAL ESTADIO ETAPA 4
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ; MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 05-25 (N DES.) |MODERNIZACAO DO ESTADIO JOAQUIM VIDAL CACHOEIRA DO SUL/RS 24,86% 0,00% 0,00%
o
2
o)
o
o
.~ - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (RS) v
1. CONSTRUCAO DE MURO E CALCADA - 226.081,28 |
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL - 15.155,44
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1.1.0.1. SINAPI 90777 COMPLEMENTARES 30,00 128,96 BDI 1 161,02 4.830,60 | RA
1.1.0.2. SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,00 120,79 BDI 1 150,82 6.032,80 | RA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
1.1.0.3. SINAPI-I 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 4,00 859,37 BDI 1 1.073,01 4.292,04 | RA
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
1.2 INSTALACOES PROVISORIAS E LOCACOES - 11.739,84
1.2.0.1. SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF _03/2024 M2 96,00 97,94 BDI 1 122,29 11.739,84 [ RA
1.3. PASSARELA - 3.978,71
PISO PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM MADEIRA, SEM
1.3.0.1. SINAPI 98460 REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024 M2 47,60 63,17 BDI 1 78,87 3.754,21 [ RA
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA
1.3.0.2. SINAPI-I 37524 RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M 50,00 3,60 BDI 1 4,49 224,50 | RA
1.4. SERVICOS PRELIMINARES - 6.194,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.4.0.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS M2 4,50 460,44 BDI 1 574,91 2.587,10 | RA
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.4.0.2. SINAPI 99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 48,00 60,19 BDI 1 75,15 3.607,20 [ RA
AF_03/2024
1.5. DEMOLICAO - 5.970,74
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
1.5.0.1. SINAPI 97622 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 38,50 61,00 BDI 1 76,16 2.932,16 | RA
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL,
1.5.0.2. SINAPI 97624 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 17,00 114,69 BDI 1 143,20 2.434,40 | RA
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
1.5.03. Sl S MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ) 2,00 Al BDI1 302,09 604,18 | RA
1.6. MOVIMENTO DE TERRA - 434,04
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
1.6.0.1. SINAPI 98525 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), M2 41,22 0,70 BDI 1 0,87 35,86 | RA
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
1.6.0.2. SINAPI 96524 COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 2,00 159,45 BDI 1 199,09 398,18 [ RA
FORMAS). AF_01/2024
1.7. FUNDAGCAO - 94.994,74
1.71. ESTACAS _ - 19.410,68
1.7.1.1. SINAPI 95577 LLOIIEAElE D12 AR NBLIRIA DIZ SSACAS, DI ZNNE = 1oL KG 270,00 11,83 BDI 1 14,77 3.987,90 [ RA
AF_09/2021_PS
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MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
1.7.1.2. SINAPI 95583 CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF 09/2021 PS KG 136,00 17,03 BDI 1 21,26 2.891,36 | RA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.7.13. SINAPI 94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 18,00 557,58 BDI 1 696,19 12.531,42 [ RA
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.7.2. CORTINA DE CONTENGAO - 65.164,05
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
1.7.2.1. SINAPI 92265 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020 M2 201,60 130,82 BDI 1 163,34 32.929,34 | RA
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.7.2.2. SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 796,32 13,63 BDI 1 17,02 13.553,37 [ RA
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.7.23. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 215,00 15,13 BDI 1 18,89 4.061,35 | RA
AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.7.2.4. SINAPI 94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 21,00 557,58 BDI 1 696,19 14.619,99 [ RA
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.7.3. IMPERMEABILIZACAO - 6.881,23
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.7.3.1. SINAPI 98557 DEMAOS. AF_09/2023 M2 110,40 49,92 BDI 1 62,33 6.881,23 | RA
1.7.4. DRENO - 3.538,78
DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM
1.7.4.1. SINAPI 102722 TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO M 49,00 57,84 BDI 1 72,22 3.538,78 [ RA
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
1.8. SUPRAESTRUTURA - 27.258,64
1.8.1. PILARES - 12.738,77
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
1.8.1.1. SINAPI 92263 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 20,40 172,99 BDI 1 216,00 4.406,40 | RA
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.8.1.2. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 87,00 15,13 BDI 1 18,89 1.643,43 | RA
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.8.1.3. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 348,00 12,19 BDI 1 15,22 5.296,56 | RA
AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.8.1.4. SINAPI 94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 2,00 557,58 BDI 1 696,19 1.392,38 | RA
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.8.2. VIGAS - 14.519,87
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FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
1.8.2.1. SINAPI 92263 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 49,60 172,99 BDI 1 216,00 10.713,60 | RA
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.8.2.2. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 58,00 15,13 BDI 1 18,89 1.095,62 | RA
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.8.2.3. SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 75,00 13,63 BDI 1 17,02 1.276,50 | RA
AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.8.2.4. SINAPI 94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 2,06 557,58 BDI 1 696,19 1.434,15 | RA
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.9. ALVENARIA - 7.995,51
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.9.0.1. SINAPI 103325 VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 81,00 79,06 BDI 1 98,71 7.995,51 [ RA
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
1.10. REVESTIMENTOS - 27.058,08
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
1.10.0.1. SINAPI 87881 ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO M2 336,00 7,59 BDI 1 9,48 3.185,28 [ RA
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
1.10.0.2. SINAPI 87775 PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 336,00 56,90 BDI 1 71,05 23.872,80 | RA
AF_08/2022
1.11. CALGCADA - 10.002,57
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.11.0.1. SINAPI 94995 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 41,42 95,53 BDI 1 119,28 4.940,58 | RA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.11.0.2. SINAPI 100324 BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, M3 4,14 170,20 BDI 1 212,51 879,79 [ RA
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
1.11.0.3. SINAPI 101094 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 22,00 152,25 BDI 1 190,10 4.182,20 | RA
1.12. PINTURA - 15.298,67
1.12.0.1. SINAPI-I 3767 I\./Ié(QNIIEI[:\/ILESLHA FARAARERIS LRI, LB SO AT, GOIRs UN 100,00 1,43 BDI 1 1,79 179,00 | RA
1.12.0.2. SINAPI-I 41083 AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA) MES 1,00 3.202,04 BDI 1 3.998,07 3.998,07 [ RA
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA
1.12.0.3. SINAPI 88495 DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 336,00 12,35 BDI 1 15,42 5.181,12 [ RA
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PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
1.12.0.4. SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 336,00 14,16 BDI 1 17,68 5.940,48 | RA

Encargos sociais: |Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.

Observagoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CACHOEIRA DO SUL/RS

Local Responsavel Técnico

Nome: GEORGE HENRIQUE SCHREINER
terca-feira, 1 de julho de 2025 CREA/CAU: CREA 011463
Data ART/RRT: 0
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