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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

899335/2020 PREFEITURA MUNICIPAL

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-25 (N DES.) MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO JOAQUIM VIDAL 24,86% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

226.081,28 

1. SINAPI CONSTRUÇÃO DE MURO E CALÇADA - - BDI 1 - 226.081,28 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 15.155,44 RA

1.1.0.1. SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 30,00                128,96 BDI 1 161,02 4.830,60 RA

1.1.0.2. SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00                120,79 BDI 1 150,82 6.032,80 RA

1.1.0.3. SINAPI-I 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4,00                859,37 BDI 1 1.073,01 4.292,04 RA

1.2. SINAPI INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E LOCAÇÕES - - BDI 1 - 11.739,84 RA

1.2.0.1. SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 96,00                  97,94 BDI 1 122,29 11.739,84 RA

1.3. SINAPI PASSARELA - - BDI 1 - 3.978,71 RA

1.3.0.1. SINAPI 98460
PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024
M2 47,60                  63,17 BDI 1 78,87 3.754,21 RA

1.3.0.2. SINAPI-I 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
M 50,00                    3,60 BDI 1 4,49 224,50 RA

1.4. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 6.194,30 RA

1.4.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50                460,44 BDI 1 574,91 2.587,10 RA

1.4.0.2. SINAPI 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 48,00                  60,19 BDI 1 75,15 3.607,20 RA

1.5. SINAPI DEMOLIÇÃO - - BDI 1 - 5.970,74 RA

1.5.0.1. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 38,50                  61,00 BDI 1 76,16 2.932,16 RA

1.5.0.2. SINAPI 97624
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 17,00                114,69 BDI 1 143,20 2.434,40 RA

1.5.0.3. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 2,00                241,94 BDI 1 302,09 604,18 RA

1.6. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 434,04 RA

1.6.0.1. SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 

COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 41,22                    0,70 BDI 1 0,87 35,86 RA

1.6.0.2. SINAPI 96524

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3 2,00                159,45 BDI 1 199,09 398,18 RA

1.7. SINAPI FUNDAÇÃO - - BDI 1 - 94.994,74 RA

1.7.1. SINAPI 95577 ESTACAS - - BDI 1 - 19.410,68 RA

1.7.1.1. SINAPI 95577
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 

AF_09/2021_PS
KG 270,00                  11,83 BDI 1 14,77 3.987,90 RA
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1.7.1.2. SINAPI 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS
KG 136,00                  17,03 BDI 1 21,26 2.891,36 RA

1.7.1.3. SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 18,00                557,58 BDI 1 696,19 12.531,42 RA

1.7.2. SINAPI CORTINA DE CONTENÇÃO - - BDI 1 - 65.164,05 RA

1.7.2.1. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 201,60                130,82 BDI 1 163,34 32.929,34 RA

1.7.2.2. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 796,32                  13,63 BDI 1 17,02 13.553,37 RA

1.7.2.3. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 215,00                  15,13 BDI 1 18,89 4.061,35 RA

1.7.2.4. SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 21,00                557,58 BDI 1 696,19 14.619,99 RA

1.7.3. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - - BDI 1 - 6.881,23 RA

1.7.3.1. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 110,40                  49,92 BDI 1 62,33 6.881,23 RA

1.7.4. SINAPI DRENO - - BDI 1 - 3.538,78 RA

1.7.4.1. SINAPI 102722

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 

TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO 

COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 49,00                  57,84 BDI 1 72,22 3.538,78 RA

1.8. SINAPI SUPRAESTRUTURA - - BDI 1 - 27.258,64 RA

1.8.1. SINAPI PILARES - - BDI 1 - 12.738,77 RA

1.8.1.1. SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 20,40                172,99 BDI 1 216,00 4.406,40 RA

1.8.1.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 87,00                  15,13 BDI 1 18,89 1.643,43 RA

1.8.1.3. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 348,00                  12,19 BDI 1 15,22 5.296,56 RA

1.8.1.4. SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,00                557,58 BDI 1 696,19 1.392,38 RA

1.8.2. SINAPI VIGAS - - BDI 1 - 14.519,87 RA
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1.8.2.1. SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 49,60                172,99 BDI 1 216,00 10.713,60 RA

1.8.2.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 58,00                  15,13 BDI 1 18,89 1.095,62 RA

1.8.2.3. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 75,00                  13,63 BDI 1 17,02 1.276,50 RA

1.8.2.4. SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,06                557,58 BDI 1 696,19 1.434,15 RA

1.9. SINAPI ALVENARIA - - BDI 1 - 7.995,51 RA

1.9.0.1. SINAPI 103325

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 81,00                  79,06 BDI 1 98,71 7.995,51 RA

1.10. SINAPI REVESTIMENTOS - - BDI 1 - 27.058,08 RA

1.10.0.1. SINAPI 87881

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 336,00                    7,59 BDI 1 9,48 3.185,28 RA

1.10.0.2. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 336,00                  56,90 BDI 1 71,05 23.872,80 RA

1.11. SINAPI CALÇADA - - BDI 1 - 10.002,57 RA

1.11.0.1. SINAPI 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 41,42                  95,53 BDI 1 119,28 4.940,58 RA

1.11.0.2. SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 4,14                170,20 BDI 1 212,51 879,79 RA

1.11.0.3. SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 22,00                152,25 BDI 1 190,10 4.182,20 RA

1.12. SINAPI PINTURA - - BDI 1 - 15.298,67 RA

1.12.0.1. SINAPI-I 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA
UN 100,00                    1,43 BDI 1 1,79 179,00 RA

1.12.0.2. SINAPI-I 41083 AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA) MES 1,00             3.202,04 BDI 1 3.998,07 3.998,07 RA

1.12.0.3. SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 336,00                  12,35 BDI 1 15,42 5.181,12 RA
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1.12.0.4. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 336,00                  14,16 BDI 1 17,68 5.940,48 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: GEORGE HENRIQUE SCHREINER

CREA/CAU: CREA O11463

Data ART/RRT: 0

terça-feira, 1 de julho de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CACHOEIRA DO SUL/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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