

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL**

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNANÇA, PARCERIAS E INOVAÇÃO**

Obra: Modernização do Estádio Joaquim Vidal – 4ª etapa.

Finalidade: Construção de muro e calçada.

Parcela de maior relevância.

É nosso parecer que a parcela de maior relevância é: execução de 43,00 m³ de estrutura de concreto armado em um prédio.

Cachoeira do Sul, 04 de julho de 2025.

George Henrique Schreiner

Engº Civil CREA/RS 011.463.