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OBJETIVO Becretario de Obras
O presente memorial descritivo de construgao civil tem por objetivo estabelecer
critérios, tipos de materiais a serem empregados na obra, bem como orientar sobre
a execugao dos mesmos. Esta obra constitui a demoligao e cbn‘sﬂ rucao de muro e
construcdo de calgcada. A execugdo do Alambrando sera em uma proxima etapa
por isso consta no projeto.

Em caso de divergéncia entre estas especificagbes e o Projeto Arquitetdnico,
devera ser consultado o responsavel técnico.

Nenhuma modificacdo podera ser feita no Projeto Arquiteténico ou durante a
execucdo deste, sem o consentimento escrito e assinado pelo departamento
técnico da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul.

ESPECIFICAGCOES

Todos os servigos a serem executados deverdo satisfazer as exigéncias das
Normas Técnicas Brasileiras. A execucgao dos trabalhos devera obedecer aos
critérios da boa técnica, critério esse que prevalecera em qualquer caso omisso,
nos projetos e/ou especificagdes, que possa originar duvidas de interpretagao. A
execucdo e o bom funcionamento das instalagdes ficardo sob inteira
responsabilidade da empresa construtora.

Todo e qualquer material empregado nesta obra devera ser de primeira
qualidade, para garantir acabamento esmerado de todos os servicos a serem
executados. Fica a critério da equipe técnica desta Prefeitura, impugnar trabalhos
OuU em execugdo ou ja executados, que nao obedegam rigorosamente as
condigbes contratuais. A empresa construtora dos servigos devera garantir a sua
ma&o-de-obra, o fornecimento de equipamentos de protegao ao trabalhador, bem
como cumprir com as exigéncias das Normas Brasileiras pertinentes a Seguranca
do Trabalho. Sera de responsabilidade da contratada, a reparagéo de quaisquer
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danos e/ou avarias causados as edificacbes existentes, em decorréncia da obra
a ser executada.

O dimensionamento e organizagdo da mao-de-obra, para a execugdo dos
diversos servigos, € atribuigdo da empresa construtora, que devera considerar a
qualificagdo profissional, a eficiéncia e a conduta no canteiro de obras.
Todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra, deveréo ser fornecidos pela
construtora.
As providéncias, e despesas, para as instalagdes provisérias, deveréo ser da
empresa construtora.
O construtor mantera, na obra, um diario de obra. Nele deverdo ser anotados
diariamente:
e Todos 0s servicos em execugao
e O pessoal empregado
e O prazo contratual decorrido
« As duvidas de projeto, ou de condugdo da obra que o construtor tiver.
« Os esclarecimentos e determinacgdes que a fiscalizagéo julgar necessarios.
As anotacdes, diarias, deveréo ser feitas em 2 (duas) vias, com preenchimento
completo dos dados da obra, finalizadas pelas assinaturas do engenheiro ou
arquiteto residente e engenheiro fiscal.
Em caso de divergéncia entre a planilha de orgamento e o memorial descritivo,
prevalecera sempre o ultimo.
Em caso de divergéncia entre o projeto e o memorial descritivo, prevalecera
sempre o ultimo.
Em caso de divergéncia entre as cotas das plantas e suas dimensdes medldas
em escala, prevalecerado as cotas anotadas.

Antes de inicar a obra a empresa construtora devera  agendar um horario com
o departamento técnico da Prefeitura Municipal , para sanar eventuais duvidas, e
para leitura do presente memorial para o entendimento das especificagdes do
projeto.

A empresa devera apresentar ART de Projeto Estrutural e execugao:
e Fundacdes;
e Estrutura de Concreto Armado;
e Execucao de projeto arquitetonico;

S6 sera liberada a ordem de servico apos a apresentacdo da ART emetida e
conferida pelo departamento técnico.

A qualquer momento da obra a fiscalizagéo podera pedir documentos e projetos
que serdo pertinentes para garantir a boa qualidade e de acordo com as normas
técnicas.

Na indentificacdo de algum servico néo estiver de acordo com as especificacoes, a
obra podera ser paralisada, e sera pedido a troca do material pelo o que foi
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especificado no orgamento sem 6nus para Prefeitura Municipal, e nao devera
impactar no cronograma de execugao da obra.

Fica a critério da fiscalizagdo impugnar qualquer servigo que nao estiver atendo as
boas técnicas e Normas Técnicas de Engenharia.

NORMAS TECNICAS

A execucdo de todos os servicos que compde a obra devera obedecer as
Normas da ABNT em vigor, inclusive as das concessionarias locais. Ficara a critério
da fiscalizacdo impugnar qualquer servigo que néo satisfaca ao estabelecido neste.

NBR 6118:2014- PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO;

NBR 6122:2019- PROJETO E EXECUGAO DE FUNDACOES;
8800:2008- PROJETO E EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE ACO

PARA EDIFICIOS E DE ESTRUTURAS MISTAS DE ACO E
CONCRETO;

6120:2019- ACOES PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE
EDIFICCOES;

14931:2003- EXECUCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO;

NR18- CONDICOES DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUGAO;

E as demais normas técnicas em vigor.

1. ADMINISTRAGAO DA OBRA

Para a presente obra, o Responsavel Técnico designado pela empresa

construtora, devera, obrigatoriamente, fazer vistorias semanais juntamente

com o engenheiro fiscal ou o servidor designado para tal. Devera também ter

na obra, de forma permanente um mestre de obra geral, capacitado para

execucdo do servico contratado. A empresa devera dispor de um local

adequado para armazenar materiais e equipamentos.
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2. INSTALAGOES PROVISORIAS E PROTEGOES

Ficaram a cargo do executor todas as providéncias correspondentes as
instalacGes provisérias, como andaimes, tapumes de protecédo da obra, instalagéo
da obra, instalagdes provisorias, galpdo e placas. A empresa devera executar um
tapume antes de realizar a demoligdo do muro existente com uma passarela em

madeira para que os pedestres tenham um espaco seguro para transitar.

3. SERVICOS PRELIMINARES GERAIS

Locagao e Desenvolvimento da Obra

Devera ser instalado uma placa na obra conforme padréo do governo.A obra
devera ser locada com extremo rigor, posterior a limpeza e terraplenagem do
terreno que sera executada pela Prefeitura até aproximadamente as cotas de nivel
definidas para a execugdo das fundacdes. A locacgéo sera realizada por préfissk')nal
habilitado, partindo da referéncia de nivel (RN) para demarcagéo dos eixos. A
locacdo sera global, sobre quadro de madeira (gabarito), envolvendo o perimetro
da obra. As tabuas que compdem os quadros serado niveladas, fixadas e travadas,

para resistirem as tensdes dos fios de demarcacgao, com utilizagédo de topografia.

A

A partir da referéncia do terreno, sera marcada uma das faces do gabarito e
uma linha de naylon, obedecendo ao afastamento de pelo menos um metro da
edificagdo. As demais faces do gabarito serdo marcadas a partir dessa face e do
projeto de locagao. O gabarito sera construido por meio da cravagao de pontaletes
no terreno. Estes serdo aprumados e alinhados, faceando sempre o mesmo lado
da linha de naylon, procurando-se manter sempre a mesma distadncia de
aproximadamente 2,0 (dois) metros um do outro. Apos a colocagdo dos pontaletes,
seus topos seus topos serao arrematados, de maneira a formar uma linha horizontal

perfeitamente nivelada, a altura média do solo de cerca de 1,0 (um) metro. Na face
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interna dos pontaletes, dever&o ser pregadas tabuas, também niveladas formando
a chamada tabeira. Os esquadros conferidos a trena e as medidas tomadas em
nivel. As paredes deverdo ser locadas pelos eixos, a fim de compensar as
diferengas entre as medidas reais dos tijolos e aquelas consignadas em planta.

O gabarito somente podera ser desmontado ap6és a concretagem das

fundagoes.

4.0- DEMOLIGCAO

Demoligao de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento
descricdo: Execugdo da demoligao de alvenarias de tijolos furados conforme projeto
de demolicdo. Recomendagado: Deverdo ser tomadas medidas adequadas para
protecdo contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescrigoes
na NR 18. Procedimentos para execugéo: Demolir as alvenarias apontadas no
projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado. Objetos
pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos
mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer .material.
Demolicdo de pilares e vigas de concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento descrigdo: Demoligdo de estrutura de concreto
armado, utilizando martelete pneumatico. Recomendagdo: Deveréo ser tomadas
medidas adequadas para protegdo contra danos aos operarios, aos transeuntes e
observadas as prescricdes na NR 18. Demolir, primeiramente, as paredes e, em
seguida, a estrutura. Procedimentos para execugao: A\ estrutura de concreto
armado sera demolida cuidadosamente com a utilizagdo de marteletes
pneumaticos. Transportar o material para local conveniente e posteriormente

recolhido e retirado da obra.

Responsavel Técnico: Eng? Jéssica Oliveira da Silva
Esp. Sistemas Estruturais e Construtivos
CREA-RS 220835
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO TECNICO

o



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE LAZER

5.0- MOVIMENTO DE TERRA

Inicialmente sera removida a camada de solo orgénico existente no terreno
(na projecdo da obra a construir mais 1m além dos limites deste), com 10 cm de
espessura. Os aterros internos (0,30 m da altura das vigas de fundacgdes) deverao
ser executados com solo de boa procedéncia, isentos de detritos vegetais e

compactados em camadas de no maximo 20 cm de espessura.
6.0- FUNDAGOES

As fundagdes serdo executadas de acordo com o projeto respectivo
obedecendo em tudo as normas referentes ao assunto, notadamente a NB 51/85
(NBR 6122). As fundagdes serdo em estacas de didmetro de 40cm e vigas
baldrame. Na impossibilidade de manutengao de um nivel seréo usados patamares
nivelados, assegurando-se a continuidade da armag&o com armadura de fretagem
nascendo direto da estaca. .

As cavas de fundagdo para fundagéo terdo dimensées compativeis com as
fundacdes a serem executadas. Se, por ocasido da abertura das cavas, forem
encontrados materiais estranhos a constituicdo normal do terreno tais como: refugo
de construcdes anteriores, lixo de qualquer espécie, etc., deverao os mesmos
serem removidos.

O reaterro devera ser executado com material arenoso isento de todo e
qualquer material organico. As aguas pluviais ou subterréneas que, porventura,
invadirem as cavas, serdo previamente esgotadas a fim de que as fundacdes sejam
executadas em terreno seco. O fundo das valas, ao longo de toda a sua extensao,
devera receber um unico nivelamento, salvo quando previstos degraus. O referido
nivelamento sera executado por uma camada de concreto).

Sera utilizado nas fundagdes concreto usinado fck= 25 MPa.

A cortina de contencdo devera ser executada conforme projeto, alinhadas e

aprumadas, para as formas devera ser utilizado chapa compensada resinada.
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7.0- SUPRAESTRUTURA

“

O concreto devera ser utilizado em elementos com fungdo estrutural na infra
e superestrutura (, vigas, pilares, etc.) dosado em central sendo usinado, fck
25MPa, de modo a assegurar apds a cura, a resisténcia indicada em projeto
estrutural. Serdo observadas a fiel confecgdo das formas e das armaduras, o
amassamento devera ser mecanico, o langcamento sera no maximo 150 minutos
apos carregado, o adensamento por meio de vibradores, a cura do concreto e a
retirada das formas deverdo obedecer aos prazos previstos nas normas técnicas
brasileiras. Para obtengao de boas pecas em concreto armado sdo necessarios os
seguintes cuidados. Na concretagem de todas as pegas, por ocasido do
langamento nas formas, o concreto sera cuidadosamente vibrado de modo a ocupar
os recantos dos moldes. A fim de ser assegurado o perfeito recobrimento das
armaduras das pecas estruturais, serdo usados espacadores de concreto fixados
entre a forma e os ferros e com a espessura prevista para o recobrimento. Antes
do langamento do concreto deverdo ser vedadas as juntas das formas e feita a
limpeza do interior. As formas deverdo ser molhadas até a saturagdo. As formas
deverdo ser retiradas sem choques e obedecer a um programa elaborado de

acordo com o projeto de estrutura de acordo coma NBR 6118:2014.

ARMADURAS S6 sera permitida a substituicdo de bitolas e tipos de aco
através de consultas por escrito e apds autorizagdo por escrito do responsavel
técnico dos projetos de calculo estrutural. As emendas devem obedecer s normas

da ABNT e submetidas a aprovacéo do responsavel técnico.

LANCAMENTOS devera ser avisada em tempo habil, de qualquer
langamento de concreto. Além disso, deverdo ser observadas as seguintes

recomendacgdes:

N&o seréo permitidos langamentos de concreto em pontos intermediarios e

sim diretamente para as formas.
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A altura maxima permitida para o langamento de concreto sera de 2,40m.
Para os casos de pegas com mais de 2,40m devera se langar m&o do uso de janelas

laterais.

ADENSAMENTO Para que se consiga a maxima densidade possivel e evitar
assim, a criacdo de bolhas de ar na massa do concreto, este devera ser adensado
por vibragdo durante e logo apés o seu Iaﬁgamento. A vibracdo podera ser feita
através de vibradores elétricos de forma ou de imers3o, cujo tamanho e tipo devera
ser escolhido em funcédo das dimensdes da pecga a ser concretada e do método
mais adequado de adensamento. Deve-se vibrar o concreto até que se conste a
presenca de nata de cimento na superficie, sendo retirado nessa ocasiao o
vibrador, e mudada sua posi¢gdo. Quando o adensamento for feito através de
vibradores de imersdo, deverdo ser seguidas as seguintes recomendagdes: O
concreto sera vibrado em camadas de 0.30 a 0.40m de espessura ou 3/4 de
comprimento da agulha do vibrador. O diametro da agulha deve variar de 25a70
mm em funcdo das dimensdes da peca a concretar. A penetragéo e retirada da
agulha deve sér feita com o vibrador em movimento. O adensamento ndo podera
alterar a posigéo da ferragem e ndo sera permitido o langamento de nova camada

de concreto, sem que a anterior tenha sido tratada conforme as indicagées.

CURA Apés a concretagem, a estrutura sera protegida contra a secagem
prematura molhando-se periodicamente a mesma durante pelo menos sete dias
contados do dia do lancamento, obedecendo as recomendagbes da NBR
6118:2014. Da mesma maneira, as formas deverdo ser mantidas umidas até que

sejam retiradas.
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8.0- ALVENARIA

Serdo executadas em tijolo ceramico, dimensdes de 14X19X39 (cm) de
primeira qualidade, assentados de cutelo em todas as paredes, com argamassa de
cimento e areia média, no trago 1:7, com aditivo plastificante, na quantidade
utilizada conforme especificagdo do fabricante. A espessura da junta devera ser de
no maximo 1,5 cm. As juntas devem ser niveladas, prumadas e alinhadas. Os tijolos

deverado ser molhados antes de sua colocagao.

9.0- REVESTIMENTOS

CHAPISCO: O traco para o chapisco deveréa ser de 1:3 com cimento e areia
grossa, ou seja, a que passa na peneira 4.8mm, e sera aplicado sobre a parede
limpa a vassoura e abundantemente molhada com esguicho de mangueira.
Embogo: Os embogos s6 serdo iniciados apos completa pega de argamassa das
alvenarias e chapisco. A superficie devera ser molhada como anteriormente
descrito. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as superficies e
apresentardo paramento aspero para facilitar a aderéncia. A espessura do embogo
nao deve ultrapassar a 20mm. O trago para o embogo sera 1:2:9 de cimento, cal
em po e areia média. O chapisco e embogo contemplam aé paredes existentes que

ndo estido rebocada e as serem executadas.
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em projeto.

11.0- CALCADA

Regularizagdo manual e compactagéo com placa vibratoria A regularizagao
€ destinada a conformar o leito da area transversal e longitudinal, compreendendo
cortes ou aterros com até 20 cm de espessura indicados no projeto, prévia e
independentemente da constru¢cdo de outra camada do pavimento. Obs.: O que
exceder os 20 cm sera considerado como terraplenagem. Serdao removidas,
previamente, toda a vegetagao e matéria organica porventura existentes na area a
ser regularizada. execug¢do de passeio (calgada) com concreto armado usinado
espessura e= 9cm acabamento regoado ,e tela soldada 4,2 mm 15x15 cm
Execucdo: Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada,
montam- se as férmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser
langado; Finalizada a etapa anterior é feito o langcamento, espalhamento,
sarrafeamento e desempeno do concreto; na calgada devera ser instalado‘piso tatil

conforme projeto.

11.0- PINTURA

Aplicacao de fundo selador acrilico em paredes, Caracteristicas: Selador
acrilico paredes de parede -utilizado para uniformizar a absorgao e selar as
superficies internas como reboco, concreto. Execugao: Observar a superficie: deve
estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer
aplicacao; Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante; Aplicar uma
demé&o de fundo selador com rolo ou trincha. aplicagdo manual de pintura com tinta
latex acrilica em paredes, duas deméos. af_06/2014 Caracteristicas: Tinta acrilica
Premium, — tinta & base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico, linha

Premium. Execugdo: Considera-se a aplicagdo de uma camada de retoque, além
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das duas demaos; Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira,
gordura, graxa, sab&o ou bolor antes de qualquer aplicagao; Diluir a tinta em agua
potavel, conforme fabricante; Aplicar duas deméaos de tinta com rolo ou trincha.
Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicagdes. Informacdes
complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que,
devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um niimero menor de dem3aos,
torna mais econdmico o servigo de pintura que as demais. Sendo assim, esse nivel

de desempenho nao se aplica para as tintas econémica e standard.
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