



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL
PRINCESA DO JACUÍ–CAPITAL NACIONAL DO ARROZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, GOVERNANÇA, PARCERIAS E
INOVAÇÃO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

Parcela de maior relevância: comprovação da execução da obra ou serviço de estrutura metálica, com peso (kg) de no mínimo 50% (cinquenta) do previsto nos anexos do edital.

Cachoeira do Sul, 11 de agosto de 2026

Daniele dos Santos Martins
Eng. Civil – CREA/RS 234669

Paola Liziane Silva Braga
Secretária da SMGGPI