
OBJETO:

INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NA PRAÇA ELPÍDIO FIALHO - MARAU/RS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: DESONERAÇÃO

Itens Siglas % Adotado Situação

1º 

Quartil Médio

3º 

Quartil

Administração Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%

Seguro e Garantia SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%

Risco R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%

Despesas Financeiras DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%

Lucro L 7,66% - 6,64% 7,30% 8,69%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - 

Desoneração) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 21,89% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) -1

(1-CP-ISS)

Marau, junho de 2023.

Eng. Civil Crea RS238330

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, 

Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento 

foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Vanessa Gobbi

Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
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OBRA: Instalação de Grama Sintética na Praça Municipal Elpídio Fialho

LOCAL: Prefeitura Municipal de Marau

Valor unit BDI= 21,89% Total C/BDI

1 INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA

1.1 Base de concreto para colocação de grama sintética m³ 14,00               730,00             159,80             889,80                  12.457,16

1.2 GRAMA SINTETICA DECORATIVA 25MM ALT 2M LARG. 3 TONS VERDE IMPORT m² 200,00             150,00             32,84               182,84                  36.567,00             

1.3 DETEX 10.000 PT. ANTI-UV 100% POL. VIRG COLA CASCOLA 2,8LT GL 7,00                 118,19             25,87               144,06                  1.008,43

50.032,59

50.032,59             

OBS: Prazo de execução: 30 dias

SUB-TOTAL>>>>>

TOTAL  DO  ORÇAMENTO  

Marau, junho de 2023

TOTAL DO GRUPO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROJEÇÃO

Item Descrição Unid Quantitativos
Preço Unitário (R$)  Valor Total                

(R$) 
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01/06/2023

% R$

1 Base de concreto para colocação de grama sintética R$ 12.457,16 24,90 100% R$ 12.457,16 R$ 12.457,16

2 INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA R$ 36.567,00 73,09 100% R$ 36.567,00 R$ 36.567,00

3 DETEX 10.000 PT. ANTI-UV 100% POL. VIRG COLA CASCOLA 2,8LT R$ 1.008,43 2,02 100% R$ 1.008,43 R$ 1.008,43

TOTAL R$ 50.032,59

TOTAL

100,00 24,90 R$ 50.032,59

R$ 50.032,59

Acumulado R$ 50.032,59 100,00 24,90 R$ 50.032,59

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NA PRAÇA MUNICIPAL ELPÍDIO FIALHO - MARAU/RS

ITEM SERVIÇOS TOTAL DOS SERVIÇOS TOTAL EM %
MÊS 01
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