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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU 
  

Resposta a Impugnação Edital de Licitação de Pregão Eletrônico 61/2024 
 

Sobre a impugnação da Empresa ECO VERDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE COLETA DE LIXO LTDA, do edital nº 61/2024, tendo por objeto a Contratação de 
empresa para serviços de coleta, triagem, transbordo e transporte de resíduos 
orgânicos e seletivos domiciliares, além de higienização e manutenção de contentores 
para o município de Marau, tem-se as seguintes respostas.    

 

 Quanto aos itens:   
 

1. DA CONTRADIÇÃO DO OBJETO LICITADO:  
 

De acordo com a Empresa:  
 
Que seja retificado o edital visto que para o serviço de higienização e 

manutenção de contentores, acaba de ser contratada uma empresa para desenvolve-
lo em um outro processo já licitado, e sem clausula de revogação após a homologação 
da presente licitação, desta forma, surgindo uma grande contradição na realização 
dos serviços licitados, levantando o questionamento de se o serviço de higienização 
e manutenção dos contentores deve ser efetuado ou não. 

 
Resposta:  

 
Segundo a impugnante, já haveria uma empresa contratada para executar o 

serviço de higienização e manutenção dos contentores, com o seu contrato assinado 
a pouco tempo, o que acabaria interferindo na presente licitação. Mas levando em 
conta que a Prefeitura Municipal está adquirindo os novos contentores, torna-se mais 
viável a empresa que realiza a coleta dos resíduos, executar também os serviços de 
lavagem e manutenção destes novos contentores. A partir disso, segue o que está 
descrito na página 26 do projeto básico desta licitação, o serviço de lavagem e 
manutenção somente entrará em vigor, após a aquisição dos novos contentores por 
parte do Município: 

 
Sobre os serviços de lavagem e manutenção dos 

contentores, somente vai ocorrer após a compra e a 
instalação por parte do município.  

 
Com isso, entende-se que a prefeitura está em fase de compra dos contentores 

em questão, não sabendo ainda quanto tempo levará para que todo este processo 
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seja finalizado, e que o município não comportaria hoje, ficar sem este tipo serviço. 
Mas assim que finalizado a aquisição e a instalação dos contentores, o município 
acionará a empresa então vencedora desta licitação, para que inicie também o serviço 
de limpeza e manutenção destes novos contentores. 

 Vale lembrar ainda, que segundo o que se encontra no Termo de Dispensa Nº 
17/2024, processo do atual serviço de Locação, Limpeza e Manutenção de 330 
contentores de Lixo Orgânico e Seletivo mencionado pela impugnante, existe sim a 
possibilidade de revogação dos serviços por parte da contratante, uma vez que está 
disposta no processo licitatório para a aquisição dos contentores:  

 
Locação de 330 contentores seletivos e orgânicos para 

instalação em diversos pontos do município, pelo 
período de 12 meses ou até a homologação do processo 
licitat6rio.  

 

Com isso, entende-se que a limpeza e manutenção dos contentores por parte 
da empresa vencedora da presente licitação, se dará assim que a prefeitura municipal 
fizer a solicitação para início dos serviços. Consideramos assim indeferido esse 
pedido de retificação.  

  
 

2.  DO ERRO MATEMÁTICO NA QUILOMETRAGEM A SER PERCORRIDA: 

 
De acordo com a Empresa:  
 
O cálculo da quilometragem mensal para as coletas orgânicas e seletivas, e 

para o transporte dos resíduos até o destino estão em desacordo com o número exato 
de semanas dentro de um mês, levando em conta a média anual, o que implica num 
acréscimo na quantidade de quilômetros mensais para a execução das rotas. 

 
Resposta:  
 
Segundo a impugnante, o número utilizado para representar a quantidade de 

semanas dentro de um mês estaria incorreto, a mesma apresentou um cálculo levando 
em conta o total de dias do ano. Mas o que a empresa acabou não considerando foi 
a quantidade de feriados nesse período, fazendo com que diminua os dias de coleta.  

Também existe a possibilidade de se ajustar a quantidade de quilômetros 
mensais de acordo com o relatório dos GPS que serão instalados nos veículos, 
evitando assim possíveis diferenças de quilômetros do projeto para a execução, 
conforme descrito na página 41 do projeto básico:   
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Esta contratação do monitoramento GPS será 
realizada pela prefeitura municipal, e instalada junto 
aos veículos de coleta e transporte de resíduos, e cuja 
finalidade é possibilitar que todos os veículos sempre 
estejam com suas rotas sob controle. A empresa deve 
fazer a liberação para a colocação dos GPS em seus 
veículos, para que o fiscal de contrato da Prefeitura faça 
o controle do mesmo. Eventuais variações significativas 
de quilometragem serão descontadas, ou acrescentadas 
ao contrato original, desde que devidamente 
comprovadas .  

  
Consideramos assim indeferido esse pedido de retificação.  
 

Sendo o que tínhamos a declarar, ficamos a disposição para quaisquer outros 
questionamentos.   

 
 
 

Marau, 05 de agosto de 2024 
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