Prefeitura de Marau / Secretaria de Habitag&o - orcamento padréo residencial unifamiliar - 01 unidade

Referéncia: SINAPI CAIXA - RS

DATA BASE: jan/2024

BDI:24,66%

OBJETO: Habitac&o de Interesse Social - 49,52m2 /50 unidades

LOCALIDADE / ENDERECO: Loteamento Morada do Sol - Marau/ (Q.03- (Lotes 01 ao 19 e 21), Q.02 -(Lotes 01 a 24), Q.01 - (L. 14, 16, 18, 20,22 e 24)

CUSTO
item DESCRIQAO UN. |QUANT.| CUSTOS UNITARIOS CUSTOS TOTAIS TOTAL . .
PESO (%)|Referéncia
C/BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES MAT M.O. MAT M.O. 24,66
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA n. 22", ADESIVADA, E ESTRUTURA DE
1.1 MADEIRA (2,4 X 1,20m) m?/uni| 0,0576 | 278,06 31,22 16,02 1,80 18,26 3,670% | SN103689
EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.2 |CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSAS PRATELEIRAS [m2/uni| 0,06 704,71 161,03 42,28 9,66 54,33 10,922% | SN93208
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA NAO INCLUSO MOBILIARIO E
1.3 RIS m2/uni| 0,160 | 478,27 | 140,04 76,52 22,41 104,46 |20,999%| SN93210
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
1.4 BRI m2/uni| 030 | 779,49 | 2314 233,85 69,42 320,39 |64,409%| SN93212
368,67 103,29 497,43 0,38%
2.0 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA
POSTE DE FIBRA DE ALTA RESISTENCIA, COM GARANTIA
CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, COM MEDIDOR
ACOPLADO, ALTURA DE 7,5M, Disjuntor 63A, DISPOSITIVO DE
PROTECAO 15kA, AR11 SAIDA AEREA, HASTE DE TERRA EM ACO
COBREADO, CABO RIGIDO 16mm e BALDE DE ATERRAMENTO.
KIT COMPLETO PARA LIGACAO, CONFORME PADRAO DE COMERCIO
2.1 ENTRADA CPFL, GED 3412 E DEMAIS NORMAS TECNICAS UNID 1 1.450,00| 250,00 1450,00 250,00 1761,65 100% LOCAL
1450,00 250,00 1761,65 1%
3.0 FUNDACOES sapatas corridas ¢/ impermeab.
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM
3.1 |ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). m3 11,29 75,32 240,7 850,17 2716,90 4237,06 22,247%| SN96526
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM
3.2 |VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 m3 564 362,79 208,59| 2047,50 1177,23 3515,03 | 18,456%| SN102487
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE
5X10X20CM (ESPESSU

3.3 [RA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO m2 22,58 77,56 60,96 1750,92 1376,17 3466,45 18,201%| SN 101159
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
3.4 |BETONEIRA 400 L. AF_05/202 m3 2,98 421,7 80,67| 1256,62 240,39 1556,29 8,172%| SN94965
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM.
3.5 [AF_06/2022 Kg 40,00 21,7 8,87 868,00 354,80 1310,29 6,880%| SN92800
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM.
3.6 |AF_06/2022 Kg 118,50 10,43 1,61 1235,96 190,79 1473,79 7,738%| SN92803
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
3.7 |UTILIZAGOES. AF_06/2017 m2 27,1 32,43 33,49 878,53 907,24 2009,50 10,551%]| SN96536
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
51 REEANR RO BRI W BT il ms3 298| 7063 226,79 210,48 675,83 938,22 4,926%| SN103670
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
3.9 |ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 m2 9,93 39,98 11,43 397,12 113,53 538,65 2,828%| SN98557
9495,29 7752,89 19.045,29 15%
4.0 |ALVENARIAS c/ cintas de concreto armado
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
a1 HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. m2 113,44 71,53 70,94 8114,01 8047,08 18145,49 |57,015%/| SN 103334
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
4.2 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SN94965
BETONEIRA 400 L. AF_05/202 m3 1,97 421,7 80,67 830,75 158,92 1028,86 3,233%
4.3 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM.
) AF_06/2022 Kg 23,000 21,7 8,87 499,10 204,01 753,42 2,367% | SN92800
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM.
44 |ar_06/2022 Kg 6462 3973|  11,14] 256735 719,87| 3464,74 |10,887%| sno2s02
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
4.5 ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 m?2 23,50 226,56 82,37 5324,16 1935,70| 7737,20 24,311%]| SN92449
4.6 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E m3 197
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ! 70,63 226,79 139,14 446,78 696,09 204 SN 103670
17474,51 11512,35 31.825,80 25%
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5.0

COBERTURA + FORRO

5.1

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/201

unid.

10,00

651,19

443,17

6511,90

4431,70

12036,46

50,715%

SN92558

5.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

65,3

45,01

521

2939,15

340,21

3363,26

14,171%

SN94207

5.3

ESPELHOS EM MADEIRA MISTA DE 12 - 15,0CM fixado com
pregos a estrutura.

m.|

32,60

34,00

7,00

1108,40

228,20

1392,87

5,869%

mercado loca

54

BEIRAIS / FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023

m2

12,50

55,54

18,49

694,25

231,13

982,37

4,139%

SN96111

5.5

FORRO INTERNO / FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023

m2

43,80

55,54

18,49

2432,65

809,86

3442,23

14,504%

SN96111

5.6

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

10,00

61,99

9,48

619,90

94,80

738,08

3,110%

SN94227

5.7

94231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

30,00

50,98

6,66

1529,40

199,80

1778,47

7,493%

SN94231

15835,66

6335,70

23.733,74

18%

6.0

PISOS

6.1

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO

OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

43,8

0,83

2,5

36,35

109,50

172,86

2,689%

SN97083

6.2

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m3

4,38

90,19

27,56

395,03

120,71

545,51

8,486%

SN96624

6.3

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO , TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3

2,19

306,17

81,69

670,51

178,90

893,53

13,901%

SN94962
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6.4

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAIJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

m2

43,80

30,44

15,17

1333,27

664,45

2161,57

33,627%

SN87632

6.5

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023

m2

43,80

43,64

13,61

1911,43

596,12

2654,55

41,297%

SN87250

4346,60

1669,68

6428,02

5%

7.0

REVESTIMENTOS PAREDES

7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2

229,75

2,97

511

682,36

1174,02

2145,89

15,40%

SN87905

7.2

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400I, APLICADA MANUIALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. Af 06/2014

m?2

199,98

20,06

17,73

4011,60

3545,65

8431,60

60,51%

SN87529

7.3

EMBOGCO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
1:2:8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDE.

m2

29,77

19,76

16,65

588,26

495,67

1206,16

8,66%

74

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA M2 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.AF_02/2023

m2

29,77

47,45

19,9

1412,59

592,42

2151,10

15,44%

SN87273

6694,80

5807,76

13.934,75

11%

8.0

ABERTURAS

8.1

Janelas em aluminio 150x120 (LxA) de duas folhas moveis de
correr/sem venezianas, completa incl vidros, perfil 25,
acabamento branco, batente de 6 a 7cm. ( 2 unid)

m2

3,60

400,75

15,3

1442,70

55,08

1511,36

16,121%

SN 94570

8.2

Janelas em aluminio 120x120 (LxA) de duas folhas mdveis de
correr/sem venezianas, completa incl vidros, perfil 25,
acabamento branco, batente de 6 a 7cm. ( 1 unid)

m2

1,44

400,75

15,3

577,08

22,03

604,55

6,448%

SN 94570
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Janelas em aluminio 120x100 (LxA) de duas folhas moveis de
correr/sem venezianas, completa incl vidros, perfil 25,

8.3 |acabamento branco, batente de 6 a 7cm. ( 1 unid) m2 1,201 400,75 15,3 480,90 18,36 503,79 5,374%]| SN 94570
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
ou MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE SN91315
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E

8.4 |INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO unid. 3,00] 984,12 231,14 2952,36 693,42 3816,78 | 40,712%
Porta externa de giro 80 x 210 linha 25x60 na cor branca 50%
revestida em lambril 036 e 50% vidro 4,0mm incolor dividido Alumarau -
em 3 partes iguais, fixada com 3 dobradigas 692, uma fechadura fabrica
603/11 e 6 parafusos para fixagdo com buchas. local

8.5 unid. 1,00, 1100 100 1100,00 100,00 1224,66 13,063%
Porta externa de giro 90 x 210 linha 25x60 na cor branca 50% L
revestida em lambril 036 e 50% vidro 4,0mm incolor dividido fabrlcagao
em 3 partes iguais, fixada com 3 dobradicas 692, uma fechadura e comercio
603/11 e 6 parafusos para fixagdo com buchas. local

8.6 unid. 1,00, 1200 100 1200,00 100,00 1324,66 14,130%
Janela em aluminio 80x60 (LxA) cm maxim-ar/ com vidros, perfil
25, 60x80 (A x L), acabamento branco, batente 4 a 5cm.

8.7 m?2 0,48| 747,95 50,41 359,02 24,20 389,18 4,151%| SN94569

8112,06 1013,09 9.374,97 7%

2.0 PINTURA
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE,

9.1 |UMA DEMAO. AF_04/2023 m?2 210,32 1,93 1,78 405,92 374,37 872,61 18,119%| SN88485
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO 3095 .44

9.2 |MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_04/2023 m2 210,32 9,32 4,33 1960,18 910,69 ’ 64,275%| SN88489
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUiDICO BRANCO EM 380.71

9.3 |MADEIRA. AF_01/2021 M m?2 12,60 22,86 5,9 288,04 74,34 ! 7,905%]| SN102197
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMAO. 152,64

9.4 |AF_01/201 m?2 16,38] 4,32 4,01 70,76 65,68 3,170%| SN102208
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO 31453

np |y 2 BENROR, Al (0P m2 580 39,98 | 11,43 231,88 66,29 ' 6,531%| SN98557

2956,78 1491,37 4.815,93 4%
10 INSTALAGCAO ELETRICA
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10.1

PTO DE ILUMINACAO E TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES , CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCL. LUMINARIA E
LAMPADA)INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

unid.

5,00

87,53

88,16

437,65

440,80

987,15

35,00%

SN 104473

10.2

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA
DE USO GERAL 2P+T ( 10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL
COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS,
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA.
AF_11/2022

unid.

5,00

73,37

54,32

366,85

271,60

705,43

25,01%

SN 104479

10.3

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

unid.

5,00

10,77

5,08

53,85

25,40

85,51

3,03%

SN97610

104

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

unid.

1,00

65,49

14,29

65,49

14,29

83,30

2,95%

SN101876

10.5

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

unid.

1,00

49,88

5,46

49,88

5,46

56,69

2,01%

SN93663

10.6

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A-
FORNECIMENTO E INSTALACAO  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

1,00

51,03

7,53

51,03

7,53

60,42

2,14%

SN93664

10.7

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CI M CR 3,96

RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

150,00

3,04

1,19

456,00

178,50

678,52

24,06%

SN91926

10.8

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

9,00

5,39

1,60

48,51

14,40

66,46

2,36%

SN91929

10.9

CHVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

uni

1,00

80,89

12,86

80,89

12,86

96,92

3,44%

SN100860

1610,15

970,84

2.820,40

2%

11.0

INSTALACAO HIDROSSANITARIA

11.1

TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4" PARA LAVATORIO
PADRAO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

unid.

1,00

2,75

117,69

2,75

121,12

0,80%

SN86906




11.2

TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 3/4" COM BICO PARA
MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

unid.

1,00

21,29

4,39

21,29

4,39

26,76

0,18%

SN86916

11.3

TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE DE 1/2" OU 3/4"
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR, SEM BICO E SEM
AREJADOR, FORNECIMENTO E INSTALACAO

unid.

1,00

137,56

3,33

137,56

3,33

141,71

0,93%

SN86911

11.4

HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M*/H FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016

unid.

1,00

221,67

21,77

221,67

21,77

248,81

1,64%

SN95675

11.5

CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE
HIDROMETRO COM DN 20 (%) FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/201

unid.

1,00

112,7

8,97

112,70

8,97

123,88

0,81%

SN95676

11.6

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (%), PARA 1 MEDIDOR
FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
AF_11/2016

unid.

1,00

126,47

60,12

126,47

60,12

201,42

1,32%

SN97741

11.7

KIT DE REGISRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL 3/4",
INCLUSIVE CONEXOES, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA,
COM FORNECIMENTO E INSTALAGAO

unid.

1,00

41,57

12,37

41,57

12,37

56,99

0,37%

SN89970

11.8

REGISRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPPLA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

unid.

1,00

104,52

9,14

104,52

9,14

115,91

0,76%

SN89987

11.9

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

unid.

1,00

449,11

25,64

449,11

25,64

481,07

3,16%

SN86888

11.10

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL EM PLASTICO, BRANCO

unid.

1,00

39,04

4,40

39,04

4,40

44,53

0,29%

SN 100849

11.11

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5
PECAS INCLUSO FIXAGAO COMPOSTO POR SABONETEIRA DE
PAREDE, PAPELEIRA DE PAREDE, PORTA TOALHA DE BARRA E
CABIDES

unid.

1,00

210,27

54,66

210,27

54,66

278,41

1,83%

SN95546

11.12

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRSULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO 0,40m, ALT. INTERNA 0,40m

unid.

1,00

157,79

4,73

157,79

4,73

163,69

1,08%

SN 98102

11.13

RALO SIFONADO PVC, DN 100X100X50mm, JUNTA ELASTICA,
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO , COM GRELHA, REDONDA, BRANCA.

2,00

31,96

16,52

63,92

33,04

105,11

0,69%

SN89707

11.14

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - INSTALAGAO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

18,00

8,89

15,78

160,02

284,04

514,10

3,38%

SN89356
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11.15

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, , DN 40MM -
INSTALACAO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO PREDIAL NBR56880 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

6,00

9,82

12,15

58,92

72,90

149,80

0,99%

SN89711

11.16

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM -
INSTALACAO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO PREDIAL NBR56880 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

unid.

9,00

20,13

18,42

181,17

165,78

387,83

2,55%

SN 89714

11.17

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC SOLDAVEL, DN
25mm X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

unid.

5,00

8,29

5,43

41,45

27,15

75,30

0,50%

SN90373

11.18

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU DE ESGOTO SANITARIO

unid.

3,00

19,62

7,98

58,86

23,94

88,70

0,58%

SN89744

11.19

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU DE ESGOTO SANITARIO

unid.

4,00

9,31

5,72

37,24

22,88

65,76

0,43%

SN89731

11.20

TE PVC, SOLDAVEL, DN 25mm, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

unid.

4,00

52,99

92,44

211,96

369,76

672,90

4,43%

SN 89395

11.21

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2021

unid.

1,00

279,23

4,32

279,23

4,32

284,62

1,87%

SN102605

11.22

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

unid.

1,00

71,26

512

71,26

5,12

77,64

0,51%

SN94795

11.23

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 UN, INSTALADO EM RESERVACAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

unid.

3,00

16,90

5,63

50,70

16,89

71,76

0,47%

SN94703

11.24

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.

unid.

2,00

23,72

5,62

47,44

11,24

61,45

0,40%

SN94704

11.25

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25
MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

unid.

3,00

40,86

3,27

122,58

9,81

134,81

0,89%

SN94489

11.26

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32
MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

unid.

1,00

63,37

3,27

63,37

3,27

67,45

0,44%

SN94490
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11.27

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5CM
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM pvc, VALVULA
E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA
METALICA CROMADA POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAGAO

unid.

1,00

419,32

41,20

419,32

41,20

470,68

3,10%

SN86939

11.28

TANQUE EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, 221 - 60 x
46cm, INCLUSO SIFAO FLXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E
TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE

unid.

1,00

592,82

40,71

592,82

40,71

643,57

4,23%

SN86926

11.29

TANQUE SEPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO
DIAMETRO INTERNO 1,0M , ALT. INTERNA 2,50M, VOLUME
UTIL 2138,20L (PARA 5 CONTRIBUINTES)

unid.

1,00

1.700,63

233,53

1700,63

233,53

1991,75

13,10%

SN98052

11.30

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA
PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

unid.

1,00

649,48

47,78

649,48

47,78

709,04

4,66%

SN86889

11.31

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30
X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

unid.

1,00

251,62

12,51

251,62

12,51

267,21

1,76%

SN86900

11.32

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO 1,1, ALTURA INTERNA 1,50, VOLUME UTIL:
1140,40L

unid.

1,00

1.380,15

272,96

1380,15

272,96

1720,42

11,31%

SN98058

11.33

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0
M, AREA DE INFILTRACAO: 13,2 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020

unid.

1,00

281764 1

463,70

2817,64

1463,70

4642,29

30,53%

SN98078

10999,46

3374,80

15206,49

12%

TOTAL

129444,46

100%

govb
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