
1.0 MAT M.O. MAT M.O.

1.1 m²/uni 0,0576 278,06 31,22 16,02 1,80 3,670%

1.2 m²/uni 0,06 704,71 161,03 42,28 9,66 10,922%

1.3 m²/uni 0,160 478,27 140,04 76,52 22,41 20,999%

1.4 m²/uni 0,30 779,49 231,4 233,85 69,42 64,409%

368,67 103,29 0,38%

2.0 

1450,00 250,00 1%

3.0

3.1 m³ 11,29 75,32 240,7 850,17 2716,90 22,247%

3.2 m3 5,64 362,79 208,59 2047,50 1177,23 18,456%

100%UNID 1 1.450,00 250,00 1450,00 250,00 1761,65

Prefeitura  de Marau / Secretaria de Habitação - orçamento padrão residencial unifamiliar - 01 unidade

Referência: SINAPI CAIXA - RS                 DATA BASE: jan/2024            BDI:24,66%

OBJETO: Habitação de Interesse Social - 49,52m²  / 50 unidades

LOCALIDADE / ENDEREÇO:  Loteamento Morada do Sol - Marau/ (Q.03- (Lotes 01 ao 19 e 21), Q.02 -(Lotes 01 a 24), Q.01 - (L. 14, 16, 18, 20,22 e 24).

Ítem DESCRIÇÃO  UN. CUSTOS UNITÁRIOS CUSTOS TOTAIS QUANT.

SERVIÇOS PRELIMINARES

1761,65

4237,06

3515,03 SN102487

SN93208

SN103689

SN93210

SN93212

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA n. 22", ADESIVADA, E ESTRUTURA DE 

MADEIRA (2,4 X 1,20m)

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSAS PRATELEIRAS

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

FUNDAÇÕES  sapatas corridas  c/ impermeab.

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 

VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

POSTE DE FIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM GARANTIA 

CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM MEDIDOR 

ACOPLADO, ALTURA DE 7,5M, Disjuntor 63A, DISPOSITIVO DE 

PROTEÇÃO 15kA, AR11 SAÍDA AÉREA, HASTE DE TERRA EM AÇO 

COBREADO, CABO RÍGIDO 16mm e BALDE DE ATERRAMENTO. 

KIT COMPLETO PARA LIGAÇÃO, CONFORME PADRÃO DE 

ENTRADA CPFL, GED 3412 E DEMAIS NORMAS TÉCNICAS 

SN96526

COMERCIO 

LOCAL2.1

CUSTO 

TOTAL 

C/BDI 
24,66

18,26

54,33

104,46

320,39

497,43

PESO (%) Referência 
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3.3 m2 22,58 77,56 60,96 1750,92 1376,17 18,201%

3.4 m³ 2,98 421,7 80,67 1256,62 240,39 8,172%

3.5 Kg 40,00 21,7 8,87 868,00 354,80 6,880%

3.6 Kg 118,50 10,43 1,61 1235,96 190,79 7,738%

3.7 m² 27,1 32,43 33,49 878,53 907,24 10,551%

3.8 m³ 2,98 70,63 226,79 210,48 675,83 4,926%

3.9 m2 9,93 39,98 11,43 397,12 113,53 2,828%

9495,29 7752,89 15%

4.0

4.1

m2 113,44 71,53 70,94 8114,01 8047,08 57,015%

4.2

m³ 1,97 421,7 80,67 830,75 158,92 3,233%

4.3
Kg 23,00 21,7 8,87 499,10 204,01 2,367%

4.4
Kg 64,62 39,73 11,14 2567,35 719,87 10,887%

4.5

m² 23,50 226,56 82,37 5324,16 1935,70 24,311%

4.6 m³ 1,97
70,63 226,79 139,14 446,78 2%

17474,51 11512,35 25%

18145,49

1028,86

753,42

3464,74

7737,20

SN 103670

538,65

19.045,29

3466,45

1556,29

696,09

31.825,80

SN94965

SN92800

SN92803

SN 103334

SN92449

SN94965

SN92800

SN92802

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

ALVENARIAS c/ cintas de concreto armado

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 

DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA.

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/202

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSU 

RA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO SN 101159

SN98557

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 SN96536

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SN103670

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_06/2022 1473,79

2009,50

938,22

1310,29

 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/202
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5.0

5.1 unid. 10,00 651,19 443,17 6511,90 4431,70 50,715%

5.2 m² 65,3 45,01 5,21 2939,15 340,21 14,171%

5.3 m.l 32,60 34,00 7,00 1108,40 228,20 5,869%

5.4 m² 12,50 55,54 18,49 694,25 231,13 4,139%

5.5 m2 43,80 55,54 18,49 2432,65 809,86 14,504%

5.6 M 10,00 61,99 9,48 619,90 94,80 3,110%

5.7 M 30,00 50,98 6,66 1529,40 199,80 7,493%

15835,66 6335,70 18%

6.0

6.1

m² 43,8 0,83 2,5 36,35 109,50

2,689%

6.2 m³

4,38 90,19 27,56 395,03 120,71
8,486%

6.3 m³ 2,19 306,17 81,69

670,51 178,90

13,901%

SN94231

SN94962

23.733,74

172,86

545,51

893,53

SN96624

SN97083

1392,87

12036,46

3363,26

SN92558

SN94207

mercado local

SN96111

SN96111

94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

982,37

3442,23

738,08

1778,47

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBERTURA + FORRO
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 

MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/201

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

  ESPELHOS EM MADEIRA MISTA DE 1ª - 15,0CM fixado  com 

pregos à estrutura.

BEIRAIS / FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

PISOS

FORRO INTERNO / FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO , TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SN94227
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6.4 m2 43,80 30,44 15,17 1333,27 664,45 33,627%

6.5 m² 43,80 43,64 13,61 1911,43 596,12 41,297%

4346,60 1669,68 5%

7.0

7.1 m² 229,75 2,97 5,11 682,36 1174,02 15,40%

7.2 m² 199,98 20,06 17,73 4011,60 3545,65 60,51%

7.3 m² 29,77 19,76 16,65 588,26 495,67 8,66%

7.4 m² 29,77 47,45 19,9 1412,59 592,42 15,44%

6694,80 5807,76 11%

8.0

8.1 m² 3,60 400,75 15,3 1442,70 55,08 16,121%

8.2 m² 1,44 400,75 15,3 577,08 22,03 6,448%

2654,55

6428,02

2145,89

2151,10

13.934,75

1511,36

604,55

Janelas em alumínio 150x120 (LxA) de duas folhas móveis de 

correr/sem venezianas,  completa incl vidros, perfil 25, 

acabamento branco, batente de 6 a 7cm. ( 2 unid)

Janelas em alumínio 120x120 (LxA) de duas folhas móveis de 

correr/sem venezianas,  completa incl vidros, perfil 25, 

acabamento branco, batente de 6 a 7cm. ( 1 unid)

SN87273

SN87905

SN 94570

ABERTURAS

REVESTIMENTOS PAREDES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

2161,57 SN87632

SN87250

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA M2 EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.AF_02/2023

SN 94570

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400l, APLICADA MANUIALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. Af 06/2014 SN875298431,60

 EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA  400L, APLICADO 

MANUALMENTE  EM FACES INTERNAS DE PAREDE. 1206,16

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023
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8.3 m² 1,20 400,75 15,3 480,90 18,36 5,374%

8.4 unid. 3,00 984,12 231,14 2952,36 693,42 40,712%

8.5 unid. 1,00 1100 100 1100,00 100,00 13,063%

8.6 unid. 1,00 1200 100 1200,00 100,00 14,130%

8.7 m² 0,48 747,95 50,41 359,02 24,20 4,151%

8112,06 1013,09 7%

9.0

9.1 m² 210,32 1,93 1,78 405,92 374,37 18,119%

9.2 m² 210,32 9,32 4,33 1960,18 910,69 64,275%

9.3 m² 12,60 22,86 5,9 288,04 74,34 7,905%

9.4 m² 16,38 4,32 4,01 70,76 65,68 3,170%

9.5 m² 5,80 39,98 11,43 231,88 66,29 6,531%

2956,78 1491,37 4%

10

503,79

314,53

4.815,93

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM 

MADEIRA. AF_01/2021 M

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 

ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. 

AF_01/201

3816,78

1224,66

1324,66

389,18

9.374,97

872,61

3095,44

380,71

152,64

SN 94570

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023 SN88485

SN102208

SN91315

SN98557

 fábricação 

e comercio 

local  

SN94569

SN88489

Alumarau - 

fábrica 

local

SN102197

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

PINTURA

Porta externa de giro 80 x 210 linha 25x60 na cor branca 50%  

revestida em lambril 036 e 50% vidro 4,0mm incolor dividido 

em 3 partes iguais, fixada com 3 dobradiças 692, uma fechadura 

603/11 e 6 parafusos para fixação com buchas.

Porta externa de giro 90 x 210 linha 25x60 na cor branca 50%  

revestida em lambril 036 e 50% vidro 4,0mm incolor dividido 

em 3 partes iguais, fixada com 3 dobradiças 692, uma fechadura 

603/11 e 6 parafusos para fixação com buchas.

Janelas em alumínio 120x100 (LxA) de duas folhas móveis de 

correr/sem venezianas,  completa incl vidros, perfil 25, 

acabamento branco, batente de 6 a 7cm. ( 1 unid)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

Janela em aluminio 80x60 (LxA) cm máxim-ar/ com vidros, perfil 

25, 60x80 (A x L), acabamento branco, batente 4 a 5cm.
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10.1

unid. 5,00        87,53 88,16 437,65 440,80 35,00%

10.2

unid. 5,00        73,37 54,32 366,85 271,60

25,01%

10.3

unid. 5,00        10,77 5,08 53,85 25,40
3,03%

10.4

unid. 1,00        65,49 14,29 65,49 14,29

2,95%

10.5
unid. 1,00        49,88 5,46 49,88 5,46

2,01%

10.6

m 1,00        51,03 7,53 51,03 7,53

2,14%

10.7

m

150,00    

3,04 1,19 456,00 178,50

24,06%

10.8 m 9,00        

5,39 1,60 48,51 14,40
2,36%

10.9 uni 1,00        
80,89 12,86 80,89 12,86

3,44%

1610,15 970,84 2%

11.0

11.1 unid. 1,00        

117,69 2,75 117,69 2,75
0,80%

SN100860

66,46

96,92

2.820,40

121,12

SN91929

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CI M CR 3,96

RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA 

DE USO GERAL 2P+T ( 10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 

COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, 

INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. 

AF_11/2022

 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 

SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

987,15

705,43

85,51

83,30

56,69

60,42

678,52

SN93664

SN91926

SN 104473

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     DISJUNTOR BIPOLAR TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CHVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4" PARA LAVATÓRIO 

PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA  RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES , CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCL. LUMINÁRIA E 

LÂMPADA)INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SN 104479

SN86906

SN93663

SN97610

SN101876
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11.2 unid. 1,00        
21,29 4,39 21,29 4,39

0,18%

11.3 unid. 1,00        

137,56 3,33 137,56 3,33

0,93%

11.4 unid. 1,00        
221,67 21,77 221,67 21,77

1,64%

11.5 unid. 1,00        112,7 8,97
112,70 8,97

0,81%

11.6 unid. 1,00        126,47 60,12

126,47 60,12

1,32%

11.7 unid. 1,00        

41,57 12,37 41,57 12,37

0,37%

11.8 unid. 1,00        
104,52 9,14 104,52 9,14

0,76%

11.9 unid. 1,00        

449,11 25,64 449,11 25,64
3,16%

11.10 unid. 1,00        39,04 4,40 39,04 4,40 0,29%

11.11 unid. 1,00        

210,27 54,66 210,27 54,66

1,83%

11.12 unid. 1,00        

157,79 4,73 157,79 4,73
1,08%

11.13 m 2,00        

31,96 16,52 63,92 33,04
0,69%

11.14 m 18,00      

8,89 15,78 160,02 284,04
3,38%

105,11

514,10

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRSULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 0,40m, ALT. INTERNA 0,40m

KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 

PEÇAS INCLUSO FIXAÇÃO COMPOSTO POR SABONETEIRA DE 

PAREDE, PAPELEIRA DE PAREDE, PORTA TOALHA DE BARRA E 

CABIDES

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE 

HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/201

26,76

141,71

248,81

56,99

115,91

481,07

44,53

278,41

163,69

SN86911

SN86916

SN 100849ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL EM PLÁSTICO, BRANCO

 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

REGISRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4",  COM 

ACABAMENTO E CANOPPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KIT DE REGISRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", 

INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA, 

COM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE DE 1/2" OU 3/4" 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR, SEM BICO E SEM 

AREJADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 3/4" COM BICO PARA 

MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SN89970

SN89987

SN86888

SN95675

123,88

201,42

HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_11/2016

TUBO PVC , SOLDÁVEL, DN 25MM - INSTALAÇÃO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

RALO SIFONADO PVC, DN 100X100X50mm, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO , COM GRELHA, REDONDA, BRANCA. SN89707

SN 98102

SN95676

SN97741

SN95546

SN89356
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11.15 m 6,00        

9,82 12,15 58,92 72,90

0,99%

11.16

unid. 9,00        20,13 18,42 181,17 165,78

2,55%

11.17 unid. 5,00        

8,29 5,43 41,45 27,15
0,50%

11.18 unid. 3,00        

19,62 7,98 58,86 23,94
0,58%

11.19 unid. 4,00        

9,31 5,72 37,24 22,88
0,43%

11.20 unid. 4,00        

52,99 92,44 211,96 369,76

4,43%

11.21 unid. 1,00        
279,23 4,32 279,23 4,32

1,87%

11.22 unid. 1,00        
71,26 5,12 71,26 5,12

0,51%

11.23 unid. 3,00        

16,90 5,63 50,70 16,89

0,47%

11.24 unid. 2,00        

23,72 5,62 47,44 11,24

0,40%

11.25 unid. 3,00        
40,86 3,27 122,58 9,81

0,89%

11.26 unid. 1,00        
63,37 3,27 63,37 3,27

0,44%

149,80

387,83

75,30

88,70

65,76

672,90

284,62

77,64

71,76

61,45

134,81

67,45

SN102605

SN94795

SN 89714

SN89711

SN90373

TÊ PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU DE ESGOTO SANITÁRIO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU DE ESGOTO SANITÁRIO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 

25mm X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO PVC , SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  DN 100MM - 

INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO PREDIAL NBR56880 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

TUBO PVC , SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, , DN 40MM - 

INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO PREDIAL NBR56880 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 UN, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SN94703

SN94704

SN 89395

SN89731

SN89744

SN94489

SN94490

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
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11.27 unid. 1,00        419,32 41,20

419,32 41,20

3,10%

11.28 unid. 1,00        592,82 40,71

592,82 40,71

4,23%

11.29 unid. 1,00        1.700,63 233,53

1700,63 233,53
13,10%

11.30 unid. 1,00        649,48 47,78

649,48 47,78
4,66%

11.31 unid. 1,00        251,62 12,51
251,62 12,51

1,76%

11.32 unid. 1,00        1.380,15 272,96 1380,15 272,96 11,31%

11.33 unid. 1,00        2.817,64 1.463,70 2817,64 1463,70 30,53%

10999,46 3374,80 12%

100%

MARIA ELISABETE TRAMONTINA - ENGENHEIRA CIVIL - CREA 84.841 

470,68

643,57

1991,75

709,04

TOTAL 

TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22l - 60 x 

46cm, INCLUSO SIFÃO FLXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO 1,1, ALTURA INTERNA 1,50, VOLUME ÚTIL: 

1140,40L

SN98078

SN98058

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA 

PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 

X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SN86900

4642,29

15206,49

129444,46

267,21

1720,42

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 

M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

SN86889

SN86926

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

DIÂMETRO INTERNO 1,0M , ALT. INTERNA 2,50M, VOLÚME 

ÚTIL 2138,20L (PARA 5 CONTRIBUINTES)

LAVATÓRIO  DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5CM 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM pvc, VÁLVULA 

E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 

METÁLICA CROMADA POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SN98052

SN86939
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