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Codigo Banco

FUNDAGAO

92763 SINAPI

92759 SINAPI

96525 SINAPI

94965 SINAPI

96557 SINAPI

92409 SINAPI

96622 SINAPI

98557 SINAPI

PILARES

92409 SINAPI

92762 SINAPI

92763 SINAPI

Obra
Estrutural ESF SANTA LUCIA

Bancos

SINAPI - 08/2024 - Rio Grande

do Sul

B.D.l.
21,66%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao

Infraestrutura

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
ESCAVAGCAO MECANIZADA SAPATA CORRIDA COM MINI ESCAVADEIRA .
AF_06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 6
UTILIZACAO. AF_09/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

Supraestrutura

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZACAO. AF_09/2020

ARMACAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Und

KG

KG

m3

m2

m?2

m?2

KG

KG

Quant.

1267,3
371,94

78,96

78,96

26,32

263,2

9,87

329

175

169,3

860,07

Valor Unit

10,00
14,00

55,00

536,00

738,41

125,00

190,39

44,00

125,00

12,89

10,00

Valor Unit com BDI

M. O.

3,65
5,11

20,07

195,63

269,50

45,62

69,49

16,06

45,62

4,70

3,65

MAT.

628,84

106,45

162,14

37,47

106,45

10,98

8,52

Total

12,17
17,03

66,91

652,10

898,35

152,08

231,63

53,53

152,08

15,68

12,17

4.625,39
1.900,51

1.585,04

15.446,89

7.093,37

12.007,84

685,85

5.283,45

48.628,34

7.983,94

796,49

3.139,08

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de méao
de obra, de acordo com as bases.

Total
MAT.

10.792,58
4.434,52

3.698,42

36.042,74

16.551,19

28.018,30

1.600,32

12.328,05

113.466,12

18.629,19

1.858,47

7.324,53

Total

15.417,97
6.335,03

5.283,45

51.489,63

23.644,56

40.026,14

2.286,17

17.611,50

162.094,46

26.613,13

2.654,96

10.463,61
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3
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92759 SINAPI

96557 SINAPI

VIGAS LAJEE

PLATIBANDA

92446 SINAPI

101964 SINAPI

96557 SINAPI

92763 SINAPI

92762 SINAPI

92759 SINAPI

92767 SINAPI

MURO

DIVISA

96525 SINAPI

92763 SINAPI

92762 SINAPI

92759 SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZACAO. AF_09/2020

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 INCLUSIVE
ESCORAMENTO E CONCRETO FCK 30 MPA - 5 CM ESPESSURA
CONCRETAGEM DE VIGAS LAJE E PLATIBANDA, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ARMACAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 4,20 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 - malha laje

ESCAVAGCAO MECANIZADA SAPATA CORRIDA COM MINI ESCAVADEIRA .
AF_06/2017

ARMACAO DE PILAR OU VIGA BALDRAMEDE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA BALDRAMEDE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

m?

m?

m3

KG

KG

KG

KG

m3

KG

KG

KG

247,52

13,96

510,3

660

32,66

2490,31

532,09

719,45

959,2

11,25

529,65

185

1771

14,00

738,41

125,00

173,24

738,41

10,00

12,89

14,00

16,00

55,00

10,00

11,80

14,00

5,11

269,50

45,62

63,23

269,50

3,65

4,70

5,11

5,84

20,07

3,65

4,31

11,92

628,84

106,45

147,53

628,84

8,52

10,98

11,92

13,63

10,05

11,92

17,03

898,35

152,08

210,76

898,35

12,17

15,68

17,03

19,47

66,91

12,17

14,36

17,03

1.264,76

3.762,29

16.946,55

23.281,16

41.731,23

8.802,03

9.089,13

2.503,27

3.676,19

5.601,42

94.684,43

225,83

1.933,12

796,75

904,93

2.951,10

8.778,67

39.541,96

54.322,71

97.372,87

20.538,07

21.207,98

5.840,96

8.577,77

13.069,98

220.930,34

526,94

4.510,61

1.859,09

2.111,51

4.215,86

12.540,96

56.488,51

77.603,87

139.104,10

29.340,10

30.297,11

8.344,22

12.253,96

18.671,40

315.614,76

752,77

6.443,72

2.655,84

3.016,44



4.5

4.6

4.7

4.8

92446 SINAPI

82298 SINAPI

94965 SINAPI

96557 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARESE =~ m? 111 125,00
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1

UTILIZACAO. AF_09/2020

ALCANARIA BLOCOS CERAMICOS 14X19X29 COM ARGAMASSA M2 105 75,00
ASSENTAMENTO COM PREPARO MECANICO

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, LANCAMENTO, m? 11,25 536,00
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COMUSO m? 9,44 738,41

DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

govb
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Anselmo Orsato
CREA RS 102163

45,62

27,37

195,63

269,50

106,45

63,87

456,47

628,84

152,08

91,25

652,10

898,35

Totais ->

5.064,10

2.874,22

2.200,83

2.544,13

16.543,90

176.803,22

11.816,23

6.706,51

5.135,27

5.936,29

38.602,44

412.540,85

16.880,33

9.580,73

7.336,10

8.480,42

55.146,34

589.344,07
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