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1. DA FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATACAO
1.1. Da necessidade da contratagéo

A educacdo infantil constitui etapa essencial do processo educacional, cabendo ao
Poder Publico assegurar condi¢cdes adequadas para o desenvolvimento das atividades
pedagogicas, recreativas e de convivéncia social em ambientes seguros, acessiveis e
compativeis com as necessidades dos alunos, profissionais da educacdo e comunidade
escolar.

A EMEI Sonho de Crianca desempenha relevante fungcéo social no atendimento &
populacdo do Municipio de Marau, razdo pela qual a manutencdo e qualificagdo de sua
infraestrutura fisica mostram-se indispensaveis para garantir a adequada prestacdo
dos servicos publicos educacionais.

Em vistoria técnica realizada no local, foram identificadas necessidades de intervencdo
na edificagdo e em suas dreas externas, decorrentes do desgaste natural ocasionado
pelo uso continuo das instalagdes, bem como da necessidade de adequacdes voltadas
a seguranga, acessibilidade, funcionalidade e conservacgdo do patrimdnio publico.

Nesse contexto, a contratacdo pretendida contempla a execu¢cdo de reforma da
unidade escolar, incluindo servicos de demolicdo, recuperacdo e substituicdo de
revestimentos, adequacdes em pisos internos e externos, reparos em alvenarias, pintura,
melhorias em esquadrias, execu¢cdo de cobertura metdlica de acesso, intervencdes
hidrossanitarias e demais servicos complementares necessdrios ao adequado
funcionamento da institui¢do.

Aleéem da reforma da edificagcdo, o objeto compreende a execucdo de muro frontal e
gradil de fechamento, destinados ao reforco da seguranca patrimonial, ao controle de
acesso e a protecdo dos usudrios da unidade escolar, proporcionando melhores
condi¢des de organizacdo e utilizacdo dos espagos externos.

As intervencgdes propostas visam promover a requalificacdo dos ambientes escolares,
ampliando os niveis de seguranca, acessibilidade, conforto e funcionalidade da
estrutura existente, contribuindo para a melhoria das condi¢cdes de ensino, para a
preservacdo do patrimonio publico e para a adequada prestacéo do servigo publico
educacional.

Diante disso, a contratac&o mostra-se necessdria e adequada ao atendimento do
interesse publico, observando os principios do planejamento, eficiéncia, economicidade
e continuidade dos servigos publicos previstos na Lei Federal n° 14.133/2021.



1.2. Da previs@o da contratagdo no Plano de Contratagcdes Anual (PCA)

1.2.1. A presente contratagcdo consta no Plano de Contratacdes Anual — PCA do
exercicio vigente, referente & Contratacdo de empresa especializada para execugdo de
Muro e Reforma na EMEI Sonho de Crianga, com fornecimento de materiais,
equipamentos, ferramentas, mdo de obra e demais insumos necessarios, conforme
projeto, memorial descritivo, planilha orcamentdria, cronograma fisico-financeiro e
demais documentos técnicos anexos.

A previsdo da contratacdo no PCA evidencia o alinhamento da demanda ao
planejamento da Administracdo Municipal, em observancia ao art. 12, inciso VII, da Lei
n°® 14.133/2021.

2. DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugdo escolhida consiste na confratagcdo de empresa especializada para execugcdo
da reforma da EMEI Sonho de Crianga e constfrugcdo de muro e fechamento externo da
unidade escolar, com fornecimento de materiais, equijpamenftos, ferramentas, mdo de
obra e demais insumos necessdrios a completfa execugcdo do objefo, conforme projefos,
memorial desctitivo, planilha or¢amenfdria, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos fécnicos infegrantes do processo.

A solucdo foi concebida com o objetivo de promover a requalificacdo da infraestrutura
da unidade escolar, proporcionando melhores condi¢cdes de seguranca, acessibilidade,
funcionalidade, conservacdo e conforto aos usudrios, bem como assegurar a adequada
preservacdo do patrimdnio publico municipal.

A intervencdo compreende, de forma integrada, a execucdo de servigcos preliminares,
demolicdes, remocdes, recuperacdo e adequacdo de pisos e revestimentos, execugdo
de pinturas internas e externas, reparos em alvenarias, instalagcdo e substituicdo de
esquadrias, execug¢do de cobertura metdlica de acesso, adequagdes hidrossanitdrias,
melhorias em dreas externas, execu¢cdo de muro, gradil, portdes e demais servicos
complementares necessdrios ao adequado funcionamento da unidade escolar.

Para tanto, a presente contratacdo enquadra-se como obra de engenharia, nos fermos
do art. 6°, inciso Xll, da Lei Federal n° 14.133/2021, uma vez que seus padrdes de
desempenho, qualidade e especificagcdes técnicas podem ser objetivamente definidos
por meio dos documentos téchicos que compdem a contratacdo.

Em razdo desse enquadramento e considerando a necessidade de assegurar ampla
competitividade, transparéncia, isonomia e selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administra¢do Publica, a contratacdo deverd ocorrer mediante licitagcdo na modalidade
Concorréncia, em sua forma eletrénica, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.



Considerando que o objeto encontra-se integralmente definido nos documentos
técnicos, com quantitativos previaomente estabelecidos e escopo suficientemente
detalhado, o regime de execu¢cdo mais adequado é o de empreitada por preco global,
associado ao critério de julgamento pelo menor preco global, proporcionando maior
previsibilidade dos custos, simplificacdo da fiscalizagdo contratual e melhor controle da
execucdo da obra.

A execuc¢do ocorrerd sob acompanhamento e fiscalizagdo do Municipio, por intermédio
dos servidores e profissionais designados, os quais verificardo a conformidade dos
servicos executados com as exigéncias contratuais, projetos aprovados, memoriqis
descritivos, cronograma fisico-financeiro e normas técnicas aplicaveis.

Os servicos deverdo ser executados por profissionais qualificados e sob
responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado, com registro no CREA ou
CAU, assegurando a observancia das boas prdaticas de engenharia, da qualidade
construtiva e da seguranca durante todas as etapas da obra.

Além disso, a contratada deverd observar integralmente a legislagcdo trabalhista,
previdencidria, ambiental e de seguranca do trabalho aplicavel, promover o adequado
gerenciamento dos residuos da construg¢do civil, adotar medidas de prote¢cdo ao meio
ambiente e garantir a correta sinalizagdo, organizacdo e seguranca do canteiro de
obras durante toda a execucgdo contratual.

3. DA DEFINICAO DO OBJETO

3.1. A presente licitagdo tem por finalidade a contratagdo de empresa especializada
para a execucdo de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme exigéncias
estabelecidas neste instrumento:

LOTE UNICO
ltfem| Unid. | Qtd. Cdédigo Descri¢do do Produto/Servigo
1 UN 01 41200 |Execugdo de Reforma na EMEI Sonho de Crianga, com
fornecimento ade materiais, equipamentos,

ferramenfas, mdo de obra e demais insumos
necessarios, conforme projeto, memorial descritivo,
planilha orcamentidria, cronograma fisico-financeiro &
demais documentos fécnicos anexos.

2 UN 01 41201 Execugdo de Muro na EMEI Sonho de Crian¢ca, com
fornecimento ade materiars, equipamentos,
ferramenfas, mdo de obra e demais insumos
necessdrios, conforme projefo, memorial descritivo,
planilha orcamentdria, cronograma fisico-financeiro €




| | | | |demais documentos técnicos anexos.

3.2. Da natureza do objeto

3.2.1. O objeto desta contratacdo enquadra-se como obra, toda atividade estabelecida,
por forca de lei, como privativa das profissbes de arquiteto e engenheiro que implica
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espacgo fisico da natureza ou acarreta
alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem imovel, nos termos do artigo
6°, inciso Xll da Lei n° 14.133/2021.

3.3. Do regime de execucdo

3.3.1. Oregime de execucgdo do contrato serd de empreitada por preco global, de acordo
com o artigo 6°, inciso XXIX da Lei n°® 14.133/2021.

3.4. Dos prazos

3.4.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 08 (oito) meses, contados da data de
formalizagdo do termo contratual.

3.4.2. O prazo para execucdo do item 01 serd de até 04 (Quatro) meses contados a partir
da data de emissdo da ordem de autorizagdo para inicio dos servigos.

3.4.3. O prazo para execucdo do item 02 serd de até 01 (um) més contado a partir da data
de emiss@o da ordem de autoriza¢cdo para inicio dos servigos.

3.4.4. Os prazos de vigéncia e de execugdo, poderdo ser prorrogados, mediante termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, conforme previsGo do art. 111 da
Lei 14.133/2021.

3.4.4.1. A prorrogagcdo dos prazos mencionados serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da
autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos
do processo administrativo.

3.4.5. Nos termos do § 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, em caso de impedimento,
paralisagdo ou suspensdo da execucdo contratual, o cronograma da obra serd
automaticamente prorrogado pelo periodo correspondente, devendo tais
circunstdncias ser registradas por meio de simples apostila ao contrato.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO



4.1. Da vistoria

4.1.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigcos € essencial para o pleno
conhecimento das condi¢cdes e particularidades do objeto a ser contratado, sendo
garantido ao interessado o direito de realizar vistoria antecipada.

4.1.2. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragcé&o formal
assinada pelo responsdvel técnico e pelo seu responsdvel legal, acerca do
conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacdo, nos fermos deste
Termo de Referéncia e do Edital.

4.1.2.1. A ndo realizagcdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a empresa prestadora de servigos
assumir os énus dos servicos decorrentes.

4.2. Da garantia do contrato

4.2.1. Sera exigida a prestacdo de garantia contratual, nos termos dos arts. 96 e
seguintes da Lein® 14.133/2021, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, que serd liberada ou restituida apds a fiel execugcdo do contrato.

4.2.1.1. Serd exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgcado pela Administragcdo, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordocoma Lein® 14.133/2021.

422. Apobs a solicitagdo do fiscal administrativo, a garantia contratual deverd ser
apresentada no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis.

4.2.2.1. O prazo para apresentacdo da garantia poderd ser prorrogado por igual periodo
a critério do Municipio.

4.2 3. Agarantia contratual deverd ser apresentada em uma das seguintes modalidades:
caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou
titulo de capitalizacdo.

4.2.3.1. No caso de a garantia ser prestada na forma de caugdo em dinheiro, deverd ser
efetuada em favor do Municipio, em conta informada pelo fiscal administrativo, sendo
restituida apds a execugdo do contrato e estando regularmente cumpridas tfodas as
obrigacgdes por parte da empresa.



4.2.3.2. No caso de a garantia ser prestada através de titulos da divida publica, estes
devem ftfer sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, €
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.2.3.3. No caso de garantia na modalidade de fiangca bancdria, deverd ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil, e deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cdédigo Civil.

4.2.4. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorroga¢cdo de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo,
seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratagdo.

4.25. Na hipdtese de suspens@o do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, a empresa prestadora de servigcos ficard desobrigada de renovar a
garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o

adimplemento pela Administracdo.
4.3. Do responsavel técnico

4.3.1. O profissional indicado nos atestados de capacidade técnica apresentados na
fase de habilitacdo do processo licitatério deverd ser o responsavel técnico pela obra
durante toda a sua execucgdo.

4.4. Do preposto

4.4.1. A empresa prestadora de servigos deverd designar formalmente seu preposto,
antes do inicio da execucdo dos servigos, para representda-la perante a Administragcdo
durante a vigéncia do contrato.

4.4.2. O contratante poderd recusar, de forma devidamente justificada, a indicagdo ou a
permanéncia do preposto designado pela empresa prestadora de servigos, cabendo a
esta proceder a substituicdo por outro profissional.

443. Toda e qualquer irregularidade constatada na execu¢cdo dos servigos serd
comunicada ao preposto, que deverd imediatamente informar o responsavel técnico, a
fim de que sejam adotadas as medidas necessdrias a sua regularizagdo.

444, O responsavel técnico poderd, a critério da empresa prestadora de servicos, ser
designado também como preposto.



4.5. Da subcontratacdo

4.5.1. Ndo serd admitida a subcontratacéo total ou parcial do objeto contratual, devendo
a empresa contratada executar diretamente os servigos assumidos, mantendo integral
responsabilidade técnica, operacional, administrativa e juridica pela execu¢cdo do
contrato, considerando a andlise técnica constante no Estudo Técnico Preliminar.

4.6. Da sustentabilidade

A execucdo da reforma da EMEI Sonho de Criangca e da construcdo do muro e
fechamento externo poderd gerar impactos ambientais tempordrios e pontuais,
inerentes das atividades da constru¢cdo civil, os quais deverdo ser adequadamente
controlados e mitigados durante toda a execug¢do contratual.

Entre os principais impactos potenciais destacam-se a geracdo de residuos da
construcdo civil, a emissdo de poeira e material parficulado, a movimentacdo de
materiais, a utilizacdo de equipamentos geradores de ruidos, o consumo de insumos e
recursos naturais, bem como a possibilidade de interferéncias tempordrias nas
atividades desenvolvidas no entorno da unidade escolar.

Como medidas mitigadoras, a contratada deverd promover o gerenciamento adequado
dos residuos da construcdo civil, realizando sua segregacdo, acondicionamento,
transporte e destinagcdo final ambientalmente adequada, observando a legislagcdo
vigente e as normas técnicas aplicaveis.

Deverdo ainda ser adotadas medidas de controle de poeirqg, limpeza continua do local
da obra, armazenamento adequado de materiais, reducdo de desperdicios e prevengdo
de danos ao patrimoénio publico e ao meio ambiente.

A contratada deverd observar as normas ambientais aplicaveis, adotar boas praticas de
sustentabilidade e executar os servicos de forma a minimizar impactos ambientais e
transtornos ds atividades da unidade escolar e @ comunidade.

4.7. Da garantia da obra

4.7.1. O recebimento definitivo do objeto desta contratacdo, ndo eximird a contratada
pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da
construgdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, a empresa
prestadora de servicos ficard responsdvel pela reparacdo, pela correcdo, pela
reconstruc@do ou pela substituicdo necessdrias, sem qualquer custo ao Municipio,
conforme o disposto no Art. 140, pardagrafo § 6° da Lei 14.133/2021.



5. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
5.1. Da forma de sele¢@o e critério de julgamento da proposta

5.1.1. A empresa prestadora de servigos serd selecionada por meio da realizagdo de
procedimento licitatério, na modalidade Concorréncia, sob a forma eletrénica, com
adogdo do critério de julgamento pelo menor prego global por lote.

5.1.2. NGo obstante a adog¢do do critério de julgamento pelo menor preco global por lote,
para fins de avaliagdo da aceitabilidade, exequibilidade e eventual ocorréncia de
sobrepreco da proposta final, serdo considerados o preco global ofertado, os
quantitativos e os precos unitdrios considerados relevantes constantes da planilha
orcamentdria, observados os critérios de aceitabilidade de precos unitdrios e global
estabelecidos no Edital, nos termos do art. 59, § 3°, da Lei n° 14.133/2021.

5.1.3. Erros no preenchimento da Planilha Or¢camentdria ndo constituem motivo para
desclassificagdo da proposta, que poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado
pelo Agente de Contratacdo, desde que o preco final ofertado n&o sofra elevagdo.

5.2. Das exigéncias da habilitagdo

5.2.1. Para fins de habilita¢do, o licitante deverd apresentar a documentagdo constante
no Edital, nos termos do artigo 62 da Lei 14.133/2021 observando ainda os documentos
especificos relacionados a esta contratacdo, listados a seguir.

5.3. Documentos relativos & habilitagdo juridica:

5.3.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acgdes,
acompanhado de documentos de eleicéo de seus administradores. A apresenta¢cdo do
contrato social consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, substitui a
apresentacdo das alteracgoes;

5.3.2. Certificado da condi¢do de Microempreendedor individual — CCMEI, em se
tratando de Microempreendedor Individual — MEl;

5.3.3. Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.3.4. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio;



5.3.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.3.6. Certiddo da junta comercial, para as empresas declaradas beneficidrias da Lei
Complementar n° 123/2006, para fins de comprovagdo da condi¢cdo de ME ou EPP pelo
empresario ou pela sociedade, com data de emissdo ndo superior a 90 (noventa) dias
anteriores a data prevista para o recebimento da documentacdo da habilitagcdo e da
proposta.

5.4. Documentos relativos & habilitagdo fiscal, social e trabalhista:

5.4.1. Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), em
se tratando de pessoa juridica;

5.4.2. Prova de Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

5.4.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da
sede do licitante;

5.4.4. Certificado de Regularidade de Situacdo (FGTS-CRF) perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS, demonstrando situagcéo regular no cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

5.4.5. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, através da Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

5.5. Documentos relativos a qualificacdo técnica:
5.5.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do licitante junto ao CREA ou CAU;

5.5.2. Certiddo de Registro de Pessoa Fisica do Responsavel Técnico junto ao CREA ou
CAU;

5.5.3. Apresentacdo de atestado de capacitacdo técnica, devidamente registrado no
CREA ou CAU, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando que o profissional responsavel
técnico, tenha executado com bom desempenho objeto compativel em caracteristica e
quantidade, com o objeto da presente licitacdo, sendo admitido o somatério dos
atestado.



5.5.4. Havendo duvida quanto & veracidade, autenticidade, autoria, integridade ou
conteudo dos documentos apresentados para fins de comprovacéo da qualificagcdo
técnica profissional, especialmente quando se tratar de documentos meramente
digitalizados ou escaneados, contendo assinaturas manuscritas e desacompanhados
de certificacdo eletrénica, meio de validagcdo ou outro elemento iddneo de confirmacdo,
caberd ao Agente de Contratacdo promover diligéncia destinada a verificagcdo do
documento e das informacgdes nele constantes.

5.5.4.1. Para fins da diligéncia prevista no item anterior, o Agente de Contratacdo poderd
solicitar & licitante a apresentagcdo de notas fiscais e/ou contratos relacionados ao
objeto indicado no documento apresentado, bem como realizar diligéncia diretamente
junto ao 6rgdo, entidade ou pessoa juridica emissora do documento, com a finalidade de
confirmar sua autoria, autenticidade, conteudo, a relag¢do juridica, a efetiva execugdo do
objeto e a pertinéncia da comprovacgdo da qualificagdo técnico-profissional.

5.5.5. Deverd ser comprovado o vinculo entre o responsdvel técnico e a licitante. Para
tanto, serdo aceitos os seguintes documentos como forma de comprovacéo:

| - Ficha de Registro de Empregado e Carteira de Trabalho (com Contrato Anotado);
Il - Contrato de Prestacdo de Servico.

[l - Em se tratando de socio ou diretor, esta comprovacdo devera ser feita pelo Contrato
Social;

IV - Termo de compromisso no caso de o licitante ndo apresentar o vinculo do
Responsavel Técnico no momento da habilitagcdo, comprometendo-se a disponibilizar e
comprovar o vinculo dos responsaveis no momento da assinatura do termo contratual
ou documento equivalente.

5.5.5.1. Caso o responsavel técnico indicado para a execugdo dos servigos seja o mesmo
que consta no registro do licitante junto ao CREA, bem como seja o detentor dos
atestados de capacidade técnica apresentados para fins de qualificagdo, tal
circunsténcia serd considerada suficiente para fins de comprovagdo do vinculo entre o
profissional e a empresa.

5.6. Documentos relativos a qualificagéo econémica:

5.6.1. Certid@o negativa de matéria falimentar, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante ou Certiddo Judicial Civel Negativa, da Justica Estadual, com data de emiss&o
ndo superior a 90 (noventa) dias anteriores a data prevista para o recebimento da
documentac¢do da habilitagcdo e da proposta.



5.6.2. E admitida a participacdo de empresas em recuperacdo judicial, desde que
apresente comprovagdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do artigo 58 da Lein® 11.101/2005.

5.6.3. Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis dos dois ultimos exercicios, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresqa, vedada a sua substituicdo por balancete ou balango provisorio.

5.6.4. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial (inclusive
o de abertura), as Demonstragdes Contdbeis e os Termos de Abertura e Encerramento
assim apresentados:

a) publicados em Didrio Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

c) por copia autenticada, devidamente registrado no érgdo competente; ou

d) por cépia autenticada do Balango, Demonstragdes Contdbeis e Termos de Abertura
e Encerramento, extraida do Livro Didrio, devidamente registrado no érgéo competente.

5.6.5. O Balang¢o Patrimonial e seus Demonstrativos Contdbeis enviados pelo Sistema
Publico de Escrituraco Digital — SPED, fambém deverdo estar devidamente registrados
no orgdo competente.

Obs.: O patriménio liquido minimo deverd corresponder a 9% do valor estimado do
lote/contratagdo, observado o art. 69, § 4°, da Lein® 14.133/2021.

5.6.6. Para a comprovacdo da boa situagdo financeira da empresa, serdo apurados
indices minimos aceitaveis, pela aplicagcdo da seguinte formula:

ILC -= Ativo Circulante

Passivo Circulante

ILG -= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

a) indice de Liquidez Corrente (ILC): analisa a capacidade da empresa saldar suas
obrigacgdes a curto prazo;

b) indice de Liquidez Geral (ILG): mede a capacidade da empresa em liquidar suas
dividas a curto e longo prazo;

c) O Resultado do cdlculo do ILC e do ILG deverdo ser iguais ou maiores a 1,00 (um).

5.6.7. As empresas com menos de dois exercicios financeiros devem cumprir a exigéncia
deste item mediante a apresentacdo de Balangco de Abertura ou do ultimo Balango
Patrimonial levantado, conforme o caso.

5.7. Outros documentos de habilitagdo (declaragdes):



5.7.1. As declaragdes solicitadas neste item deverdo ser emitidas pelo licitante, com
indicagdo do numero de inscricdo no CNPJ, e assinadas preferencialmente
digitalmente, pelo representante legal (onde deverd constar de forma expressa esta
condicdo). O Anexo IV do Edital possui modelos das declaragdes solicitadas nesta
licitacdo.

5.7.2. Declaracdo de Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e, consequentemente,
do objeto a ser executado e, ainda, que se sujeita a fodas as condi¢cdes estabelecidas;

5.7.3. Declaragdo de Idoneidade, de que n&o incorre em qualquer das condicdes
impeditivas, especificando:

a) ndo esta declarado inidéneo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica;
b) ndo estd impedido de licitar e contratar com o Municipio de Marau;

C) que ndo incorre nas demais condi¢cdes impeditivas previstas na Lei Federal n°
14.133/2021, bem como no artigo 2° da Lei Municipal n® 5.188/16.

5.7.4. Declaragdo de Atendimento a Norma do Inciso XXXIlI do artigo 7° da Constituicdo
Federal, que proibe trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos menores de 18 anos
e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condi¢gdo de aprendiz, a partir de
14 anos.

5.7.5. Declaragdo de que o licitante atende ao disposto no art. 63, IV da Lei n°
14.133/2021, cumprindo a exigéncia de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.7.6. Declaracdo de que a proposta econdmica apresentada compreende a
integralidade dos custos necessdrios ao atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas, nos termos do art. 63, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.7.7. Atestado de Visita, expedido pela Prefeitura Municipal de Marau, atestando que o
representante legal ou responsdvel designado pela empresa visitou o local onde serd
executada a obra e tomou conhecimento de todas condi¢des locais e necessdrias para
o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo:

5.7.7.1. O Atestado de Visitq, referido acima, serd fornecido pelo Municipio apds visita
técnica ao local da obra, realizada em até 02 (dois) dias uteis de antecedéncia da data
marcada para o certame, no dia e hordrio a ser combinado com o Resp. Técnico pela
obra (na auséncia deste, outro profissional de engenharia do quadro de servidores do



Municipio). A visita deverd ser redlizada pelo Responsdvel Técnico (profissional de nivel
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade profissional competente), cujo
nome, assinaturaq, titulo e inscricdo no CREA ou CAU deverd&o constar no documento (Lei
n° 5194/66 e resolugcdo n° 218/73 - CONFEA), e pelo representante legal da empresa,
devendo apresentar comprova¢cdo de ambos (Engenheiro e Representante Legal da
Empresa), no momento da visita técnica, ao Engenheiro Responsdavel da Prefeitura
Municipal, para ciéncia de que, visitaram e vistoriaram o(s) local(is) onde serd executado
o objeto, tomando conhecimento das condicdes ambientais, técnicas, do grau de
dificuldade dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e
indiretamente na execugdo do objeto do presente Edital. O agendamento da visita
técnica deverd ser feito pelo contato (54) 3342-9534, 24 (vinte e quatro) horas antes da
data prevista para a visita com o (a) Engenheiro (a) responsdvel indicado pelo
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE da Prefeitura Municipal, ou na
auséncia deste, outro profissional de engenharia do quadro de servidores do Municipio.

5.7.7.2. Ainda, caso o licitante opte pela n&o realizagdo da Visita Técnica, deverd
apresentar Declarac¢do de Ciéncia, contendo o nome, assinatura digital, titulo e inscricdo
no CREA ou CAU do Responsdvel Técnico (profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade profissional competente) e do responsavel
legal da empresa.

5.7.7.2.1. N&o serdo admitidas alegagcdes ou reclamagdes relacionadas ao
desconhecimento de condi¢des locais identificdveis, passiveis de verificagdo no
momento da visita técnica e/ou mediante andlise diligente dos documentos que
infegram o certame, fais como acessos, interferéncias aparentes, caracteristicas fisicas
do local e demais condicdes visiveis que possam influenciar a execucéo da obra,
ressalvadas as hipoteses de fatos supervenientes, condi¢gdes ocultas ndo identificaveis
por diligéncia razodvel ou inconsisténcias eventualmente constatadas nos documentos
técnicos, nos termos da legislacdo aplicavel.

5.7.8. Caso a empresa possua mais de um responsavel técnico, para fins de habilitagdo
técnica, o atestado de visita ou declaracdo de ciéncia e os atestados de capacidade
técnica, deverdo ser do mesmo profissional.

5.8. Da habilitagdo de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos
termos da Lei Complementar 123/2006:

5.8.1. O licitante que, se enquadrar nos beneficios concedidos pela LC 123/2006
(ME/EPP), deverda apresentar a certiddo constante no item 5.3.6. deste Termo de
Referéncia.



5.8.1.1. Caso o licitante tenha se declarado ME ou EPP e néo comprove tal condi¢cdo na
forma disposta no item 5.3.6. do Termo de Referénciq, serd declarado inabilitado.

5.8.2. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo
nesta licitacdo, deverdo enviar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacdo de regularidade fiscal e frabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restricdo.

a) Havendo alguma restricGo na comprovagdo da regularidade fiscal e tfrabalhista, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogdvel por
igual periodo, a critério da Administracdo, para regulariza¢cdo da documentacdo, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emiss@o de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de certiddo negativa.

b) A ndo-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto na alinea “a” deste subitem,
implicard decadéncia do direito & contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas na
Lei Federal n° 14.133/2021, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo.

5.8.3. O licitante que se enquadrar nos beneficios concedidos pela Lei Complementar n°
123/2006, nos termos do art. 4°, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, ndo poderad ter celebrado, no
ano-calenddrio da realizagcdo do Processo licitatorio, contratos com a Administragcdo
Publica cujos valores, somados, ultrapassem o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes
e oitocentos mil reais), condi¢@o necessdria para a fruicdo do tratamento diferenciado
assegurado ds microempresas e empresas de pequeno porte.

5.8.4. A veracidade da declarag¢do de que frata o subitem anterior poderad ser verificada
a qualquer tempo pela Administragcdo, mediante consulta aos sistemas oficiais de
controle de contratagdes publicas, sem prejuizo da solicitagcdo de documentos
complementares.

6. DA FORMA DE APRESENTAGAQ, VALIDADE, AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS E
DOS DOCUMENTOS DA MATRIZ E FILIAL

6.1. Todos os documentos exigidos para habilitagdo deverdo estar em plena validade na
data em que o licitante os enviar via sistemaq, apés a convocacdo do Agente de
Contratagdo. Caso o 6rgdo emissor ndo declare a validade do documento, essa serd de
90 (noventa) dias contados a partir da data de emiss@o, exceto atestados de
capacidade técnica e o comprovante de inscrigdo no CNPJ.

6.2. Os documentos de habilitagcdo apresentados deverdo estar no nome (razdo social) e
CNPJ do licitante. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em



nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome
da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

6.3. Os documentos elaborados pelo proprio licitante, inclusive proposta, declaracgdes,
procuracdes, termos e demais documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, deverdo
ser apresentados, preferencialmente, com assinatura eletrénica do representante legal
ou procurador do licitante, observada a Lei Federal n® 14.063/2020.

6.4. Considerando a natureza dos atestados de capacidade técnica-operacional e
técnica-profissional, declaracgdes, certiddes ou documentos equivalentes destinados &
comprovacdo da qualificagcdo técnica do licitante, e a inexisténcia de prazo legal de
validade, serd admitida a apresentacdo desses documentos assinados manualmente e
digitalizados.

6.5. Os documentos emitidos por 6rgdos ou entidades publicas, bem como por pessoas
juridicas de direito publico, poderdo ser aceitos quando apresentados com assinatura
manual da autoridade ou servidor competente, desde que contenham elementos
suficientes para identificacéo do emitente, do responsavel pela emiss@o e do conteudo
certificado, sem prejuizo da possibilidade de realizagdo de diligéncia para verificagdo de
sua autenticidade.

6.6. Nenhum licitante serd inabilitado exclusivamente em razéo da forma de assinatura
constante dos documentos apresentados para fins de habilitagcdo, quando houver
possibilidade de verificagdo de sua veracidade, autoria, autenticidade, conteudo e
pertinéncia. Nesses casos, deverdo ser oportunizados os meios cabiveis de
comprovacdao, inclusive mediante diligéncia do Agente de Contratacdo, em observancia
aos principios do formalismo moderado, da razoabilidade, da proporcionalidade, da
competitividade e da sele¢cdo da proposta mais vantajosa para a Administracéo.

6.7. Os documentos expedidos pela internet estardo sujeitos a verificagdo de sua
autenticidade através de consulta readlizada pelo Agente de Contratacdo, caso
necessario.

6.8. Documento original (ndo digital) somente serd exigido pela Administracdo, quando
houver fundada duvida em relagcdo a integridade do documento digital.

6.9. Nos casos de apresentacdo de documento falso, o licitante estard sujeito &
tipificacdo nos crimes de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Caodigo Penal
Brasileiro, nos crimes previstos nos arts. 337-F e 337-1 do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da
Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal), e no



art. 5° da Lei Federal n° 12.846/2013, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des
administrativas previstas no presente Edital.

7. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

7.1. O custo estimado da contratacdo totaliza o valor de R$ 293.737,57 (duzentos e
noventa e tfrés mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), conforme
planilhas orcamentdrias anexas ao presente Termo de Referéncia.

A definicdo deste montante foi realizada em estrita observéncia ao disposto no art. 23, §
2°,da Lein® 14.133/2021, que determina que o custo de obras e servigos de engenharia
deve ser obtido por meio de orcamento detalhado em planilhas de custos unitdrios,
elaborado com base em sistemas oficiais de referéncia de precos, especialmente o
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI,
complementado, quando necessario, por composicdes proprias e demais referéncias
técnicas aplicaveis ao objeto.

O detalhamento completo dos quantitativos, composi¢cdes de custos, precos unitdrios e
demais elementos que compdem a estimativa de precos encontra-se consignado nas
planilhas orcamentdrias anexas, as quais refletem fielmente os levantamentos técnicos
realizados e subsidiom a adequada estimativa do valor da contratagdo.

Discriminacéo Iltem Valor Estimado
Execucdo de Reforma na Alvenarias e Revestimentos R$ 55.267,78
EMEI Sonho de Crianca Esquadrias Internas e Externas R$ 4.479,97

Pisos Interno e Externos R$ 116.043,18
Forro e Telhado R$56.701,16
Hidrossanitdrio R$ 6.495,26
Pintura Geral R$ 11.335,29
Servigos Complementares R$ 8.805,58
Valor Total Estimado R$ 259.128,22
Discriminacéo Iltem Valor Estimado
Execugdo de Muro na EMEI Sapatas R$ 18.587,55
Sonho de Crianca Pilares R$ 5.892,31




Alvenaria Tijolo Macico Duplo R$ 5.207,92

Viga Topo R$ 4.921,57
Valor Total Estimado R$ 34.609,35

8. DA DOTAGCAO ORGCAMENTARIA

8.1. As despesas e custeio do objeto desta contratagdo, serdo subsidiadas com recursos
consignados nas seguintes Dotagdes Orcamentdrias:

Ficha: 1910
Unidade: 000401 ORGAOS SUBORDINADOS
Funcional: 12.365.0103.1010.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EMEIS

Categ. Econ.: 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO

Ficha: 1208
Unidade: 000401 ORGAOS SUBORDINADOS
Funcional: 12.365.0103.1010.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EMEIS

Catec. Econ.:4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO

9. DA EXECUCAO DO OBJETO
9.1. Das condi¢des gerais de execugdo

9.1.1. O inicio da execugdo da obra deverd ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias
uteis, contados a partir da data de emissdo da ordem de servigo.

9.1.1.1. O prazo mencionado no item anterior poderd ser prorrogado uma unica vez, por
igual periodo, desde que a solicitacdo seja formalizada por escrito, devidamente
motivadaq, e apresentada dentro do prazo original.



9.1.1.2. Caso ndo seja possivel iniciar a execucdo da obra na data prevista, a empresa
prestadora de servigos deverd comunicar formalmente ao Fiscal do Contrato as razdes
que impedem o inicio, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis, a fim de que
eventual pedido de prorrogacdo de prazo possa ser analisado pela Secretaria
requisitante, ressalvadas as hipoteses de caso fortuito ou forca maior, devidamente
comprovadas.

9.1.1.3. Em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos, poderdo ser aplicadas
as sangdes e penalidades previstas no Edital e na legislagé&o vigente.

9.1.2. A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) relativa & execugdo da obra
deverd ser apresentada no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir do
inicio da execu¢do dos servicos.

9.1.3. Aempresa prestadora de servicos compromete-se a refazer, total ou parcialmente
e ds suas expensas, o objeto ora contratado, caso este ndo atenda aos critérios técnicos
e legais estabelecidos pela Secretaria requisitante e pelo Departamento de Engenharia
desta Prefeitura. A correcdo devera ser realizada no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados a partir do recebimento da comunicagdo formal do Fiscal Técnico do contrato.

9.1.3.1. O descumprimento das obrigag¢des contratuais, incluindo a ndo corre¢cdo do
objeto no prazo determinado, sujeitard o contratado as sang¢des previstas no edital e na
Lein® 14.133/2021.

9.1.4. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Memorial Descritivo,
Cronograma e Projetos, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos.

9.1.5. A empresa prestadora de servigos deverd manter, durante toda a vigéncia do
contrato, todas as condi¢cdes de habilitagcdo e qualificacdo exigidas no processo
licitatorio, compativeis com as obrigagcdes assumidas.

9.2. DO LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA



Instituicdo Endereco Localidade

Rua Almirante
EMEI Sonho de Criancga Saldanha, n 76, MARAU/RS
Angela Borella

9.3. DA DESCRIGAO DETALHADA DA OBRA, SERVICOS A SEREM PRESTADOS E
ROTINAS A SEREM CUMPRIDAS

9.3.1. As descri¢cdes detalhadas da execuc¢cdo do objeto encontram-se pormenorizadas
no Memorial Descritivo, Cronograma, Projeto e demais documentos anexos a este Termo
de Referéncia.

9.3.1.1. Havendo divergéncia aparente entre memorial descritivo, projetos, planilha
orcamentdria ou demais documentos técnicos, a licitante deverda solicitar
esclarecimento ou impugnar o edital no prazo legal, para que a Administragdo possa
avaliar e, se necessdario, promover os ajustes cabiveis antes da apresentacdo das
propostas.

9.3.1.2. A auséncia de impugnacdo quanto a condicdes aparentes e identificaveis ndo
afastard a responsabilidade da confratada pela execucdo do objeto nos termos
contratados, nem impedird a Administragcdo de corrigir inconsisténcias materiais
eventualmente constatadas, observada a legislagcdo aplicavel.

9.3.1.3. Caso venha a ser o vencedor do certame, o licitante se compromete a executar
a totalidade do objeto conforme previsto

9.9.3.2. A empresa prestadora de servicos deverd cumprir todas especificacdes
descritas no Memorial Descritivo, Cronograma, Projeto e demais documentos anexos a
este Termo de Referéncia.

9.4. DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS

9.4.1. Para a adequada execucdo dos servicos, a empresa prestadora de servicos
deverd disponibilizar e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessdarios, devendo estes estar em perfeito estado de funcionamento, em



quantidades e qualidades compativeis com as exigéncias contratuais, promovendo sua
substituicdo sempre que solicitado pela fiscalizagdo.

9.4.2. Os materiais a serem fornecidos e 0s servigos a serem executados deverdo seguir
rigorosamente o cronograma, memorial descritivo e demais documentos anexos ao
Termo de Referéncia, que fazem parte integrante desta contratagdo para todos os fins,
independentemente de transcri¢cdo.

9.4.3. Todos os custos relacionados ao armazenamento, estocagem, carga, descarga e
tfransporte dos materiais e equipamentos ser@o de responsabilidade exclusiva da
empresa prestadora de servigcos, que deverd zelar pela guarda, conservacdo e
integridade dos mesmos até a conclusdo da obra, exonerando integralmente o
Municipio de quaisquer encargos ou responsabilidades.

9.4.4. A empresa prestadora de servigos deve cumprir e fazer cumprir fodas as normas
regulamentares relativas d Medicina e Seguranca do Trabalho, responsabilizando-se
pelo fornecimento dos equipamentos de protecdo individual (EPI) e dos equipamentos
de protecdo coletiva (EPC), cuja utilizagcdo seja obrigatoria.

9.5. DA MAO DE OBRA

9.5.1. A empresa prestadora de servicos € responsavel por fornecer mdo de obra
qualificada para desempenhar todas as fungdes relacionadas ao objeto descrito neste
Termo de Referéncia. Toda mé&o de obra empregada deverd ser especializada ou
receber treinamento adequado, de modo a garantir acabamento de primeira qualidade
em todas as etapas da obra, conforme descrito no Memorial Descritivo anexo a este
Termo de Referéncia.

9.5.2. Todos os custos associados @ mdo de obra, incluindo alimentagdo, hospedagem e
transporte, serdo de responsabilidade exclusiva da empresa prestadora de servigos.

9.5.3. Todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdencidrios e sociais relativos ao
quadro de pessoal que prestard os servicos contratados serdo de exclusiva
responsabilidade da empresa prestadora de servigos, assim como a responsabilidade
civil e penal por eventuais danos ou indeniza¢cdes decorrentes de suas atividades,
exonerando integralmente o Municipio.

9.5.4. A empresa prestadora de servicos responderd pela seguranca e integridade de
seus funciondrios durante toda a execug¢do do contrato, eximindo o Municipio de
qualguer responsabilidade nesse sentido.



9.5.5. A empresa prestadora de servigcos responderd por quaisquer danos causados por
seus empregados, prepostos ou terceiros envolvidos na execuc¢do da obraq, incluindo
atos que possam comprometer a seguranga, saude ou integridade fisica de terceiros.

10. DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO
10.1. Das orientagdes gerais da fiscalizagdo contratual

10.1.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas e as normas da Lein® 14.133/2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

10.1.2. As comunicagdes entre o Municipio e a empresa prestadora de servigos devem
ser realizadas por e-mail, sempre que o ato exigir tal formalidade.

10.1.3. O Municipio poderd convocar o responsavel/fiscal técnico da empresa para
adog¢do de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.1.4. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Municipio poderd
convocar o representante da empresa vencedora para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo.

10.2. Dos responsdveis pela fiscalizagdo

10.2.1. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, conforme portaria vigente ou pelos respectivos substitutos, nos termos do
art. 117, caput, da Lei n.° 14.133/21:

Gestor do Contrato: Nelci Silvestri;

Fiscal Técnico: o fiscal serd designado pela autoridade competente, de acordo com
Portaria vigente, no momento da elabora¢cdo do contrato administrativo;

Fiscal Técnico Suplente: o fiscal suplente serd designado pela autoridade competente,
de acordo com a Portaria vigente, no momento da elaboracdo do contrato
administrativo;

Fiscal Administrativo: o fiscal serd designado de acordo com a Portaria vigente, no
momento da elaboragdo do contrato administrativo.

Fiscal Administrativo Suplente: o fiscal suplente serd designado de acordo com a
Portaria vigente, no momento da elaboragdo do contrato administrativo.

10.2.2. Do gestor do contrato



10.2.2.1. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico,
do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais.

10.2.2.2. O gestor do confrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucgéo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, & autoridade superior dquelas que ultrapassarem
a sua competéncia.

10.2.2.3. O gestor do contrato fomard providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacéo de sangdes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, caso necessario.

10.2.2.4. Ao término do contrato, o gestor do contrato deverd elaborar um relatorio final
onde possa descrever como foi a gestdo do ciclo de vida do contrato, suas
particularidades, problemas enfrentados, solugdes aplicadas e principalmente as licbes
aprendidas.

10.2.3. Do fiscal técnico

10.2.3.1. O fiscal técnico acompanhard a execugdo do contfrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragdo.

10.2.3.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento da obra
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizagcdo dos defeitos observados.

10.2.3.3. Identificada qualquer inexatid&o ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
solicitara ao fiscal administrativo do contrato a emissdo de notificagdo a empresa
prestadora de servigcos para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo
para a corregdo.

10.2.3.4. O fiscal técnico informard ao gestor do contrato, em fempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso.

10.2.3.5. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico designado deverd monitorar
constantemente o nivel de qualidade da execuc¢cdo da obra, para evitar a sua
degeneracdo, devendo intervir para requerer @ empresa prestadora de servigos a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.



10.2.3.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao
gestor do contrato.

10.2.3.7. O fiscal técnico deverd, ao final de cada etapaq, formalizar a avaliagdo da
execucdo do objeto, encaminhando a aprovacdo ao fiscal administrativo para dar
sequéncia ao procedimento de pagamento.

10.2.3.8. Na hipotese de desconformidade da execug¢do da obra em relagdo & qualidade
exigida, devem ser aplicadas as sangdes & empresa prestadora de servigos de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

10.2.39. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da empresa prestadora de servicos, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Municipio ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade.

10.2.4. Da fiscalizagdo administrativa

10.2.4.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de
habilitacdo da empresa prestadora de servicos, acompanhard o empenho, o
pagamento, as garantias, e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario.

10.24.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuard tempestivamente na solugcdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia.

10.2.4.3. O fiscal administrativo comunicard ao gestor do contrato e a Secretaria
solicitante, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas
a verificacdo da necessidade de prorrogagdo contratual, nos termos do artigo 111 da
Lei 14.133/2021.

10.2.4.4. O fiscal administrativo do contrato deverd, em cada medi¢cdo encaminhada
para pagamento, formalizar a avaliagdo das condi¢gdes de habilitagcdo da empresa
prestadora de servicos, encaminhando os apontamentos ao gestor do contrato para as
providéncias cabiveis, em caso de irregularidade.

10.2.4.5. O fiscal administrativo devera exigir a apresentagcdo da garantia contratual no
prazo previsto no Edital.



11. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. O fiscal técnico e o fiscal administrativo fardo o recebimento do objeto nos termos
do artigo 140, |, "a" e "b", da Lei 14.133/21, da seguinte forma:

Q) provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias apds a comunicagdo formal de conclusdo
da obrg, do item ou da etapa executada, para efeito de posterior verificagcdo da
conformidade do mesmo com o solicitado no Edital;

b) definitivamente, apds a verificagcdo da qualidade e caracteristicas da execugdo da
obra, de acordo com o cronograma, o projeto, o memorial descritivo, planilha
orcamentdria e demais documentos, e consequente aceitagdo, no prazo maximo de 10
(dez) dias consecutivos, contados do recebimento provisorio.

¢) na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, o fiscal informard ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis.

11.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio/definitivo da obra
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.

11.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisoério/definitivo da
obra mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
cardater administrativo.

11.4. Os servicos, itens ou etapas executadas poderdo ser rejeitados, no todo ou em
parte, quando estiverem em desacordo com as especificagdes constantes do Edital, do
Termo de Referéncia, do contfrato, da proposta, dos projetos, memoriais, planilhas e
demais documentos técnicos, sem prejuizo da aplica¢cdo das penalidades cabiveis.

11.5. O recebimento do objeto, ainda que definitivo, ndo exime a empresa prestadora de
servicos de sua responsabilidade por vicios ocultos, falhas técnicas, defeitos
construtivos, inconformidades ou descumprimento de especificagdes que venham a ser
identificados posteriormente, podendo o Municipio exigir a correcdo, reparacdo,
reconstrucdo, substituicdo ou adequagdo necessaria, sem prejuizo da responsabilidade
pela solidez, seguranca e funcionalidade da obra, nos termos da Lei n° 14.133/2021,
especialmente do art. 140, §6°, do art. 618 do Cddigo Civil e das demais normas técnicas
e legais aplicaveis.

12. DOS CRITERIOS DE PAGAMENTO



12.1. Aprovada a execucdo da obra ou da respectiva etapa, conforme o cronograma
fisico-financeiro e as condi¢cdes estabelecidas neste instrumento, o fiscal técnico
elaborard o correspondente Boletim de Medicdo, com a indicacdo dos servigos
efetivamente executados e dos valores apurados, encaminhando-o ao fiscal
administrativo do contrato.

12.2. De posse do Boletim de Medi¢do, o fiscal administrativo procederd a verificagdo da
manutencdo das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA, bem como do
atendimento das demais exigéncias necessdarias d liquidagcdo da despesa.

12.3. Concluidas as verificagbes e estando a documentagcdo necessdria em
conformidade, o fiscal administrativo solicitard a emiss&o da nota fiscal correspondente
ao valor aprovado no Boletim de Medicdo. Apds o recebimento e a conferéncia da nota
fiscal, esta serd atestada e encaminhada para pagamento. Eventuais irregularidades
relativas a manutencdo das condi¢des de habilitacdo serd&o objeto das providéncias
administrativas cabiveis.

12.4. O pagamento serd efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, contado do
recebimento da nota fiscal devidamente emitida, apds o cumprimento das verificacdes
necessarias a liquidacdo da despesa. Caso sejam constatados erros na nota fiscal ou
qualquer pendéncia superveniente que impeca a liquidacdo da despesa, a
CONTRATADA serd comunicada para promover a regularizacdo, iniciando-se nova
contagem do prazo para pagamento apos o saneamento da pendéncia, observada a
legislagdo vigente quanto a ordem cronolégica de pagamentos do Municipio.

12.5. A nota fiscal deverd conter a indicagdo do numero do Processo Licitatério e da
respectiva modalidade, bem como observar as demais exigéncias previstas nesta
contratacgdo.

12.6. Para fins das verificagdes necessadrias a liquidacdo da despesa e do posterior
pagamento, a CONTRATADA deverd apresentar ao fiscal administrativo os seguintes
documentos referentes a respectiva medi¢cdo, quando aplicaveis:

a) comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando
exigivel, e, por ocasido do encerramento da obra, documentagdo comprobatoria de sua
regularizacdo perante a Receita Federal do Brasil, nos termos da legislacdo vigente.
Quando houver trabalhadores sujeitos a condicdes especiais que ensejem
aposentadoria especial, deverd ser apresentada a documentacdo pertinente, inclusive
o Laudo Técnico das Condi¢gdes Ambientais do Trabalho — LTCAT, quando aplicavel,
para fins de apuracdo da correspondente retencdo previdencidria;



b) DARF relativo as contribui¢cdes previdencidrias, quando aplicavel, acompanhado da
respectiva DCTFWeb e do recibo de entregg;

¢) Guia do FGTS Digital — GFD, acompanhada do relatério “Detalhe de Guia Emitida”,
contendo aidentificacdo dos empregados vinculados a execugdo do contrato, referente
ao periodo correspondente;

d) relagdo discriminada dos trabalhadores que prestaram servicos na execucdo do
objeto contratual;

e) copia da folha de pagamento individual dos trabalhadores que prestaram servigos na
execucdo do objeto, com a respectiva identificacdo;

f) copia dos cartées-ponto ou dos demais controles de jornada dos frabalhadores que
prestaram servigos na execucgdo do objeto;

g) Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, Certificado
de Regularidade do FGTS — CRF e Certid@o Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,
validos na data da verificagdo;

h) certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal
do domicilio ou sede da CONTRATADA, vdlidas na data da verificagdo;

i) copia das fichas de entrega de Equipamentos de Protecdo Individual — EPI dos
trabalhadores vinculados & execu¢do do objeto, quando aplicavel.

12.6.1. Serdo efetuadas as retencdes fributdrias incidentes sobre os pagamentos,
incluindo INSS, ISSQN e Imposto de Renda, quando cabiveis, nos termos da legislacdo
vigente, observada, quanto ao Imposto de Renda, a Instru¢cdo Normativa RFB n°
1.234/2012 e o Decreto Municipal n°® 5.823/2021.

12.7. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverd informar e manter atualizados,
junto @ Tesouraria do Municipio, os dados bancdrios necessdrios a realizacdo do
depdsito, compreendendo o nhome da instituicdo financeira, o numero da agéncia e o
numero da conta. A conta bancdria deverd ser de ftitularidade da pessoa juridica
contratada.

12.8. O valor devido @ CONTRATADA, quando ndo pago no prazo estabelecido, desde
que o atraso decorra de responsabilidade do Municipio e ndo exista causa imputdvel a
CONTRATADA que tenha impedido a liquidagcdo da despesq, serd atualizado segundo a



variacdo do INPC acumulada entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento.

12.9. Os valores correspondentes a multas, indenizagdes ou outras obrigacdes
pecunidrias regularmente constituidas em desfavor da CONTRATADA poderdo ser
descontados dos créditos eventualmente devidos pela Administracéo, observados o
contraditério, a ampla defesa e a legislacdo aplicavel.

12.10. O pagamento ficard condicionado & aprovagdo da respectiva medicdo, ao
cumprimento das exigéncias necessdrias a liquidagcdo da despesa e ao regular
processamento da despesa pelos agentes responsdveis, observadas as atribuicdes da
fiscalizagcdo técnica e administrativa do contrato.

12.11. A CONTRATADA deverd emitir o documento fiscal em conformidade com a
legislacdo tributdria aplicdvel e com os dados da respectiva medi¢gdo, sob pena de
devolugdo para corre¢cdo do faturamento.

12.12. A constatagdo de erro ou irregularidade na nota fiscal apods sua apresentacdo
ensejard sua devolugcdo d CONTRATADA para correcdo, reiniciando-se a contagem do
prazo para pagamento apos o saneamento da pendéncia.

12.13. A retencdo do tributo de que trata a Instru¢cdo Normativa RFB n° 1.234/2012 ndo
serd efetuada caso a CONTRATADA apresente, no momento da enfrega da nota fiscal,
declaragcdo de que € regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de
Arrecadacgdo de Tributos e Contribuicdes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte — Simples Nacional, conforme exigido no inciso XI do artigo 4° e modelo
constante no Anexo IV da referida Instrucdo Normativa, devendo a declaragdo ser
atualizada anualmente.

12.14. Enquanto o Municipio ndo possuir convénio firmado com a Receita Federal do
Brasil, nos termos da Portaria SRF n° 1.454/2004, referente a reten¢cdo dos tributos
disciplinados no artigo 1° da IN SRF n° 475/2004, as notas fiscais ndo deverdo ser
faturadas com a retencdo de PIS, COFINS e CSLL.



13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Esclarecimentos referentes ao objeto desta contratacdo, poderdo ser solicitados
para o Setor de Licitagdes, através do telefone (54) 3342-9545, e pelo e-mail
licitacoes@marau.rs.gov.br, no hordrio das 07h30min das 11h30min e das 13h as 17h, de

segunda a sexta-feira, em dias uteis.

Marau, 04 de agosto de 2026.

Responsdvel - Secretaria Municipal de Educagdo

Responsdvel — Departamento de Engenharia e Meio Ambiente.



