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ÍTEM   DISCRIMINAÇÃO  UN. MAT. M. O MAT. M.O 22,45%

1.0 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

1.1 Demolição de muro paredes de alvenaria m³ 7,00 20,30 47,38 142,10 331,66 22,45% 580,12 97622

1.2 Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento AF_09/2023 m³ 153 0,00 8,45 0,00 1.292,85 22,45% 1.583,09 97634

1.3 Demolição de piso de borracha , sem reaproveitamento AF_09/2023 m³ 104 1,45 7,00 150,80 728,00 22,45% 1.076,09 97634

1.4 Demolição calçada, sem reaproveitamento m³ 150 5,00 2,59 750,00 388,50 22,45% 1.394,09 104796

1.5 Remoção calçada de basalto com aproveitamento m³ 101 0,00 19,90 0,00 2.009,90 22,45% 2.461,12 104797

1.6 Retirada de piso parquet sem aproveitamento m² 87 0,00 29,89 0,00 2.600,43 22,45% 3.184,23 97643

1.7 Alvenaria de vedação em tijolo maçiço 5x10x20 m² 5,28 106,73 45,74 563,53 241,51 22,45% 985,77 101159

1.8 Chapisco de cimento e areia 1:3 - cimento e areia m² 10,56 2,76 6,43 29,15 67,90 22,45% 118,83 87905

1.9 Emboço  1:2:8 ( cimento, cal e areia média úmida), Preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_08/2019 m² 10,56 10,76 25,11 113,63 265,16 22,45% 463,82 87535

1.10 Reboco fino de cal Hidratada e areia fina 1:4-c/50 Kgs de cimento por m³ m² 10,56 7,00 15,00 73,92 158,40 22,45% 284,48 75481

1.11
Concreto para regularização de piso rampa -  Concretagem de vigas , laje e platibanda, FCK 30 MPA, Com uso de 

bomba, lançamento, adesamento e acabamento. AF_06/2017 (rampa)
m³ 0,17 623,40 267,17 105,98 45,42 22,45% 185,39 96557

1.12 Impermeabilizações hidroasfalto áreas com infiltração (paredes) m² 20 14,26 33,28 285,20 665,60 22,45% 1.164,25 98557

TOTAL DO GRUPO 2.214,30 8.795,33 22,45% 13.481,29

2.0 ESQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS  

2.1 Conserto e pintura de esquadrias grades (existentes) unid 5 40,00 58,33 200,00 291,65 22,45% 602,03 cotação 01

2.2
Porta em alumínio na cor branca,  de giro, 1 folha, dimensões 1,0 x 2,10 m, lambril duplo, uso externo,  completa 

com marco, dobradiças  e acessórios e duas fechaduras
unid 1 1.644,25 200,00 1.644,25 200,00 22,45% 2.258,28 cotação 02

2.3 Esquadria de alumínio na cor branca L40 - maxi  com vidro 4 mm transparente 1x2,54 unid 1 724,66 200,00 724,66 200,00 22,45% 1.132,25 cotação 03

2.4 Esquadria de alumínio na cor branca L40 -  maxi  com vidro 4 mm transparente 0,55x1,0 unid 1 308,05 90,00 308,05 90,00 22,45% 487,41 cotação 04

TOTAL DO GRUPO 2.876,96 781,65 22,45% 4.479,97

3.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

3.1  Reassentamento de calçada em basalto de reaproveitamento (base+concreto+acabamento)   m² 141 24,36 56,85 3.434,76 8.015,85 22,45% 14.021,27 101172

3.4 Meio fio de concreto 1.0x30x10 ml 75 27,96 65,23 2.097,00 4.892,25 22,45% 8.558,34 94285

3.3 Calçada em basalto levigado impemeabilizado  m² 172 80,00 61,67 13.760,00 10.607,24 22,45% 29.837,69 cotação 05

3.2 Piso em basalto escovado nas rampas peças retangulares  (Transição em granito) 0,20x0,80 m² 105 100,29 80,00 10.530,45 8.400,00 22,45% 23.180,34 cotação 06

3.5 Remoção de almabrado sem aproveitamento m² 75 1,00 10,02 75,00 751,50 22,45% 1.012,05 104802

3.6 Gradil Standard 1,53 Verde (incluso poste 60x40cm x 1,25mm H:2m verde/fixador verde/ tampa poliamida Verde) ml 75 150,00 30,92 11.250,00 2.319,05 22,45% 16.615,30 cotação 07

3.7 Revestimento porcelanato para piso classe A 60X60 cm (retificado, acetinado) m² 155 84,25 35,70 13.058,75 5.533,50 22,45% 22.766,21 87263

3.8 Retirada e reinstalação de ar portas para a troca de pisos unid 6 29,03 67,75 174,18 406,50 22,45% 711,04 100695/97644

3.9 Rodapé porcelanato  de 10 cm com placas esmaltada de dimensões 60X60CM ml 91 10,00 4,97 910,00 452,27 22,45% 1.668,10 104619

TOTAL DO GRUPO 55.290,14 41.378,16 22,45% 118.370,33

4.0 FORRO E TELHADO

4.1

Cobertura metálica (tubos metálicos principais  10x10 E: 2,0 estrutura secundárias tubos 7x3 e:2,0  coberta com 

telha trapezoidal de alumínio/forro c/EPS  e chapa branca  alumínio TP 33  cfe projeto (incluso fundações em 

concreto 

m² 89 410,09 100,00 36.498,01 8.900,00 22,45% 55.589,86 Cotação 08

4.2 Reforma de beirais troca de madeiramento podre unid 35 10,00 17,79 350,00 622,65 22,45% 1.191,01 92543

TOTAL DO GRUPO 36.848,01 9.522,65 22,45% 56.780,87

5.0 HIDROSSANITÁRIO

5.1  Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_09/2023. unid 4 5,05 10,00 20,20 40,00 22,45% 73,71 97663

5.2
Bacia Sanitária Infantil louça branca e assento, com tubo de ligação cromado - Fornecimento e intalação 

AF_02/2026_PS
unid 2 745,16 50,00 1.490,32 100,00 22,45% 1.947,35 100848/100851

5.3 Bancada de granito verde ubatuba 45x80 c/duas cuba cerâmica esmaltada branca (completo inclusive torneiras) unid 2 1.000,43 100,00 2.000,86 200,00 22,45% 2.694,95
93396

5.4 Espelho cristal, espessura 4 mm, sem moldura, aparafusado com botão de rosca interna ( 80x1.20) m² 2 300,00 50,00 600,00 100,00 22,45% 857,15 102148

5.5 Kit de acessórios p/ banheiro em metal cromado, 5 Peças incluso fixação AF_02/2026 kit 2 252,95 50,00 505,90 100,00 22,45% 741,92 95546
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TOTAL DO GRUPO 4.617,28 540,00 22,45% 6.315,09

6.0 PINTURA GERAL (Salas construção frontal)

6.1 Lavagem de muro para posterior pintura m² 80 0,32 1,50 25,60 120,00 22,45% 178,29 99814

6.2 Restauração trincas nas alvenarias existentes (muro) m² 50 10,00 23,97 500,00 1.198,50 22,45% 2.079,81 96135

6.3 Pintura paredes internas ( tinta acrílica -premium 2 demãos ) m² 230 4,34 10,00 998,20 2.300,00 22,45% 4.038,65 88489

6.4 Pintura paredes  externas e muros, forro ( tinta acrílica -premium 2 demãos ) m² 98 4,34 10,00 425,32 980,00 22,45% 1.720,81 88489

6.5 Pintura em portas de madeira + 2 de mão e beirais  m² 60 8,83 10,00 529,80 600,00 22,45% 1.383,44 102219

TOTAL DO GRUPO 2.478,92 5.198,50 22,45% 9.401,00

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1 Portão metálico cfe detalhamento  (4.0x2.0) com portão auxiliar independente unid 1 5.000,00 460,00 5.000,00 460,00 22,45% 6.685,77 cotação 09

7.2
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . 

AF_07/2024 unid
2 100,00 46,93 200,00 93,86 22,45% 359,83

98511

7.3 Limpeza completa da obra e recolhimento e destinação de entulho unid 1 485,00 970,00 485,00 970,00 22,45% 1.781,65 72208+72881

TOTAL DO GRUPO 5.685,00 1.523,86 22,45% 8.827,25

110.010,61             67.740,14                     22,45% 217.655,80                     
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