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MURO SONHO DE CRIANCA

Bancos B.D.l
SINAPI - 08/2026 - Rio Grande 21,66%

do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigédo Und Quant. Valor Unit
Infraestrutura

SAPATAS

ARMAGAO DE BLOCO, ALAS/SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 125 MM KG 495,36 8,47

- MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, LANCAMENTO, m? 13,97 572,00
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS RETANGULARESE =~ m2 18,68 125,00
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,

6 UTILIZACAO. AF 09/2020 -UTILIZACAO 2 X

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES m? 1,55 220,00
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5CM*. AF_08/2017

PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS RETANGULARESE ~ m? 12,96 125,00
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,

1 UTILIZAGAO. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILARES UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 129,42 8,47
MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 20,03 12,50
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA m* 2,11 890,00

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ALVENARIA TIJOLO MACICO DUPLO

ALVENARIA ESTRUTURAL TIJOLOS 14X19X29 , argamassa cimento areia cal M2 25 96,00
CHAPISCO EM PAREDE M2 33,42 9,00
EMBOGO MASSA UNICA EM PAREDE M2 33,42 49,00
VIGA TOPO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS RETANGULARESE ~ m? 12,42 125,00
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,

1 UTILIZACAO. AF 09/2020

ARMAGAO DE BLOCO, ALAS/SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 125 MM KG 119,6 8,47
- MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 21,25 14,00
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE6,3 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA m? 1,24 738,41

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

Anselmo Orsato
CREARS 102163

Encargos Sociais
N&o Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

Valor Unit com BDI

M. O.

208,77

45,62

80,30

45,62

3,09

4,56

324,83

35,04
3,28

17,88

45,62

MAT.

721

487,13

106,45

187,36

106,45

7,21

10,65

757,94

81,76
7,66

41,73

106,45

11,92

628,84

govb

Total M. O.

1030  1.531,35

695,90 2.916,50

152,08 852,23

267,65 124,46

5.424,53

152,08 591,27

10,30 400,09

15,21 91,38

1.082,77 685,40

1.768,13

116,79 875,95
10,95 109,78
59,61 597,68

1.583,41

152,08 566,63

10,30 369,73

17,03 108,58

898,35 334,19

1.379,13

Totais ->  10.155,20

Total
MAT.

3.573,14

6.805,16

1.988,53

290,40

12.657,24

1.379,62

933,54

213,22

1.599,26

4.125,64

2.043,89
256,15
1.394,60

3.694,63

1.322,14

862,70

253,36

779,77

3.217,97

23.695,48

Total

5.104,49

9.721,66

2.840,76

414,86

18.081,77

1.970,89

1.333,62

304,61

2.284,65

5.893,77

2.919,84
365,93
1.992,28

5.278,05

1.888,77

1.232,43

361,94

1.113,95

4.597,09

33.850,68
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