TERMO DE REFERENCIA

Contratacdo de empresa especializada para Construcdo de Deposito de
Residuos do Cemitério Municipal de Marau, com fornecimento de
materiais, equipamentos, ferramentas, méao de obra e demais insumos
necessarios, conforme projeto, memorial descritivo, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
técnicos anexos.

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Zeladoria.
Departamento de Engenharia e Meio Ambiente.

Marau, 22 de outubro de 2026.



1. DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
1.1. Da necessidade da contratacao

A presente contratacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para a construcéo
de Deposito de Residuos Perigosos do Cemitério Municipal de Marau, com fornecimento de
materiais, equipamentos, ferramentas, mdo de obra e demais insumos necessarios a completa
execucdo dos servicos, em conformidade com o projeto, memorial descritivo, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos que integram a
contratacao.

A necessidade da obra decorre da necessidade de adequacéo e melhoria da estrutura destinada ao
armazenamento temporario dos residuos gerados nas atividades de funcionamento e manutencéo
do Cemitério Municipal, especialmente aqueles provenientes dos procedimentos de exumacao e
da manutencéo dos filtros do sistema de gases do necrochorume.

Conforme o Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos Cemiteriais (PGRS), os residuos de
exumacao compreendem vestimentas, restos de urnas contaminadas, equipamentos de protecao
individual utilizados nos procedimentos e residuos bioldgicos, com geracdo anual estimada de 1,3
tonelada. Ja os residuos provenientes dos filtros do sistema de gases do necrochorume apresentam
geracdo anual estimada de 1,2 tonelada. O PGRS classifica ambos como residuos do Grupo A de
Servicos de Saude (RSS) e Classe I, conforme a ABNT NBR 10.004/2024, considerando suas
caracteristicas e potencial de risco ambiental e sanitario.

Atualmente, esses residuos sdo acondicionados diretamente no Depdsito Temporario de Residuos
(DTR) existente no Cemitério Municipal, sendo posteriormente encaminhados para tratamento em
autoclave e destinacdo em aterro, conforme os procedimentos descritos no PGRS. A implantagéo
da nova estrutura visa proporcionar melhores condi¢6es para 0 armazenamento temporario desses
materiais, com instalacfes e dispositivos adequados a finalidade, contribuindo para a protecédo da
salde dos trabalhadores, a prevencdo de riscos ambientais e sanitarios e a organizacdo do
gerenciamento dos residuos até sua coleta e destinacéo final.

Nesse contexto, o presente Termo de Referéncia resulta da decisdo adequada ao atendimento da
necessidade identificada, permitindo uma gestdo segura dos residuos provenientes das atividades
cemiteriais, em conformidade com os principios do planejamento, eficiéncia, economicidade e
interesse publico, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.



1.2. Da previsdo da contratacdo no Plano de Contratactes Anual (PCA)

1.2.1. A presente contratagdo consta no Plano de Contratagdes Anual (PCA) do exercicio vigente.
A previsao da contratacao no Plano de Contratagdes Anual demonstra compatibilidade da demanda
com o planejamento institucional da Administragdo Publica, observando os principios do
planejamento, eficiéncia e governanca previstos na Lei Federal n°® 14.133/2021.

2. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo escolhida consiste na Contratacdo de empresa especializada para Construcdo de
Deposito de Residuos do Cemitério Municipal de Marau, com fornecimento de materiais,
equipamentos, ferramentas, mao de obra e demais insumos necessarios, conforme projeto,
memorial descritivo, planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
técnicos anexos.

A adocdo da Concorréncia Eletronica, com critério de julgamento pelo menor preco global, mostra-
se adequada em razdo das caracteristicas do objeto, que consiste na execu¢do de obra de engenharia
com escopo previamente definido, quantitativos determinados e especificagdes técnicas
detalhadas, permitindo a comparagao objetiva das propostas e assegurando a selecdao da proposta
mais vantajosa para a Administracdo, em observancia aos principios da legalidade, isonomia,
competitividade, economicidade, eficiéncia e transparéncia previstos na Lei n° 14.133/2021.

A empresa contratada serd responsavel pela execu¢do integral da obra, compreendendo o
fornecimento de materiais, mao de obra qualificada, equipamentos, ferramentas e todos os insumos
necessarios a perfeita execucdo dos servigos. A intervencdo contempla, de forma integrada, a
execucdo dos servigos preliminares, fundagdo em radier, alvenaria estrutural com viga de
amarragdo, cobertura metalica, revestimentos ceramicos em pisos € paredes, pintura, instalagdo de
esquadrias, instalagdes elétricas e hidraulicas, implantacdo da bacia de contencdo de residuos,
fornecimento das bombonas para armazenamento e demais servigos complementares previstos nos
documentos técnicos.

O prazo de execugdo sera aquele estabelecido no cronograma fisico-financeiro integrante do
processo licitatorio, elaborado em conformidade com o porte e a complexidade da obra, tendo
inicio a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, observadas as condi¢des previstas no
edital e no contrato administrativo.

A execucdo da obra devera observar rigorosamente as especificacdes constantes dos documentos
técnicos, atender as normas técnicas da ABNT e as demais disposicdes legais aplicaveis,



especialmente aquelas relacionadas a execucdo de obras de engenharia e a0 armazenamento
temporario de residuos perigosos, garantindo a qualidade construtiva, a durabilidade da edificacgéo,
a seguranca operacional, a protecdo ambiental e o pleno atendimento a finalidade publica da

contratacao.

3. DA DEFINICAO DO OBJETO

3.1. A presente licitacdo tem por finalidade a contratacéo de empresa especializada para a execucgéo

de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme exigéncias estabelecidas neste instrumento:

ltem

Descricdo do Produto

Cadigo

Unid.

Quant.

1

Contratacdo de empresa especializada para
Construcdo de Deposito de Residuos do
Cemitério  Municipal de Marau, com
fornecimento de materiais, equipamentos,
ferramentas, mao de obra e demais insumos
necessarios, conforme projeto, memorial
descritivo, planilha orcamentéaria, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos técnicos
anexos.
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3.2. Da natureza do objeto

3.2.1. O objeto desta contratagdo enquadra-se como obra comum, toda atividade estabelecida, por
forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no
meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de a¢des que, agregadas, formam um todo que
inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de

bem imdvel, nos termos do artigo 6°, inciso XII da Lei n® 14.133/2021.

3.3. Do regime de execucao

3.3.1. O regime de execuc¢do do contrato sera de empreitada por preco global, de acordo com o

artigo 6°, inciso XXI1X da Lei n°® 14.133/2021.

3.4. Dos prazos

3.4.1. O prazo de vigéncia da contratacéo € de 06 (seis) meses, contados da data de formalizacéo

do termo contratual.




3.4.1.1. O prazo para execucdo dos servicos sera de até 03 (trés) meses contados a partir da data
de emisséo da ordem de autorizag&o para inicio dos servicos.

3.4.3. Os prazos de vigéncia e de execucdo, poderdo ser prorrogados, mediante termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, conforme previsdo do art. 111 da Lei 14.133/2021.

3.4.3.1. A prorrogacdo dos prazos mencionados serd precedida da correspondente adequacéo do
cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autoriza¢do da autoridade competente
para a celebragéo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3.4.4. Nos termos do 8 5° do art. 115 da Lei n°® 14.133/2021, em caso de impedimento, paralisacdo
ou suspensdo da execucdo contratual, o cronograma da obra serd automaticamente prorrogado pelo
periodo correspondente, devendo tais circunstancias ser registradas por meio de simples apostila
ao contrato.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Da vistoria

4.1.1. A avaliagdo prévia do local de execucédo dos servicos é essencial para o pleno conhecimento
das condicdes e particularidades do objeto a ser contratado, sendo garantido ao interessado o
direito de realizar vistoria antecipada.

4.1.2. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico, acerca do conhecimento pleno das condicBes e peculiaridades da
contratacdo, nos termos deste Termo de Referéncia e do Edital.

41.2.1. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacGes de
desconhecimento das instalacdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servigos, devendo a empresa prestadora de servigos assumir 0s 6nus dos servigos
decorrentes.

4.2. Da garantia do contrato

4.2.1. Sera exigida a prestacdo de garantia contratual, nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, que sera
liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato.



4.2.1.1. Sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n°
14.133/2021.

4.2.2. Apos a solicitacdo do fiscal administrativo, a garantia contratual devera ser apresentada no
prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis.

4.2.2.1. O prazo para apresentacdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério
do Municipio.

4.2.3. A garantia contratual devera ser apresentada em uma das seguintes modalidades: cau¢do em
dinheiro ou em titulos da divida pablica, seguro-garantia, fianca bancéria ou titulo de capitalizacéo.

4.2.3.1. No caso de a garantia ser prestada na forma de caucdo em dinheiro, devera ser efetuada
em favor do Municipio, em conta informada pelo fiscal administrativo, sendo restituida apos a
execucdo do contrato e estando regularmente cumpridas todas as obrigac6es por parte da empresa.

4.2.3.2. No caso de a garantia ser prestada através de titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacédo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

4.2.3.3. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
deveréa constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

4.2.4. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
contado da data de assinatura do termo aditivo, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando
da contratacao.

4.2.5. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, a
empresa prestadora de servicos ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apolice
de seguro até a ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administragao.

4.3. Do responsavel técnico



4.3.1. O profissional indicado nos atestados de capacidade técnica apresentados na fase de
habilitacdo do processo licitatorio devera ser o responsavel técnico pela obra durante toda a sua
execucao.

4.3.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagdo
da Administracdo, desde que o profissional substituto possua qualificacéo técnica igual ou superior
a exigida no Edital e apresente os respectivos documentos comprobatorios.

4.4. Do preposto

4.4.1. A empresa prestadora de servicos devera designar formalmente seu preposto, antes do inicio
da execucdo dos servicos, para representa-la perante a Administracdo durante a vigéncia do
contrato.

4.4.2. O contratante poderd recusar, de forma devidamente justificada, a indicacdo ou a
permanéncia do preposto designado pela empresa prestadora de servicos, cabendo a esta proceder
a substituicdo por outro profissional.

4.4.3. Toda e qualquer irregularidade constatada na execucdo dos servicos sera comunicada ao
preposto, que deverd imediatamente informar o responsavel técnico, a fim de que sejam adotadas
as medidas necessérias a sua regularizacéo.

4.4.4. O responsavel técnico poderd, a critério da empresa prestadora de servicos, ser designado
também como preposto.

4.5. Da subcontratacéo

4.5.1. Ndo sera admitida a subcontratacao total ou parcial do objeto contratual, devendo a empresa
contratada executar diretamente 0s servi¢cos assumidos, mantendo integral responsabilidade
técnica, operacional, administrativa e juridica pela execucdo do contrato, considerando a anéalise
técnica constante no Estudo Técnico Preliminar.

4.6. Da sustentabilidade

Para assegurar a reducdo dos impactos ambientais decorrentes da construgdo do deposito, deverdo
ser observadas as seguintes medidas.

a) Gestdo adequada dos residuos de obra, incluindo restos de materiais de construcéo,
residuos provenientes da limpeza do terreno, sobras de madeira, embalagens e demais



residuos gerados durante a execucdo dos servigos, com segregacdo, acondicionamento e
destinacdo ambientalmente adequada;

b) Destinacdo correta de embalagens e recipientes de produtos utilizados, tais como
insumos de construcdo, materiais de pintura e demais materiais auxiliares, observando as
orientacdes dos fabricantes e a legislacdo ambiental aplicavel;

c) Adocéo de boas préaticas de armazenamento e manuseio dos materiais, de modo a evitar
desperdicios, vazamentos, derramamentos ou contaminacdo do solo, especialmente
considerando a finalidade ambiental do empreendimento;

d) Manutencdo da limpeza e organizacdo do local da obra, promovendo a remocao
periddica dos residuos gerados e evitando o acimulo de materiais na area de intervencéo e
no entorno;

e) Adocdo de medidas para controle de poeira, ruidos e demais impactos temporarios
decorrentes da execucdo da obra, visando reduzir interferéncias no ambiente e na
comunidade;

f) Observancia das normas ambientais e de seguranca do trabalho aplicaveis as atividades
de construcdo civil, garantindo que a execucdo ocorra de forma segura e com 0 minimo
impacto ambiental;

g) Destinagdo final dos residuos de construcéo civil em conformidade com a legislacéo
ambiental vigente e com as normas aplicaveis aos residuos gerados em obras de engenharia.

Dessa forma, busca-se assegurar que a execugao da obra ocorra com responsabilidade ambiental,
controle adequado dos residuos gerados e adoc¢do de praticas que minimizem impactos ao meio
ambiente, em consonancia com a finalidade do empreendimento e com a legislacdo vigente.

4.7. Da garantia da obra

4.7.1. O recebimento definitivo do objeto desta contratacdo, ndo eximira a empresa prestadora de
servicos pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construcéo, e, em caso
de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, a empresa prestadora de servicos ficara responsavel
pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias, sem qualquer
custo ao Municipio, conforme o disposto no Art. 140, § 6°, da Lei n°® 14.133/2021.

5. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.1. Da forma de selecédo e critério de julgamento da proposta



5.1.1. A empresa prestadora de servigos sera selecionada por meio da realizacdo de procedimento
licitatorio, na modalidade Concorréncia, sob a forma eletrénica, com adogdo do critério de
julgamento pelo menor preco global.

5.1.2. O Agente de Contratacao verificara a proposta e a planilha apresentadas e, caso identifique
incongruéncias ou inconsisténcias que ndo comprometam, de imediato, a viabilidade da proposta,
concederd a licitante a oportunidade de correcdo, por meio de diligéncia formal.

5.1.2.1. Persistindo as inconformidades apds a primeira diligéncia, sera concedida uma segunda e
ultima oportunidade para saneamento.

5.1.2.2. Caso, mesmo ap0s as duas oportunidades, a licitante ndo consiga sanar 0s apontamentos
realizados, sua proposta sera desclassificada, de forma motivada, devendo ser convocada a licitante
subsequente, respeitada a ordem de classificacéo.

5.1.3. Nos termos do 84° do artigo 59 da Lei Federal n° 14.133/2021, sera considerada inexequivel
a proposta cujo preco global for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracéo.

5.1.3.1. Entretanto, caso haja indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, deveréo ser efetuadas diligéncias, pelo Agente
de Contratacdo e Equipe de Apoio, ou ainda, pelo Departamento de Engenharia, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.1.3.2. Nas contratacGes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco porcento) do valor orgcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis.

5.2. Das exigéncias da habilitacao

5.2.1. Para fins de habilitacdo, o licitante devera apresentar a documentacao constante no Edital,
nos termos do artigo 62 da Lei 14.133/2021 observando ainda os documentos especificos
relacionados a esta contratagéo, listados a seguir.

5.3. Documentos relativos a habilitagéo juridica:

5.3.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agOes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores. A apresentacdo do contrato social consolidado,
devidamente registrado na Junta Comercial, substitui a apresentacéo das alteracoes;

5.3.2. Certificado da condi¢do de Microempreendedor individual — CCMEI, em se tratando de
Microempreendedor Individual — MEI,



5.3.3. Registro comercial, no caso de empresa individual,

5.3.4. Inscrigéo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

5.3.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir;

5.4. Documentos relativos a habilitacéo fiscal, social e trabalhista:

5.4.1. Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), em se
tratando de pessoa juridica;

5.4.2. Prova de Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

5.4.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede do
licitante;

5.4.4. Certificado de Regularidade de Situacdo (FGTS-CRF) perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS, demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;

5.4.5. Prova de regularidade perante a Justi¢a do Trabalho, através da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

5.5. Documentos relativos a qualificacéo técnica:
5.5.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do licitante junto ao CREA ou CAU,;
5.5.2. Certiddo de Registro de Pessoa Fisica do Responsavel Técnico junto ao CREA ou CAU;

5.5.3. Apresentacdo de atestado de capacidade técnico-profissional, devidamente registrado no
CREA ou CAU, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico, fornecido por Pessoa Juridica de
Direito Publico ou Privado, comprovando que o profissional responsavel técnico tenha executado
com bom desempenho servigos compativeis em caracteristicas e complexidade com o objeto da
presente licitacdo, sendo admitido o somatorio dos atestados;



5.5.4. Havendo duvida quanto & veracidade, autenticidade, autoria, integridade ou contetdo dos
documentos apresentados para fins de comprovacdo da qualificacdo técnica profissional,
especialmente quando se tratar de documentos meramente digitalizados ou escaneados, contendo
assinaturas manuscritas e desacompanhados de certificacao eletronica, meio de validacédo ou outro
elemento idoneo de confirmacao, caberd ao Agente de Contratacdo promover diligéncia destinada
a verificacdo do documento e das informac6es nele constantes.

5.5.4.1. Para fins da diligéncia prevista no item anterior, 0 Agente de Contratacdo podera solicitar
a licitante a apresentacdo de notas fiscais e/ou contratos relacionados ao objeto indicado no
documento apresentado, bem como realizar diligéncia diretamente junto ao 6rgdo, entidade ou
pessoa juridica emissora do documento, com a finalidade de confirmar sua autoria, autenticidade,
conteudo, a relacdo juridica, a efetiva execucdo do objeto e a pertinéncia da comprovacdo da
qualificacdo técnico-profissional.

5.5.5. Devera ser comprovado o vinculo entre o responsavel técnico e a licitante. Para tanto, serdo
aceitos os seguintes documentos como forma de comprovacao:

| - Ficha de Registro de Empregado e Carteira de Trabalho (com Contrato Anotado);
Il - Contrato de Prestacdo de Servico.
I11 - Em se tratando de socio ou diretor, esta comprovacdo devera ser feita pelo Contrato Social;

IV - Termo de compromisso no caso de o licitante ndo apresentar o vinculo do Responsavel
Técnico no momento da habilitacdo, comprometendo-se a disponibilizar e comprovar o vinculo
dos responsaveis no momento da assinatura do termo contratual ou documento equivalente.

5.5.5.1. Caso o responsavel técnico indicado para a execugdo dos servigos seja 0 mesmo que consta
no registro do licitante junto ao CREA ou CAU, bem como seja o detentor dos atestados de
capacidade técnica apresentados para fins de qualificacdo, tal circunstancia sera considerada
suficiente para fins de comprovacéao do vinculo entre o profissional e a empresa.

5.6. Documentos relativos a qualificacdo econémica:

5.6.1. Certidao negativa de matéria falimentar, expedida pelo distribuidor da sede do licitante ou
Certidao Judicial Civel Negativa, da Justica Estadual, com data de emissao ndo superior a 90
(noventa) dias anteriores a data prevista para o recebimento da documentacao da habilitagdo e da
proposta.



5.6.2. E admitida a participagdo de empresas em recuperagio judicial, desde que apresente
comprovagdo de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido judicialmente, na forma do
artigo 58 da Lei n® 11.101/2005.

5.6.3. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos dois ultimos exercicios, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancete ou balango provisorio.

5.6.3.1. Para fins de habilitacdo econdmico-financeira, o Patriménio Liquido minimo e os indices
contébeis ILC e ILG serdo aferidos com base nas demonstracfes contébeis relativas aos 2 (dois)
ualtimos exercicios sociais, nos termos do art. 69, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021. Os dados
correspondentes a cada exercicio deverdo ser considerados de forma individualizada, sendo vedada
a apuracdo mediante soma, média aritmética, consolidacdo ou compensacdo de saldos entre
exercicios distintos, observadas as excecles legalmente previstas para empresas constituidas ha
menos de 2 (dois) anos.

5.6.4. Serdao considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial (inclusive o de
abertura), as Demonstragdes Contabeis e os Termos de Abertura e Encerramento assim
apresentados:

a) publicados em Diario Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

c) por copia autenticada, devidamente registrado no 6rgdo competente; ou

d) por copia autenticada do Balanco, Demonstragdes Contdbeis e Termos de Abertura e
Encerramento, extraida do Livro Didrio, devidamente registrado no 6rgdo competente.

5.6.5. O Balanco Patrimonial e seus Demonstrativos Contébeis enviados pelo Sistema Publico de
Escrituragao Digital — SPED, também deverao estar devidamente registrados no 6rgao competente.
5.6.5.1. O patrimoénio liquido minimo devera corresponder a 9% do valor estimado da contratagao
para o qual a licitante apresentar proposta, observado o art. 69, § 4°, da Lei n® 14.133/2021.

5.6.6. Para a comprovagdo da boa situacdo financeira da empresa, serdo apurados indices minimos
aceitaveis, pela aplicagdo da seguinte formula:

ILC -= Ativo Circulante

Passivo Circulante

ILG -= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

a) Indice de Liquidez Corrente (ILC): analisa a capacidade da empresa saldar suas obrigacdes a
curto prazo;



b) Indice de Liquidez Geral (ILG): mede a capacidade da empresa em liquidar suas dividas a curto
e longo prazo;
¢) O Resultado do calculo do ILC e do ILG deverao ser iguais ou maiores a 1,00 (um).

5.6.7. As empresas com menos de dois exercicios financeiros devem cumprir a exigéncia deste
item mediante a apresentacdo de Balango de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial levantado,
conforme o caso.

5.7. Outros documentos de habilitacdo (declaracdes):

5.7.1. As declaraces solicitadas neste item deverdo ser emitidas pelo licitante, com indicacdo do
namero de inscricdo no CNPJ, e assinadas preferencialmente digitalmente, pelo representante
legal. O Anexo IV do Edital possui modelos das declaragdes solicitadas nesta licitagéo.

5.7.2. Declaracéo de Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e, consequentemente, do objeto
a ser executado e, ainda, que se sujeita a todas as condicdes estabelecidas;

5.7.3. Declaracdo de Idoneidade, de que ndo incorre em qualquer das condicGes impeditivas,
especificando:

a) ndo esta declarado iniddneo para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;
b) nédo esta impedido de licitar e contratar com o Municipio de Marau;

C) que ndo incorre nas demais condic¢Ges impeditivas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, bem
como no artigo 2° da Lei Municipal n° 5.188/16.

5.7.4. Declaracédo de Atendimento a Norma do Inciso XXXII1 do artigo 7° da Constituicdo Federal,
que proibe trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos menores de 18 anos e de qualquer
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos.

5.7.5. Declaracdo de que o licitante atende ao disposto no art. 63, 1V da Lei n°® 14.133/2021,
cumprindo a exigéncia de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.7.6. Declaracéo de que a proposta econdmica apresentada compreende a integralidade dos custos
necessarios ao atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do art. 63, §1°, da
Lei Federal n°® 14.133/2021.



5.7.7. Declaragdo de Enquadramento como Beneficiaria da Lei Complementar n® 123/2006 e de
Observancia do Limite Previsto no art. 4°, 82° da Lei n® 14.133/2021, para fins de frui¢do dos
beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006.

5.7.8. Atestado de Visita, expedido pela Prefeitura Municipal de Marau, atestando que o
responsavel designado pela empresa visitou o local onde serd executada a obra e tomou
conhecimento de todas condicGes locais e necessarias para 0 cumprimento das obrigacdes objeto
da licitacdo:

5.7.8.1. O Atestado de Visita, referido acima, sera fornecido pelo Municipio ap06s visita técnica ao
local da obra, realizada em até 02 (dois) dias Uteis de antecedéncia da data marcada para o certame,
no dia e horario a ser combinado com o Resp. Técnico pela obra (na auséncia deste, outro
profissional de engenharia do quadro de servidores do Municipio). A visita devera ser realizada
pelo Responsavel Técnico (profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade profissional competente), cujo nome, assinatura, titulo e inscricdo no CREA ou CAU
deverdo constar no documento (Lei n°® 5194/66 e resolucdo n°® 218/73 - CONFEA), devendo
apresentar comprovacao do responsavel no momento da visita técnica, ao Engenheiro Responsavel
da Prefeitura Municipal, para ciéncia de que, visitaram e vistoriaram o(s) local(is) onde sera
executado o objeto, tomando conhecimento das condi¢cbes ambientais, técnicas, do grau de
dificuldade dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na
execucao do objeto do presente Edital. O agendamento da visita técnica devera ser feito pelo
contato (54) 3342-9534, 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para a visita com o
(a) Engenheiro (a) responsavel indicado pelo DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E
MEIO AMBIENTE da Prefeitura Municipal, ou na auséncia deste, outro profissional de
engenharia do quadro de servidores do Municipio.

5.7.8.2. Ainda, caso o licitante opte pela ndo realizacdo da Visita Técnica, devera apresentar
Declaracédo de Ciéncia, contendo o nome, assinatura digital, titulo e inscricdo no CREA ou CAU
do Responsavel Técnico (profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade profissional competente).

5.7.8.2.1. N&o serdo admitidas alegacOes ou reclamacdes relacionadas ao desconhecimento de
condicOes locais identificaveis, passiveis de verificagio no momento da visita técnica e/ou
mediante andlise diligente dos documentos que integram o0 certame, tais como acessos,
interferéncias aparentes, caracteristicas fisicas do local e demais condig¢des visiveis que possam
influenciar a execucdo da obra, ressalvadas as hipoteses de fatos supervenientes, condi¢fes ocultas
ndo identificaveis por diligéncia razoavel ou inconsisténcias eventualmente constatadas nos
documentos técnicos, nos termos da legislacéo aplicavel.



5.7.9. Caso a empresa possua mais de um responsavel técnico, para fins de habilitacdo técnica, o
atestado de visita ou declaracdo de ciéncia e os atestados de capacidade técnica, deverdo ser do
mesmo profissional.

5.8. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

5.8.1. O licitante que se enquadrar nos beneficios concedidos pela LC 123/2006 (ME/EPP),
devera apresentar a declaracdo constante no item 5.7.7. deste Termo de Referéncia.

5.8.2. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo nesta
licitag&o, deverdo enviar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacéo de regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigéo.

a) Havendo alguma restri¢cdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, serd assegurado
o0 prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que 0 proponente
for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracéo,
para regularizacdo da documentacdo, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissao
de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

b) A ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto na alinea “a” deste subitem, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei Federal n°
14.133/2021, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo

6. DA FORMA DE APRESENTACAO, VALIDADE, AUTENTICIDADE DOS
DOCUMENTOS E DOS DOCUMENTOS DA MATRIZ E FILIAL

6.1. Todos os documentos exigidos para habilitacdo deverdo estar em plena validade na data
em que o licitante os enviar via sistema, apés a convocacdo do Agente de Contratagdo. Caso
0 6rgéo emissor ndo declare a validade do documento, essa seré de 90 (noventa) dias contados
a partir da data de emissdo, exceto atestados de capacidade técnica e o comprovante de
inscri¢cdo no CNPJ.

6.2. Os documentos de habilitacdo apresentados deverdo estar no nome (razdo social) e CNPJ do
licitante. Se o licitante for a matriz, todos os documentos dever&o estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

6.2.1. Para fins de comprovagao da qualificagdo técnica-profissional, serdo admitidos atestados de
capacidade técnica emitidos em nome da matriz ou da filial da pessoa juridica licitante, desde que



demonstrado que pertencem & mesma pessoa juridica, observada a pertinéncia do objeto atestado
com o objeto licitado e sem prejuizo da realizacdo de diligéncias pelo Agente de Contratacdo para
confirmacéo da autenticidade, da autoria, do contetdo e da efetiva execugdo dos servigos.

6.3. Os documentos elaborados pelo préprio licitante, inclusive proposta, declaracdes,
procuracdes, termos e demais documentos de habilitacdo exigidos neste Edital, deverdo ser
apresentados, preferencialmente, com assinatura eletrénica do representante legal ou procurador
do licitante, observada a Lei Federal n® 14.063/2020.

6.4. Considerando a natureza dos atestados, declaragdes, certiddes ou documentos equivalentes
destinados a comprovacao da qualificacéo técnica do licitante, e a inexisténcia de prazo legal de
validade, serd admitida a apresentacdo desses documentos assinados manualmente e digitalizados.

6.5. Os documentos emitidos por 6rgdos ou entidades publicas, bem como por pessoas juridicas
de direito pablico, poderéo ser aceitos quando apresentados com assinatura manual da autoridade
ou servidor competente, desde que contenham elementos suficientes para identificagdo do
emitente, do responsavel pela emissao e do contetdo certificado, sem prejuizo da possibilidade de
realizacdo de diligéncia para verificacdo de sua autenticidade.

6.6. Nenhum licitante sera inabilitado exclusivamente em razdo da forma de assinatura constante
dos documentos apresentados para fins de habilitacdo, quando houver possibilidade de verificacdo
de sua veracidade, autoria, autenticidade, contetdo e pertinéncia. Nesses casos, deverdo ser
oportunizados os meios cabiveis de comprovacao, inclusive mediante diligéncia do Agente de
Contratacdo, em observancia aos principios do formalismo moderado, da razoabilidade, da
proporcionalidade, da competitividade e da selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administragéo.

6.7. Os documentos expedidos pela internet estardo sujeitos a verificacdo de sua autenticidade
através de consulta realizada pelo Agente de Contratacdo, caso necessario.

6.8. Documento original (ndo digital) somente sera exigido pela Administracdo, quando houver
fundada duvida em relacédo a integridade do documento digital.

6.9. Nos casos de apresentacdo de documento falso, o licitante estard sujeito a tipificacdo nos
crimes de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Cddigo Penal Brasileiro, nos crimes
previstos nos arts. 337-F e 337-1 do Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei



n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal), e no art. 5° da Lei Federal n° 12.846/2013,
sem prejuizo da aplicacdo das san¢Ges administrativas previstas no presente Edital.

7. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

7.1. O custo estimado da contratacdo, totaliza no valor de R$ 97.052,79 (noventa e sete mil,
cinguenta e dois reais e setenta e nove centavos), e podem ser observados detalhadamente na
planilha orcamentaria em anexo:

A definicdo do valor estimado da contratacéo foi realizada em observancia ao disposto no art. 23,
8 29, da Lei n® 14.133/2021, mediante a elaboracdo de orcamento detalhado em planilha de custos
unitérios, com utilizacdo dos sistemas oficiais de referéncia de custos aplicaveis as obras e servigos
de engenharia, observada a ordem de preferéncia estabelecida no referido dispositivo legal.

Para a elaboracdo do or¢camento, foram adotadas, as composic¢@es e 0s custos unitarios do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI), com data-base 07/2026,
observados 0s encargos sociais, 0s critérios técnicos definidos no projeto executivo e as
especificacOes constantes do memorial descritivo.

O detalhamento das composi¢des de custos, quantitativos, precos unitarios, memorias de célculo,
pesquisas e cotacfes complementares encontra-se consignado na planilha or¢camentéaria e nos
demais documentos técnicos anexos a este Termo de Referéncia, os quais fundamentam a
estimativa do valor da contratacdo e demonstram sua compatibilidade com as caracteristicas e o
escopo do empreendimento.

Discriminacio Item Valor Estimado
Construcao de Servigos Iniciais R$ 29.443,68
deposito no Fundagdo Radier RS 6.998,97
Cemitério Alvenaria e Estrutura R$ 9.862,42
Municipal Cobertura R$ 4.108,85
Revestimentos e Pisos R$ 15.184,50
Pintura R$ 1.826,29
Esquadrias RS 3.141,68
Instala¢des Elétricas R$ 4.437,18
Instalagdes Hidraulicas R$ 2.694,90
Equipamento de Conten¢do de Residuos R$ 18.054,04
Servicos Finais R$ 1.300,28
Valor Total Estimado RS 97.052,79




8. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1. As despesas e custeio do objeto desta contratacéo, serdo subsidiadas com recursos consignados
na seguinte Dotacdo Orcamentaria:

Ficha: 1639

Unidade: 001401

Funcional: 15.451.0110.2034.0000

Catec. Econ.: 4.4.90.51.99

Reserva: 11178

ORGAOS SUBORDINADOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO
MUNICIPAL OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

9. DA EXECUCAO DO OBJETO
9.1. Das condicdes gerais de execucao

9.1.1. O inicio da execucdo da obra devera ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis,
contados a partir da data de emissdo da ordem de servico.

9.1.1.1. O prazo mencionado no item anterior podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, desde que a solicitagdo seja formalizada por escrito, devidamente motivada, e apresentada
dentro do prazo original.

9.1.1.2. Caso ndo seja possivel iniciar a execucdo da obra na data prevista, a empresa prestadora
de servicos devera comunicar formalmente ao Fiscal do Contrato as razdes que impedem o inicio,
com antecedéncia minima de 3 (trés) dias Uteis, a fim de que eventual pedido de prorrogacao de
prazo possa ser analisado pela Secretaria requisitante, ressalvadas as hipéteses de caso fortuito ou
forga maior, devidamente comprovadas.

9.1.1.3. Em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos, poderao ser aplicadas as sangoes e
penalidades previstas no Edital e na legislagdo vigente.

9.1.2. A Anotacgdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), relativa a execucdo da obra devera ser apresentada no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
contados a partir do inicio da execuc¢ao dos servicos.



9.1.3. A empresa prestadora de servigos compromete-se a refazer, total ou parcialmente e as suas
expensas, 0 objeto ora contratado, caso este ndo atenda aos critérios técnicos e legais estabelecidos
pela Secretaria requisitante e pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura. A correcdo devera
ser realizada no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento da
comunicacdo formal do Fiscal Técnico do contrato.

9.1.3.1. O descumprimento das obrigacdes contratuais, incluindo a nao correcdo do objeto no prazo
determinado, sujeitara o contratado as sancGes previstas no edital e na Lei n°® 14.133/2021.

9.1.4. A apresentacdo da proposta implica aceitacdo e compromisso de execucdo do objeto
conforme o edital e seus anexos, cabendo ao licitante apontar, por esclarecimento ou impugnagéo,
eventuais divergéncias aparentes identificAveis por diligéncia ordinéria, ressalvadas as
inconsisténcias ocultas ou vicios técnicos ndo razoavelmente perceptiveis, cuja responsabilidade
ndo podera ser transferida ao particular.

9.1.5. A empresa prestadora de servicos devera manter, durante toda a vigéncia do contrato, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no processo licitatorio, compativeis com as
obrigacGes assumidas.

9.2. DO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS

LOCAL ENDERECO
Cemitério Municipal de Marau/RS Avenida Presidente Vargas, 1640, Centro,
Marau/RS

9.3. DA DESCRICAO DETALHADA DA OBRA, SERVICOS A SEREM PRESTADOS E
ROTINAS A SEREM CUMPRIDAS

9.3.1. As descrigdes detalhadas da execucdo do objeto encontram-se pormenorizadas no Memorial
Descritivo, Cronograma, Projeto e demais documentos anexos a este Termo de Referéncia.

9.3.1.1. Havendo divergéncia aparente entre memorial descritivo, projetos, planilha orcamentéria
ou demais documentos técnicos, a licitante deveréa solicitar esclarecimento ou impugnar o edital
no prazo legal, para que a Administracdo possa avaliar e, se necessario, promover 0s ajustes
cabiveis antes da apresentacdo das propostas.

9.3.1.2. A auséncia de impugnacdo quanto a condi¢cdes aparentes e identificaveis ndo afastara a
responsabilidade da contratada pela execugdo do objeto nos termos contratados, nem impedira a
Administragdo de corrigir inconsisténcias materiais eventualmente constatadas, observada a



legislacdo aplicavel.

9.3.1.3. Caso venha a ser 0 vencedor do certame, o licitante se compromete a executar a totalidade
do objeto conforme previsto.

9.3.2. A empresa prestadora de servicos devera cumprir todas especificacfes descritas no
Memorial Descritivo, Cronograma, Projeto e demais documentos anexos a este Termo de
Referéncia.

9.4. DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS

9.4.1. Para a adequada execucdo dos servicos, a empresa prestadora de servigos devera
disponibilizar e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
devendo estes estar em perfeito estado de funcionamento, em quantidades e qualidades
compativeis com as exigéncias contratuais, promovendo sua substituicdo sempre gque solicitado
pela fiscalizacéo.

9.4.2. Os materiais a serem fornecidos e 0s servicos a serem executados deverdo seguir
rigorosamente o cronograma, memorial descritivo e demais documentos anexos ao Termo de
Referéncia, que fazem parte integrante desta contratacao para todos os fins, independentemente de
transcricao.

9.4.3. Todos os custos relacionados ao armazenamento, estocagem, carga, descarga e transporte
dos materiais e equipamentos serdo de responsabilidade exclusiva da empresa prestadora de
servigos, que devera zelar pela guarda, conservacao e integridade dos mesmos até a conclusao da
obra, exonerando integralmente o Municipio de quaisquer encargos ou responsabilidades.

9.4.4. A empresa prestadora de servicos deve cumprir e fazer cumprir todas as normas
regulamentares relativas a Medicina e Seguranca do Trabalho, responsabilizando-se pelo
fornecimento dos equipamentos de protecdo individual (EPI) e dos equipamentos de protegédo
coletiva (EPC), cuja utilizacdo seja obrigatoria.

9.5. DA MAO DE OBRA

9.5.1. A empresa prestadora de servicos é responsavel por fornecer mao de obra qualificada para
desempenhar todas as fungdes relacionadas ao objeto descrito neste Termo de Referéncia. Toda
méao de obra empregada devera ser especializada ou receber treinamento adequado, de modo a
garantir acabamento de primeira qualidade em todas as etapas da obra, conforme descrito no
Memorial Descritivo anexo a este Termo de Referéncia.



9.5.2. Todos os custos associados & méo de obra, incluindo alimentagéo, hospedagem e transporte,
serdo de responsabilidade exclusiva da empresa prestadora de servigos.

9.5.3. Todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciarios e sociais relativos ao quadro de
pessoal que prestara 0s servigcos contratados serdo de exclusiva responsabilidade da empresa
prestadora de servigos, assim como a responsabilidade civil e penal por eventuais danos ou
indenizacgdes decorrentes de suas atividades, exonerando integralmente o Municipio.

9.5.4. A empresa prestadora de servicos responderd pela seguranca e integridade de seus
funcionarios durante toda a execucdo do contrato, eximindo o Municipio de qualquer
responsabilidade nesse sentido.

9.5.5. A empresa prestadora de servigos responderd por quaisquer danos causados por Seus
empregados, prepostos ou terceiros envolvidos na execugdo da obra, incluindo atos que possam
comprometer a seguranca, saude ou integridade fisica de terceiros.

10. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
10.1. Das orientacOes gerais da fiscalizacdo contratual

10.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucéo total ou parcial.

10.1.2. As comunicacBes entre o Municipio e a empresa prestadora de servi¢cos devem ser
realizadas por e-mail, sempre que o ato exigir tal formalidade.

10.1.3. O Municipio podera convocar o responsavel/fiscal técnico da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.1.4. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o0 Municipio podera convocar o
representante da empresa vencedora para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacéo.

10.2. Dos responsaveis pela fiscalizacao

10.2.1. A execucéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
conforme portaria vigente ou pelos respectivos substitutos, nos termos do art. 117, caput, da Lei
n.0 14.133/21:



Gestor do Contrato: Nelci Silvestri;

Fiscal Técnico: o fiscal serd designado pela autoridade competente, de acordo com Portaria
vigente, no momento da elaboracdo do contrato administrativo;

Fiscal Técnico Suplente: o fiscal suplente sera designado pela autoridade competente, de acordo
com a Portaria vigente, no momento da elaboracdo do contrato administrativo;

Fiscal Administrativo: o fiscal sera designado pela autoridade competente, de acordo com a
Portaria vigente, no momento da elaboracdo do contrato administrativo.

Fiscal Administrativo Suplente: o fiscal suplente sera designado pela autoridade competente, de
acordo com a Portaria vigente, no momento da elaboragdo do contrato administrativo.

10.2.2. Do gestor do contrato

10.2.2.1. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais.

10.2.2.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

10.2.2.3. O gestor do contrato tomaré providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizacao para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata
o0 art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, caso
necessario.

10.2.2.4. Ao término do contrato, o gestor do contrato devera elaborar um relatério final onde
possa descrever como foi a gestdo do ciclo de vida do contrato, suas particularidades, problemas
enfrentados, solugdes aplicadas e principalmente as li¢cbes aprendidas.

10.2.3. Do fiscal técnico

10.2.3.1. O fiscal técnico acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.



10.2.3.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento da obra todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo dos defeitos observados.

10.2.3.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato solicitara
ao fiscal administrativo do contrato a emissao de notificacdo a empresa prestadora de servicos para
a correcao da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

10.2.3.4. O fiscal técnico informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

10.2.3.5. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico designado devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade da execucdo da obra, para evitar a sua degeneragdo, devendo
intervir para requerer a empresa prestadora de servicos a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

10.2.3.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

10.2.3.7. O fiscal técnico devera, ao final de cada etapa, formalizar a avaliacdo da execucdo do
objeto, encaminhando a aprovacao ao fiscal administrativo para dar sequéncia ao procedimento de
pagamento.

10.2.3.8. Na hipotese de serem constatadas desconformidades, falhas ou irregularidades na
execucdo da obra em relacdo as condicOes, especificacbes e padrbes de qualidade exigidos, o Fiscal
Técnico deverad registrar formalmente a ocorréncia, indicar as providéncias necessarias a
regularizacdo. Caso a irregularidade possa caracterizar infracdo administrativa contratual, o fato
deverd ser encaminhado a autoridade competente para avaliacdo quanto a instauracdo do
procedimento de responsabilizacdo e eventual aplicacdo das sancbes cabiveis, assegurados o
contraditério e a ampla defesa, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e do instrumento convocatdrio.

10.2.3.9. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢Oes técnicas, vicios redibitdrios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e ndo implica corresponsabilidade do contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais.

10.2.4. Da fiscalizacdo administrativa



10.2.4.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengéo das condigdes de habilitacdo
da empresa prestadora de servi¢os, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

10.2.4.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacfes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

10.2.4.3. O fiscal administrativo comunicara ao gestor do contrato e a Secretaria solicitante, em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a verificacdo da
necessidade de prorrogacéo contratual, nos termos do artigo 111 da Lei 14.133/2021.

10.2.4.4. O fiscal administrativo do contrato devera, em cada medi¢do encaminhada para
pagamento, formalizar a avaliacdo das condi¢des de habilitacdo da empresa prestadora de servicos,
encaminhando os apontamentos ao gestor do contrato para as providéncias cabiveis, em caso de
irregularidade.

10.2.4.5. O fiscal administrativo devera exigir a apresentacdo da garantia contratual no prazo
previsto no Edital.

11. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. O objeto do contrato ser recebido:

a) provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias Uteis apds a comunicacdo formal de conclusdo da
obra, do item ou da etapa executada, para efeito de posterior verificacdo da conformidade do
mesmo com o solicitado no Edital,

b) definitivamente, ap6s a verificacdo da qualidade e caracteristicas da execucgdo da obra, de acordo
com o cronograma, o projeto, o memorial descritivo, planilha orcamentéria e demais documentos,
e consequente aceitacdo, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento
provisorio.

c) na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, o fiscal informara ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis.

11.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério/definitivo da obra mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.



11.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio/definitivo da obra
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

11.4. Os servigos, itens ou etapas executadas poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
estiverem em desacordo com as especificacdes constantes do Edital, do Termo de Referéncia, do
contrato, da proposta, dos projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

11.5. O recebimento do objeto, ainda que definitivo, ndo exime a empresa prestadora de servigos
de sua responsabilidade por vicios ocultos, falhas técnicas, defeitos construtivos, inconformidades
ou descumprimento de especificagdes que venham a ser identificados posteriormente, podendo o
Municipio exigir a correcdo, reparacdo, reconstrucao, substituicdo ou adequacgdo necessaria, sem
prejuizo da responsabilidade pela solidez, seguranca e funcionalidade da obra, nos termos da Lei
n°14.133/2021, especialmente do art. 140, 86°, do art. 618 do Codigo Civil e das demais normas
técnicas e legais aplicaveis.

12. DOS CRITERIOS DE PAGAMENTO

12.1. Aprovada a execu¢do da obra ou da respectiva etapa, conforme o cronograma fisico-
financeiro e as condicOes estabelecidas neste instrumento, o fiscal técnico elaborard o
correspondente Boletim de Medicéo, com a indicacao dos servicos efetivamente executados e dos
valores apurados, encaminhando-o ao fiscal administrativo do contrato.

12.2. De posse do Boletim de Medicdo, o fiscal administrativo procederd a verificacdo da
manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da CONTRATADA, bem como do atendimento das
demais exigéncias necessarias a liquidacao da despesa.

12.3. Concluidas as verificacOes e estando a documentacao necessaria em conformidade, o fiscal
administrativo solicitara a emissao da nota fiscal correspondente ao valor aprovado no Boletim de
Medicdo. Apo6s o recebimento e a conferéncia da nota fiscal, esta sera atestada e encaminhada para
pagamento. Eventuais irregularidades relativas @ manutencéo das condicdes de habilitacdo serdo
objeto das providéncias administrativas cabiveis.

12.4. O pagamento sera efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, contado do recebimento
da nota fiscal devidamente emitida, ap6s o cumprimento das verificagdes necessarias a liquidacéo
da despesa. Caso sejam constatados erros na nota fiscal ou qualquer pendéncia superveniente que
impeca a liquidagdo da despesa, a CONTRATADA serd comunicada para promover a
regularizagdo, iniciando-se nova contagem do prazo para pagamento ap0s 0 saneamento da



pendéncia, observada a legislacdo vigente quanto a ordem cronoldgica de pagamentos do
Municipio.

12.5. A nota fiscal devera conter a indicagdo do nimero do Processo Licitatorio e da respectiva
modalidade, bem como observar as demais exigéncias previstas nesta contratacao.

12.6. Para fins das verificacfes necessarias a liquidacdo da despesa e do posterior pagamento, a
CONTRATADA devera apresentar ao fiscal administrativo os seguintes documentos referentes a
respectiva medicdo, quando aplicaveis:

a) comprovante de inscri¢do da obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando exigivel, e,
por ocasido do encerramento da obra, documentacdo comprobatoria de sua regularizacdo perante
a Receita Federal do Brasil, nos termos da legislacdo vigente. Quando houver trabalhadores
sujeitos a condicBes especiais que ensejem aposentadoria especial, deverd ser apresentada a
documentacdo pertinente, inclusive o Laudo Técnico das Condi¢cGes Ambientais do Trabalho —
LTCAT, quando aplicavel, para fins de apuracéo da correspondente retencdo previdenciéria;

b) DARF relativo as contribuic6es previdenciarias, quando aplicavel, acompanhado da respectiva
DCTFWeb e do recibo de entrega;

c) Guia do FGTS Digital — GFD, acompanhada do relatorio “Detalhe de Guia Emitida”, contendo
a identificacdo dos empregados vinculados a execucdo do contrato, referente ao periodo
correspondente;

d) relagdo discriminada dos trabalhadores que prestaram servicos na execucdo do objeto
contratual;

e) copia da folha de pagamento individual dos trabalhadores que prestaram servi¢os na execucao
do objeto, com a respectiva identificacao;

f) cdpia dos cartbes-ponto ou dos demais controles de jornada dos trabalhadores que prestaram
servigos na execucao do objeto;

g) Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, Certificado de
Regularidade do FGTS — CRF e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, validos na
data da verificagéo;



h) certides que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio
ou sede da CONTRATADA, vélidas na data da verificacao;

i) copia das fichas de entrega de Equipamentos de Protecdo Individual — EPI dos trabalhadores
vinculados a execuc¢éo do objeto, quando aplicavel.

12.6.1. Serdo efetuadas as retencdes tributarias incidentes sobre os pagamentos, incluindo INSS,
ISSQN e Imposto de Renda, quando cabiveis, nos termos da legislagdo vigente, observada, quanto
ao Imposto de Renda, a Instrucdo Normativa RFB n° 1.234/2012 e o Decreto Municipal n°
5.823/2021.

12.7. Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera informar e manter atualizados, junto a
Tesouraria do Municipio, os dados bancarios necessarios a realizacéo do depdsito, compreendendo
0 nome da instituicdo financeira, 0 nUmero da agéncia e o0 nimero da conta. A conta bancaria
devera ser de titularidade da pessoa juridica contratada.

12.8. O valor devido 8 CONTRATADA, quando ndo pago no prazo estabelecido, desde que o
atraso decorra de responsabilidade do Municipio e ndo exista causa imputavel a CONTRATADA
que tenha impedido a liquidacdo da despesa, sera atualizado segundo a variacdo do INPC
acumulada entre a data prevista para 0 pagamento e a data do efetivo pagamento.

12.9. Os valores correspondentes a multas, indenizagfes ou outras obrigacGes pecuniarias
regularmente constituidas em desfavor da CONTRATADA poderao ser descontados dos créditos
eventualmente devidos pela Administracdo, observados o contraditorio, a ampla defesa e a
legislacdo aplicavel.

12.10. O pagamento ficara condicionado a aprovacao da respectiva medi¢do, ao cumprimento das
exigéncias necessarias a liquidacdo da despesa e ao regular processamento da despesa pelos
agentes responsaveis, observadas as atribuicdes da fiscalizacdo técnica e administrativa do
contrato.

12.11. A CONTRATADA devera emitir o documento fiscal em conformidade com a legislacdo
tributaria aplicavel e com os dados da respectiva medicéo, sob pena de devolugéo para correcdo
do faturamento.



12.12. A constatacdo de erro ou irregularidade na nota fiscal ap6s sua apresentacdo ensejara sua
devolucdo a CONTRATADA para correcao, reiniciando-se a contagem do prazo para pagamento
ap0s o0 saneamento da pendéncia.

12.13. A retencdo do tributo de que trata a Instrucdo Normativa RFB n° 1.234/2012 ndo sera
efetuada caso a CONTRATADA apresente, no momento da entrega da nota fiscal, declaracéo de
que € regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e
Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — Simples Nacional,
conforme exigido no inciso X1 do artigo 4° e modelo constante no Anexo IV da referida Instrucéo
Normativa, devendo a declaragéo ser atualizada anualmente.

12.14. Enquanto o Municipio ndo possuir convénio firmado com a Receita Federal do Brasil, nos
termos da Portaria SRF n° 1.454/2004, referente a retencdo dos tributos disciplinados no artigo 1°
da IN SRF n° 475/2004, as notas fiscais ndo deverdo ser faturadas com a retencédo de PIS, COFINS
e CSLL.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Esclarecimentos referentes ao objeto desta contratacdo, poderdo ser solicitados para o Setor
de Licitacdes, através do telefone (54) 3342-9545, e pelo e-mail licitacoes@marau.rs.gov.br, no
horario das 07h30min as 11h30min e das 13h as 17h, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis.

Marau, 22 de outubro de 2026.

Responsavel - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Zeladoria.

Responsavel — Departamento de Engenharia e Meio Ambiente.



