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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-25 (N DES.) 0 21,65% 16,09% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

107.507,86 
1. SINAPI CERCAMENTO CRAS 01 - - BDI 1 - 49.111,38 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 3.880,61 RA
1.1.1. Composição 01 ADM. LOCAL (ENG° E ENCARREGADO) UN 0,50              3.079,94 BDI 1 3.746,75 1.873,38 RA

1.1.2. Composição 02
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUSO 
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO)                                             

MES   1,50              1.100,00 BDI 1 1.338,15 2.007,23 RA

1.2. SINAPI LOCAÇÃO E FUNDAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 2.948,60 RA

1.2.1. SINAPI 99061
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

UN 6,00                 110,64 BDI 1 134,59 807,54 RA

1.2.2. SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,28                 214,69 BDI 1 261,17 73,13 RA

1.2.3. Composição 13
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA

M 16,20                 104,93 BDI 1 127,65 2.067,93 RA

1.3. SINAPI CERCAMENTO - -                         -   BDI 1 - 33.244,93 RA

1.3.1. Composição 17
GRADIL, MALHA 50X200MM, PAINEL DE 2,50X2,03M, INCLUSO POSTES DE 
40X60MM, COR VERDE - FORNECIMENTO (REF. ORSE 13779)

M 49,88                 330,14 BDI 2 383,26 19.117,01 RA

1.3.2. Composição 17'
GRADIL, MALHA 50X200MM, PAINEL DE 2,50X2,03M, INCLUSO POSTES DE 
40X60MM, COR VERDE - INSTALAÇÃO (REF. IOPES 200141)

M 49,88                   86,90 BDI 1 105,71 5.272,81 RA

1.3.3. Composição 19
PORTÃO DE CORRER EM GRADIL 3,20X2,00M COM REQUADRO E 
FERRAGENS - COMPLETO - FORNECIMENTO

UN 2,00              1.803,08 BDI 2 2.093,20 4.186,40 RA

1.3.4. Composição 19'
PORTÃO DE CORRER EM GRADIL 3,20X2,00M COM REQUADRO E 
FERRAGENS - COMPLETO - INSTALAÇÃO

UN 2,00                 163,27 BDI 1 198,62 397,24 RA

1.3.5. Composição 20
PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL 1,25X2,00M COM REQUADRO E 
FERRAGENS - COMPLETO - FORNECIMENTO

UN 1,00              1.030,06 BDI 2 1.195,80 1.195,80 RA

1.3.6. Composição 20'
PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL 1,25X2,00M COM REQUADRO E 
FERRAGENS - COMPLETO - INSTALAÇÃO

UN 1,00                 204,89 BDI 1 249,25 249,25 RA

1.3.7. Composição 21

FECHADURA ELETROIMÃ, MINIMO 150 KGF, ABERTURA POR CONTROLE 
REMOTO, COM FONTE NOBREAK ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA COM 
BATERIA 12V 7AH, INCLUSO CABEAMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00                 814,97 BDI 1 991,41 991,41 RA

1.3.8. Composição 22
KIT MOTOR DE PORTÃO DESLIZANTE 1/4 HP, INCLUSO ACESSÓRIOS, 
CREMALHEIRA, FERRAGENS E CABOS ELÉTRICOS, COM 2 CONTROLES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00              1.508,43 BDI 1 1.835,01 1.835,01 RA

1.4. SINAPI AMPLIAÇÃO DA LARGURA DA RAMPA EXISTENTE - -                         -   BDI 1 - 904,53 RA
1.4.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,12                   92,01 BDI 1 111,93 13,43 RA

1.4.2. SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

M2 7,10                     4,95 BDI 1 6,02 42,74 RA

1.4.3. SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,68                 415,63 BDI 1 505,61 343,81 RA

1.4.4. Composição 11
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO MACIÇO 5X10X20CM, 
ESPESSURA (20CM), COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA

M2 0,77                 228,70 BDI 1 278,21 214,22 RA

1.4.5. Composição 06 FORNECIMENTO DE ATERRO LIMPO EM OBRAS-COM ESPALHAMENTO M3    1,12                 128,57 BDI 1 156,41 175,18 RA

1.4.6. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 6,45                     3,52 BDI 1 4,28 27,61 RA

1.4.7. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 0,19                 201,48 BDI 1 245,10 46,57 RA

1.4.8. SINAPI 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 0,77                     5,11 BDI 1 6,22 4,79 RA

1.4.9. SINAPI 87532
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 0,77                   38,63 BDI 1 46,99 36,18 RA

1.5. SINAPI REBAIXO DE MEIO-FIO E RAMPAS NOVAS - -                         -   BDI 1 - 1.129,88 RA

1.5.1. Composição 24
RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA 
EXISTENTE FCK 25MPA

M2 4,40                 211,09 BDI 1 256,79 1.129,88 RA

1.6. SINAPI TOLDO - -                         -   BDI 1 - 4.923,47 RA

1.6.1. Composição 23
MÃO FRANCESA EM AÇO PERFIL U, PINTURA COM UMA DEMÃO DE 
ZARCÃO E DUAS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, INCLUSO 
PARABOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,00                 191,31 BDI 1 232,73 2.560,03 RA

1.6.2. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 10,30                   63,36 BDI 1 77,08 793,92 RA

1.6.3. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 10,30                   58,58 BDI 1 71,26 733,98 RA

1.6.4. SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 10,30                   66,68 BDI 1 81,12 835,54 RA

1.7. SINAPI ESTACIONAMENTO - BATE RODAS - - BDI 1 - 2.079,36 RA

1.7.1. Composição 25
BATE RODAS EM RESINA, COM PINOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (REF. CPOS 54.20.050)

UN 12,00                 142,44 BDI 1 173,28 2.079,36 RA

2. SINAPI CERCAMENTO UBS IRMÃ MARIA XAVÉRIA - -                         -   BDI 1 - 58.396,48 RA
2.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - -                         -   BDI 1 - 3.880,61 RA
2.1.1. Composição 01 ADM. LOCAL (ENG° E ENCARREGADO) UN 0,50              3.079,94 BDI 1 3.746,75 1.873,38 RA

2.1.2. Composição 02
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUSO 
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO)                                             

MES   1,50              1.100,00 BDI 1 1.338,15 2.007,23 RA

2.2. SINAPI LOCAÇÃO E FUNDAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 8.648,72 RA

2.2.1. SINAPI 99061
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

UN 14,00                 110,64 BDI 1 134,59 1.884,26 RA

2.2.2. Composição 13
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA

M 17,40                 104,93 BDI 1 127,65 2.221,11 RA

2.2.3. COMPOSIÇÃO 03
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO 30 CM, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, FCK 25 MPA

M 12,50                   73,82 BDI 1 89,80 1.122,50 RA

2.2.4. SINAPI 95577
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 35,79                   11,37 BDI 1 13,83 494,98 RA

2.2.5. SINAPI 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 11,09                   16,59 BDI 1 20,18 223,80 RA

2.2.6. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 0,91                   99,82 BDI 1 121,43 110,50 RA

2.2.7. SINAPI 96528
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

M2 7,20                 145,14 BDI 1 176,56 1.271,23 RA

2.2.8. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 15,82                   20,69 BDI 1 25,17 398,19 RA

2.2.9. COMPOSIÇÃO 12
CONCRETAGEM DE BLOCOS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3    1,08                 701,88 BDI 1 853,84 922,15 RA

2.3. SINAPI CERCAMENTO - -                         -   BDI 1 - 41.037,14 RA

2.3.1. Composição 17
GRADIL, MALHA 50X200MM, PAINEL DE 2,50X2,03M, INCLUSO POSTES DE 
40X60MM, COR VERDE - FORNECIMENTO (REF. ORSE 13779)

M 61,40                 330,14 BDI 2 383,26 23.532,16 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Cercamento - CRAS 01 e UBS Irmã Maria Xavéria

PORTO ALEGRE Passo Fundo/RS

0
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Preço Unitário 
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↓

107.507,86 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Cercamento - CRAS 01 e UBS Irmã Maria Xavéria

PORTO ALEGRE Passo Fundo/RS

0

2.3.2. Composição 17'
GRADIL, MALHA 50X200MM, PAINEL DE 2,50X2,03M, INCLUSO POSTES DE 
40X60MM, COR VERDE - INSTALAÇÃO (REF. IOPES 200141)

M 61,40                   86,90 BDI 1 105,71 6.490,59 RA

2.3.3. Composição 18
PORTÃO DE CORRER EM GRADIL 3,70X2,00M COM REQUADRO E 
FERRAGENS - COMPLETO - FORNECIMENTO

UN 2,00              2.006,89 BDI 2 2.329,80 4.659,60 RA

2.3.4. Composição 18'
PORTÃO DE CORRER EM GRADIL 3,70X2,00M COM REQUADRO E 
FERRAGENS - COMPLETO - INSTALAÇÃO

UN 2,00                 164,73 BDI 1 200,39 400,78 RA

2.3.5. Cotação 11
MONTANTES DE FIXAÇÃO PARA GRADIL H=3,20M, SEÇÃO 60X40 - COR 
VERDE, INCLUSO FIXADORES E TAMPA

UN 5,00                 247,37 BDI 2 287,17 1.435,85 RA

2.3.6. Composição 22
KIT MOTOR DE PORTÃO DESLIZANTE 1/4 HP, INCLUSO ACESSÓRIOS, 
CREMALHEIRA, FERRAGENS E CABOS ELÉTRICOS, COM 2 CONTROLES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00              1.508,43 BDI 1 1.835,01 3.670,02 RA

2.3.7. SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,10                 415,63 BDI 1 505,61 50,56 RA

2.3.8. Composição 11
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO MACIÇO 5X10X20CM, 
ESPESSURA (20CM), COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA

M2 1,70                 228,70 BDI 1 278,21 472,96 RA

2.3.9. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 4,75                     4,74 BDI 1 5,77 27,41 RA

2.3.10. SINAPI 87531
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 4,75                   35,84 BDI 1 43,60 207,10 RA

2.3.11. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 4,75                     4,37 BDI 1 5,32 25,27 RA

2.3.12. SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 4,75                   11,22 BDI 1 13,65 64,84 RA

2.4. SINAPI CONSERTO DA CALÇADA - - BDI 1 - 1.828,30 RA

2.4.1. SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

M2 6,25                     4,95 BDI 1 6,02 37,63 RA

2.4.2. SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,13                 415,63 BDI 1 505,61 65,73 RA

2.4.3. Composição 26 CALÇADA EM PEDRA BASALTO ASSENTE COM ARGAMASSA M2 6,25                 226,87 BDI 1 275,99 1.724,94 RA
2.5. SINAPI ESTACIONAMENTO - BATE RODAS E DEMARCAÇÃO - - BDI 1 - 3.001,71 RA

2.5.1. Composição 25
BATE RODAS EM RESINA, COM PINOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (REF. CPOS 54.20.050)

UN 16,00                 142,44 BDI 1 173,28 2.772,48 RA

2.5.2. SINAPI 102500
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 40,50                     4,65 BDI 1 5,66 229,23 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Renan Dorneles Cossul
CREA/CAU: CREA-RS 223044

Data ART/RRT: 0
quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Passo Fundo/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 01 ADM. LOCAL (ENG° E ENCARREGADO) UN 2.764,26 3.079,94
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 115,49 128,96
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35 65,78 73,26

COMPOSIÇÃO 02
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUSO MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO)                                             MES   1.100,00 1.100,00

SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 1 1.100,00 1.100,00

COMPOSIÇÃO 03
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO 30 CM, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA, FCK 25 MPA M 73,04 73,82

SINAPI-I 38405
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,080208 565,91 565,91

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2263 21,43 23,26
SINAPI 90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE CHP 0,0247 461,17 464,88

SINAPI 90681
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA CHI 0,049 201,34 205,05

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0051 121,61 135,80
SINAPI 97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM 0,02649375 3,44 3,50
SINAPI 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 0,0883125 9,68 9,89

COMPOSIÇÃO 06 FORNECIMENTO DE ATERRO LIMPO EM OBRAS-COM ESPALHAMENTO M3    123,60 128,57

SINAPI-I 368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,35 48,50 48,50
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,713 21,43 23,26

COMPOSIÇÃO 11
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO MACIÇO 5X10X20CM, ESPESSURA (20CM), COM 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA M2 218,40 228,70

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 146,98 0,54 0,54

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,056 590,47 604,69

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9085 25,72 28,07
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,455 21,43 23,26

COMPOSIÇÃO 12
CONCRETAGEM DE BLOCOS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO M3    700,03 701,88

SINAPI-I 1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 
MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,15 590,35 590,35

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,363 25,72 28,07
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,544 21,43 23,26
SINAPI 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA CHP 0,088 1,31 1,31
SINAPI 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA CHI 0,093 0,53 0,53

COMPOSIÇÃO 13 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA M 99,24 104,93
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,103 25,72 28,07
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33 21,43 23,26

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,086 492,82 500,57

COMPOSIÇÃO 17
GRADIL, MALHA 50X200MM, PAINEL DE 2,50X2,03M, INCLUSO POSTES DE 40X60MM, COR VERDE - 
FORNECIMENTO (REF. ORSE 13779) M 330,14 330,14

COTAÇÃO 09 GRADIL/PORTÃO MALHA 200X50, PAINÉL 2,5X2,03M, COR VERDE UN 0,4 611,35 611,35

COTAÇÃO 10
MONTANTES DE FIXAÇÃO PARA GRADIL H=2,60M, SEÇÃO 60X40  - COR VERDE, INCLUSO FIXADORES 
E TAMPA UN 0,4 214,00 214,00

COMPOSIÇÃO 18
PORTÃO DE CORRER EM GRADIL 3,70X2,00M COM REQUADRO E FERRAGENS - COMPLETO - 
FORNECIMENTO UN 2.006,89 2.006,89

COTAÇÃO 09 GRADIL/PORTÃO MALHA 200X50, PAINÉL 2,5X2,03M, COR VERDE UN 1,48 611,35 611,35

COTAÇÃO 10
MONTANTES DE FIXAÇÃO PARA GRADIL H=2,60M, SEÇÃO 60X40  - COR VERDE, INCLUSO FIXADORES 
E TAMPA UN 5,15 214,00 214,00

COMPOSIÇÃO 19
PORTÃO DE CORRER EM GRADIL 3,20X2,00M COM REQUADRO E FERRAGENS - COMPLETO - 
FORNECIMENTO UN 1.803,08 1.803,08

COTAÇÃO 09 GRADIL/PORTÃO MALHA 200X50, PAINÉL 2,5X2,03M, COR VERDE UN 1,28 611,35 611,35

COTAÇÃO 10
MONTANTES DE FIXAÇÃO PARA GRADIL H=2,60M, SEÇÃO 60X40  - COR VERDE, INCLUSO FIXADORES 
E TAMPA UN 4,769 214,00 214,00

COMPOSIÇÃO 20
PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL 1,25X2,00M COM REQUADRO E FERRAGENS - COMPLETO - 
FORNECIMENTO UN 1.030,06 1.030,06

COTAÇÃO 09 GRADIL/PORTÃO MALHA 200X50, PAINÉL 2,5X2,03M, COR VERDE UN 0,5 611,35 611,35

COTAÇÃO 10
MONTANTES DE FIXAÇÃO PARA GRADIL H=2,60M, SEÇÃO 60X40  - COR VERDE, INCLUSO FIXADORES 
E TAMPA UN 3,385 214,00 214,00

COMPOSIÇÃO 21

FECHADURA ELETROIMÃ, MINIMO 150 KGF, ABERTURA POR CONTROLE REMOTO, COM FONTE 
NOBREAK ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA COM BATERIA 12V 7AH, INCLUSO CABEAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 801,29 814,97

COTAÇÃO 06
FECHADURA ELETROIMÃ, 150 KGF, ABERTURA POR CONTROLE REMOTO +  FONTE NOBREAK 
ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA COM BATERIA 12V 7AH UN 1 650,00 650,00

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 27,46 30,02
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 22,97 24,97

COMPOSIÇÃO 22
KIT MOTOR DE PORTÃO DESLIZANTE 1/4 HP, INCLUSO ACESSÓRIOS, CREMALHEIRA, FERRAGENS E 
CABOS ELÉTRICOS, COM 2 CONTROLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.475,62 1.508,43

COMPOSIÇÕES
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COTAÇÃO 07
KIT MOTOR DE PORTÃO DESLIZANTE 1/4 HP, INCLUSO ACESSÓRIOS E CREMALHEIRA, COM 2 
CONTROLES UN 1 688,00 688,00

SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 95,1 4,27 4,41

SINAPI 91866
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 31,7 9,13 9,50

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,63 84,77 92,01

SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,63 27,47 29,65
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,43 23,26

COMPOSIÇÃO 23
MÃO FRANCESA EM AÇO PERFIL U, PINTURA COM UMA DEMÃO DE ZARCÃO E DUAS DE ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE, INCLUSO PARABOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 189,63 191,31

SINAPI 100377
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 
3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 KG 6,345 13,07 13,28

COTAÇÃO 08 CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO COM PORCA UN 3 25,52 25,52

SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 0,846 12,20 12,34

SINAPI 100743
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 1,692 11,72 11,86

COMPOSIÇÃO 24 RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA EXISTENTE FCK 25MPA M2 199,94 211,09

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,1231527 530,53 539,39

SINAPI 90965
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,9677562 8,89 8,89

SINAPI 90964
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,1766521 33,72 33,72

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,076 21,43 23,26
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3935917 25,72 28,07

SINAPI 5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 
AF_07/2016 CHI 0,9677562 32,78 35,84

SINAPI 5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 
AF_07/2016 CHP 0,1766521 35,04 38,10

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0044079 15,16 15,16
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,037 93,36 93,36
SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7399399 3,55 3,55

COMPOSIÇÃO 17'
GRADIL, MALHA 50X200MM, PAINEL DE 2,50X2,03M, INCLUSO POSTES DE 40X60MM, COR VERDE - 
INSTALAÇÃO (REF. IOPES 200141) M 79,84 86,90

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 25,54 27,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 21,43 23,26

COMPOSIÇÃO 19'
PORTÃO DE CORRER EM GRADIL 3,20X2,00M COM REQUADRO E FERRAGENS - COMPLETO - 
INSTALAÇÃO UN 150,33 163,27

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 25,54 27,86

SINAPI 87314
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,016 573,69 584,50

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,72 28,07
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,43 23,26
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 29,77 32,49

COMPOSIÇÃO 20'
PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL 1,25X2,00M COM REQUADRO E FERRAGENS - COMPLETO - 
INSTALAÇÃO UN 196,31 204,89

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 29,77 32,49
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 25,54 27,86

SINAPI-I 2432
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 3 34,10 34,10

COMPOSIÇÃO 18'
PORTÃO DE CORRER EM GRADIL 3,70X2,00M COM REQUADRO E FERRAGENS - COMPLETO - 
INSTALAÇÃO UN 151,77 164,73

SINAPI 87314
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,0185 573,69 584,50

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,72 28,07
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,43 23,26
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 29,77 32,49
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 25,54 27,86

COMPOSIÇÃO 25
BATE RODAS EM RESINA, COM PINOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. CPOS 
54.20.050) UN 141,06 142,44

COTAÇÃO 12 Adesivo (cola) para dispositivos de resina - 1 kg UN 0,5 34,25 34,25

COTAÇÃO 13
Bate rodas/limitador em resina, sem refletivo, com pino de fixação, conforme NBR 14636; ref. 
comercial Safepark ou equivalente UN 1 108,48 108,48

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 25,72 28,07
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 21,43 23,26

COMPOSIÇÃO 26 CALÇADA EM PEDRA BASALTO ASSENTE COM ARGAMASSA M2 222,26 226,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,43 23,26
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,72 28,07

SINAPI 87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0307 752,52 766,49

COTAÇÃO 14 PEDRA BASALTO M2 1,075 141,41 141,41

Data Renan Dorneles Cossul
RS 223044

Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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