
 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
CNPJ: 87.612.537/0001-90 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Obra
ESCADARIA RUA INDEPENDÊNCIA COM AVENIDA 7 DE SETEMBRO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 31.230,07 31.230,07 2,75 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 492,33 607,58 3.645,48 0,32 %

 1.2  98457 SINAPI TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024 m² 92,337 94,86 117,06 10.808,96 0,95 %

1.3 10775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NÃO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 6 1.125,00 1.388,36 8.330,16 0,73 %

1.4 CP-096 Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE 
DE CONCRETO). (REF. 101505)

UN 1 2.967,23 3.661,85 3.661,85 0,32 %

1.5  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 61,78 62,75 77,43 4.783,62 0,42 %

 2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 15.276,48 15.276,48 1,35 %

 2.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 96 128,95 159,13 15.276,48 1,35 %

 3   CALÇADA - AV. 7 DE SETEMBRO 1 21.431,84 21.431,84 1,89 %

 3.1   DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 1 2.770,22 2.770,22 0,24 %

 3.1.1  97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BASALTO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE 
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 36,32 16,91 20,86 757,63 0,07 %

 3.1.2  90108 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 80,9 7,65 9,44 763,69 0,07 %

 3.1.3  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 74,428 13,60 16,78 1.248,90 0,11 %

 3.2   NOVA CALÇADA 1 18.661,62 18.661,62 1,64 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Rio 
Grande do Sul
SBC - 05/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul

23,41% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético
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 3.2.1  101731 SINAPI PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_09/2020

m² 35,405 381,24 470,48 16.657,34 1,47 %

 3.2.2  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 5,045 153,89 189,91 958,09 0,08 %

 3.2.3  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 16,18 52,40 64,66 1.046,19 0,09 %

 4   CALÇADA - RUA INDEPENDÊNCIA 1 74.144,18 74.144,18 6,53 %

 4.1   DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 1 3.221,50 3.221,50 0,28 %

 4.1.1  97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BASALTO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE 
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 144,05 16,91 20,86 3.004,88 0,26 %

 4.1.2  90107 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 21,0112 8,36 10,31 216,62 0,02 %

 4.2   NOVA CALÇADA 1 68.387,36 68.387,36 6,02 %

 4.2.1  101731 SINAPI PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_09/2020

m² 125,76175 381,24 470,48 59.168,38 5,21 %

 4.2.2  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 15 153,89 189,91 2.848,65 0,25 %

 4.2.3  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 90,59 52,40 64,66 5.857,54 0,52 %

 4.2.4  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 15,23 4,13 5,09 77,52 0,01 %

 4.2.5  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 15,23 23,16 28,58 435,27 0,04 %

 4.3   DRENO 1 2.535,32 2.535,32 0,22 %

 4.3.1  102666 SINAPI DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 6 61,06 75,35 452,10 0,04 %

 4.3.2  95565 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 11,5 146,79 181,15 2.083,22 0,18 %

 5   ESCADA - ESTRUTURA 1 177.919,38 177.919,38 15,67 %

 5.1   DEMOLIÇÃO 1 1.012,68 1.012,68 0,09 %

 5.1.1  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 8,25 99,47 122,75 1.012,68 0,09 %
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 5.2   FUNDAÇÕES - ESTACAS 1 59.493,65 59.493,65 5,24 %

 5.2.1  107110 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 40 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E 
CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026

M 249,6 106,94 131,97 32.939,71 2,90 %

 5.2.2  95579 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 1692,8784 8,37 10,32 17.470,50 1,54 %

 5.2.3  95578 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 425,2608 8,68 10,71 4.554,54 0,40 %

 5.2.4  95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 150,0576 15,79 19,48 2.923,12 0,26 %

 5.2.5  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 29,41 44,25 54,60 1.605,78 0,14 %

 5.3   FUNDAÇÕES - BLOCOS 1 23.705,65 23.705,65 2,09 %

 5.3.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 8,42 100,57 124,11 1.045,00 0,09 %

 5.3.2  96531 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 37,44 98,71 121,81 4.560,56 0,40 %

 5.3.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 150,8663 15,94 19,67 2.967,54 0,26 %

 5.3.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 184,483 13,88 17,12 3.158,34 0,28 %

 5.3.5  92885 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 289,1889 11,35 14,00 4.048,64 0,36 %

 5.3.6  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 8,42 762,73 941,28 7.925,57 0,70 %

 5.4   ESTRUTURA (NÍVEL 0) 1 669,71 669,71 0,06 %

 5.4.1  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 2,24 118,45 146,17 327,42 0,03 %

 5.4.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 5,5 12,15 14,99 82,44 0,01 %

 5.4.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4,9 10,81 13,34 65,36 0,01 %

 5.4.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4,4 13,89 17,14 75,41 0,01 %

 5.4.5  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,14 689,26 850,61 119,08 0,01 %

 5.5   ESTRUTURA (NÍVEL 204) 1 8.957,54 8.957,54 0,79 %

 5.5.1  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

m² 33,3 99,66 122,99 4.095,56 0,36 %
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 5.5.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 23,9 13,89 17,14 409,64 0,04 %

 5.5.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 25,8 12,99 16,03 413,57 0,04 %

 5.5.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 59,3 12,15 14,99 888,90 0,08 %

 5.5.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 17,1 10,81 13,34 228,11 0,02 %

 5.5.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 5,7 9,06 11,18 63,72 0,01 %

 5.5.7  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 3,36 689,26 850,61 2.858,04 0,25 %

 5.6   ESTRUTURA (NÍVEL 459) 1 24.078,65 24.078,65 2,12 %

 5.6.1  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

m² 82,03 99,66 122,99 10.088,86 0,89 %

 5.6.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 99,4 13,89 17,14 1.703,71 0,15 %

 5.6.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 21,7 12,99 16,03 347,85 0,03 %

 5.6.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 134,1 12,15 14,99 2.010,15 0,18 %

 5.6.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 88,4 10,81 13,34 1.179,25 0,10 %

 5.6.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 10,2 9,06 11,18 114,03 0,01 %

 5.6.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 257,1 8,75 10,79 2.774,10 0,24 %

 5.6.8  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 6,89 689,26 850,61 5.860,70 0,52 %

 5.7   ESTRUTURA (NÍVEL 714) 1 51.461,76 51.461,76 4,53 %
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 5.7.1  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

m² 168,87 99,66 122,99 20.769,32 1,83 %

 5.7.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 107,9 13,89 17,14 1.849,40 0,16 %

 5.7.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 370 12,99 16,03 5.931,10 0,52 %

 5.7.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 37,7 12,15 14,99 565,12 0,05 %

 5.7.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 499,9 10,81 13,34 6.668,66 0,59 %

 5.7.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 16 9,06 11,18 178,88 0,02 %

 5.7.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 358,8 8,75 10,79 3.871,45 0,34 %

 5.7.8  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 13,67 689,26 850,61 11.627,83 1,02 %

 5.8   DRENO 1 8.539,74 8.539,74 0,75 %

 5.8.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 53,3 45,07 55,62 2.964,54 0,26 %

 5.8.2  102723 SINAPI DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 
TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 16,18 125,97 155,45 2.515,18 0,22 %

 5.8.3  102715 SINAPI GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 
26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

m² 74,428 27,46 33,88 2.521,62 0,22 %

 5.8.4  102717 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_07/2021

m³ 3,236 134,82 166,38 538,40 0,05 %

 6   ESCADA - ACABAMENTOS 1 90.714,71 90.714,71 7,99 %

 6.1   FLOREIRAS 1 29.934,50 29.934,50 2,64 %

 6.1.1   ALVENARIA, REBOCO E PINTURA 1 5.581,00 5.581,00 0,49 %

 6.1.1.1  103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 26,282 84,86 104,72 2.752,25 0,24 %
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 6.1.1.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 26,28 7,36 9,08 238,62 0,02 %

 6.1.1.3  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 26,28 45,70 56,39 1.481,92 0,13 %

 6.1.1.4  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 26,28 20,58 25,39 667,24 0,06 %

 6.1.1.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 26,28 13,60 16,78 440,97 0,04 %

 6.1.2   PAISAGISMO 1 24.353,50 24.353,50 2,14 %

 6.1.2.1  IP-LA26 Próprio ARECA BAMBU - 2M DE ALTURA - FORNECIMENTO E PLANTIO UN 20 140,00 172,77 3.455,40 0,30%

 6.1.2.2  IP-LA27 Próprio CLOROFITO - CAIXA COM 15 MUDAS - FORNECIMENTO E PLANTIO UN 10 37,50 46,27 462,70 0,04%

 6.1.2.3  IP-LA28 Próprio LÍRIO DA PAZ - POTE DE 30CM - FORNECIMENTO E PLANTIO UN 90 59,00 72,81 6.552,90 0,58%

 6.1.2.4  IP-LA29 Próprio GRAMA AMENDOIM - CAIXA COM 15 MUDAS - FORNECIMENTO E PLANTIO UN 250 45,00 55,53 13.882,50 1,22%

 6.2   CORRIMÃO, GUARDA CORPO E RAMPA PARA BICICLETAS 1 54.240,65 54.240,65 4,78 %

 6.2.1  CP-R171 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE CHAPA DE AÇO PERFURADA, FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019

M 61,05 706,40 871,76 53.220,94 4,69 %

 6.2.2  CP-R173 Próprio RAMPA METÁLICA PARA BICICLETAS EM PERFIL U - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 14,74 56,06 69,18 1.019,71 0,09 %

 6.3   PINTURA DOS DEGRAUS E ACABAMENTO DOS PATAMARES 1 6.539,56 6.539,56 0,58 %

 6.3.1  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 57,97 69,09 85,26 4.942,52 0,44 %

 6.3.2  CP-R174 Próprio ACABAMENTO ESTILO GRANILITE COM REUTILIZAÇÃO DO CONCRETO DA 
DEMOLIÇÃO DA ESCADA ANTIGA COMO AGREGADO GRAÚDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. 104162)

m² 11,04 117,22 144,66 1.597,04 0,14 %

 7   MICRODRENAGEM URBANA 1 586.204,74 586.204,74 51,62 %

 7.1   CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO 1 41.174,19 41.174,19 3,63 %

 7.1.1  102276 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 30,72 11,16 13,77 423,01 0,04 %

 7.1.2  96396 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 18,72 174,76 215,67 4.037,34 0,36 %

 7.1.3  CP-R177 Próprio BOCA DE LOBO EM ALVENARIA, INTERNO 0,80 X 0,80 (EXTERNO 1,20 X 
1,20) H MÉDIA 2M

UND 8 3.718,69 4.589,23 36.713,84 3,23 %
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 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
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 7.2   BSTC ø 600 MM, 800 MM, 1500 MM 1 470.687,52 470.687,52 41,45 %

 7.2.1  102276 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1092,22 11,16 13,77 15.039,86 1,32 %

 7.2.2  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_01/2024

m³ 20,86 209,96 259,11 5.405,03 0,48 %

 7.2.3  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 69,53 499,16 616,01 42.831,17 3,77 %

 7.2.4  96396 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 580,23 174,76 215,67 125.138,20 11,02 %

 7.2.5  CP-R179 Próprio ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, ARMADO,  COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, 
DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M 355 277,43 342,37 121.541,35 10,70 %

 7.2.6  CP-R183 Próprio ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, ARMADO,  COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, 
DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

M 194 369,62 456,14 88.491,16 7,79 %

 7.2.7  92831 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 45 1.300,83 1.605,35 72.240,75 6,36 %

 7.3   CAIXA COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 100CM 1 11.665,70 11.665,70 1,03 %

 7.3.1  2003670 SICRO3 Caixa de ligação e passagem - CLP 15 - areia e brita comerciais un 3 2.975,18 3.671,66 11.014,98 0,97 %

 7.3.2  102309 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 
4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 46,48 11,35 14,00 650,72 0,06 %

 7.4   MOMENTO DE TRANSPORTE (DRENAGEM) 1 62.677,33 62.677,33 5,52 %

 7.4.1  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 2876,84 7,51 9,26 26.639,53 2,35 %

 7.4.2  95875 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR M3XKM 4424,63 2,87 3,54 15.663,19 1,38 %

 7.4.3  95875 SINAPI TRANSPORTE DE BOTA FORA M3XKM 5755,54 2,87 3,54 20.374,61 1,79 %

 8   ASFALTO E MOMENTO TRANSPORTE 1 135.204,20 135.204,20 11,91 %

 8.1  CP-R180 Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR1C (MÃO-DE-OBRA DE 
EXECUÇÃO)

m³ 878,4 1,06 1,30 1.141,92 0,10 %

 8.2   USINAGEM E EXECUÇÃO DE CBUQ 1 33.172,33 33.172,33 2,92 %
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 8.2.1  CP-R182 Próprio CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 5,0 CM (FAIXA C)- EXCLUSIVE TRANSPORTE. 
AF_11/2019 Base 95995

m³ 43,92 612,02 755,29 33.172,33 2,92 %

 8.3   INSUMOS ASFÁLTICOS 1 41.141,27 41.141,27 3,62 %

 8.3.1  IP-LA10 Próprio FORNECIMENTO DE CAP 50/70, TEOR 6% TON 6,32 5.038,77 6.218,34 39.299,90 3,46%

 8.3.2  IP-LA11 Próprio FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C, 0,45KG/M² TON 0,4 3.730,20 4.603,43 1.841,37 0,16%

 8.4   MOMENTO DE TRANSPORTE 1 59.748,68 59.748,68 5,26 %

 8.4.1  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 3806,45 7,51 9,26 35.247,72 3,10 %

 8.4.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5761,41 2,87 3,54 20.395,39 1,80 %

 8.4.3  100986 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 43,92 10,21 12,60 553,39 0,05 %

 8.4.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 822,18 1,92 2,36 1.940,34 0,17 %

 8.4.5  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 189,73 1,63 2,01 381,35 0,03 %

 8.4.6  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1619,07 0,62 0,76 1.230,49 0,11 %

 9   SERVIÇOS FINAIS 1 3.441,90 3.441,90 0,30 %

 9.1  CP-AC03 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 385 7,25 8,94 3.441,90 0,30 %

Total Geral

_______________________________________________________________
Eduardo Scheleder Barbosa

Engenheiro Civil
CREA RS220049

Total sem BDI
Total do BDI

920.158,41
215.409,09

1.135.567,50
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 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP-096 Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE 
DE CONCRETO). (REF. 101505)

UN 1,0000000 2.967,21 2.967,21

Composição 
Auxiliar

 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 1,9500000 64,64 126,04

Composição 
Auxiliar

 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 14,24 14,24

Composição 
Auxiliar

 91919 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 26,06 26,06

Composição 
Auxiliar

 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 23,49 23,49

Composição 
Auxiliar

 100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,0000000 622,98 622,98

Composição 
Auxiliar

 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 22,2000000 17,96 398,71

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1568000 30,11 95,05

Composição 
Auxiliar

 91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6,0500000 22,08 133,58

Composição 
Auxiliar

 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 88,67 88,67

Composição 
Auxiliar

 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 24,20 24,20

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6314000 25,20 15,91

Composição 
Auxiliar

 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 156,00 156,00

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas - SPDA

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas - SPDA

Composições Principais
Tipo

Instalações Elétricas - Rede de 
Distribuição

Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas - SPDA
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores

Postes de Concreto e Metálicos

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
ESCADARIA RUA INDEPENDÊNCIA COM AVENIDA 7 DE SETEMBRO SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do 

Sul
SBC - 05/2026 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do 
Sul

23,41% Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de 
obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário
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Insumo  00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 
MEDIA

UN 3,0000000 9,37 28,11

Insumo  00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* 
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 1,0000000 5,32 5,32

Insumo  PC90DAN Próprio POSTE DE CONCRETO DUPLO T 90 DAN 7,5 METROS UN 1,0000000 918,00 918,00

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,49 1,96

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664000 4,25 0,70

Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA 
= *2,5* MM

UN 2,0000000 1,29 2,58

Insumo  00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 0,0600000 57,68 3,46

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA 
TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1,0000000 55,67 55,67

Insumo  00039809 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / 
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 207,68 207,68

Insumo  00001094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN 1,0000000 18,24 18,24

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,28 0,56

MO sem LS => 431,47 LS => 0,00 MO com LS => 431,47
Valor do BDI => 694,62 3.661,83

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP-R171 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE CHAPA DE AÇO PERFURADA, FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019

M 1,0000000 706,40 706,40

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5020000 24,64 135,56

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,6980000 27,94 187,14

Insumo  00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 
1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)

M 0,9260000 47,70 44,17

Insumo  IP-LA05 Próprio CHAPA METÁLICA PERFURADA ESPESSURA DE 1,2MM, FURO REDONDO 
ø9,5 MM

m² 0,8736000 187,98 164,21

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0780000 58,38 4,55

Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,8960000 9,06 8,11

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material
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Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 3,0860000 52,71 162,66

MO sem LS => 241,69 LS => 0,00 MO com LS => 241,69
Valor do BDI => 165,36 871,76

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP-R173 Próprio RAMPA METÁLICA PARA BICICLETAS EM PERFIL U - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 1,0000000 56,06 56,06

Composição 
Auxiliar

 101379 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,0010400 4.239,65 4,40

Composição 
Auxiliar

 100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 0,3825360 44,54 17,03

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 27,94 6,98

Insumo  IP-R14 Próprio PERFIL U EM AÇO - 68 x 30 x 2MM (1,88KG/M) KG 1,8800000 7,27 13,66

Insumo  IP-R14 Próprio PERFIL U EM AÇO - 68 x 30 x 2MM (1,88KG/M) KG 0,7144000 7,27 5,19

Insumo  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 
3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN 4,0000000 2,20 8,80

MO sem LS => 9,60 LS => 0,00 MO com LS => 9,60
Valor do BDI => 13,12 69,18

 6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP-R174 Próprio ACABAMENTO ESTILO GRANILITE COM REUTILIZAÇÃO DO CONCRETO DA 
DEMOLIÇÃO DA ESCADA ANTIGA COMO AGREGADO GRAÚDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. 104162)

m² 1,0000000 117,22 117,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9972000 23,48 23,41

Composição 
Auxiliar

 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 
MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0903000 3,73 0,33

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0254000 5,57 0,14

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0759000 1,56 0,11

Composição 
Auxiliar

 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 
MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,2164000 0,65 0,14

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0956000 27,97 30,64

Composição 
Auxiliar

 92122 SINAPI PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_01/2026 m³ 0,0833000 79,18 6,59

Composição 
Auxiliar

 104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,0083300 216,47 1,80

Peneiramento e Ensacamento de 
Areia em Obra
Demolições e Remoções

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Pintura em Superfícies Metálicas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material
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Insumo  00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 KG 10,0000000 5,11 51,10

Insumo  00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 
(ALTURA X ESPESSURA)

M 1,6700000 1,39 2,32

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,0400000 8,33 0,33

Insumo  00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 0,0125000 25,47 0,31

MO sem LS => 45,85 LS => 0,00 MO com LS => 45,85
Valor do BDI => 27,44 144,66

 7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP-R177 Próprio BOCA DE LOBO EM ALVENARIA, INTERNO 0,80 X 0,80 (EXTERNO 1,20 X 
1,20) H MÉDIA 2M

UND 1,0000000 3.718,69 3.718,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5109000 23,48 11,99

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5109000 28,14 14,37

Composição 
Auxiliar

 103002 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2025

UN 5,0000000 247,86 1.239,30

Composição 
Auxiliar

 CP-R178 Próprio ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS, ESPESSURA DE 20CM m² 8,0000000 279,23 2.233,84

Composição 
Auxiliar

 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 0,3320000 660,24 219,19

MO sem LS => 1.055,32 LS => 0,00 MO com LS => 1.055,32
Valor do BDI => 870,54 4.589,23

 7.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP-R179 Próprio ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, ARMADO,  COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, 
DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M 1,0000000 277,43 277,43

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1600000 90,62 14,49

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7368000 23,48 17,30

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0047000 771,86 3,62

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3684000 18,61 6,85

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0824000 222,84 18,36

Insumo  IP-LA06 Próprio TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
ARMADO,  COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 
MM

M 1,0300000 210,50 216,81

MO sem LS => 24,34 LS => 0,00 MO com LS => 24,34
Valor do BDI => 64,94 342,37

 7.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Canaletas, Grelhas e Caixas com 
Grelha para Drenagem

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
Radier, Piso de Concreto e Laje 
sobre Solo

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
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Composição  CP-R183 Próprio ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, ARMADO,  COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, 
DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

M 1,0000000 369,62 369,62

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0824000 222,84 18,36

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7368000 23,48 17,30

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1600000 90,62 14,49

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0047000 771,86 3,62

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3684000 18,61 6,85

Insumo  IP-LA07 Próprio TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
ARMADO,  COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 
MM

M 1,0300000 300,00 309,00

MO sem LS => 24,34 LS => 0,00 MO com LS => 24,34
Valor do BDI => 86,52 456,14

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP-R180 Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR1C (MÃO-DE-OBRA DE 
EXECUÇÃO)

m³ 1,0000000 1,06 1,06

Composição 
Auxiliar

 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 
KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0051000 71,41 0,36

Composição 
Auxiliar

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 6,12 0,02

Composição 
Auxiliar

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 
KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0004000 297,27 0,11

Composição 
Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 
DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0038000 51,37 0,19

Composição 
Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 
DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 143,94 0,24

Composição 
Auxiliar

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 12,18 0,02

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055000 23,48 0,12

MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,24 1,30

 8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
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Composição  CP-R182 Próprio CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 5,0 CM (FAIXA C)- EXCLUSIVE TRANSPORTE. 
AF_11/2019 Base 95995

m³ 1,0000000 612,02 612,02

Composição 
Auxiliar

 96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 0,1071000 57,21 6,12

Composição 
Auxiliar

 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 
CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,0949000 150,47 14,27

Composição 
Auxiliar

 96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 0,0341000 154,82 5,27

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0464000 302,03 14,01

Composição 
Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0419000 228,84 9,58

Composição 
Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0990000 92,75 9,18

Composição 
Auxiliar

 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 23,43 26,47

Composição 
Auxiliar

 95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 
M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 0,0607000 86,48 5,24

Composição 
Auxiliar

 95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 
M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 0,0805000 245,49 19,76

Composição 
Auxiliar

 5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 
CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,0464000 390,59 18,12

Composição 
Auxiliar

 CP-R181 Próprio USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE 
ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA 
DE 80 TON/H. AF_03/2020. Base 101021

m³ 2,4000000 201,67 484,00

MO sem LS => 48,84 LS => 0,00 MO com LS => 48,84
Valor do BDI => 143,27 755,29

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP-AC03 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 1,0000000 7,25 7,25

Composição 
Auxiliar

 99801 SINAPI LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MECÂNICA. AF_10/2025

m² 1,0000000 3,29 3,29

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Limpeza de Obra

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

PAVI - PAVIMENTAÇÃO
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Composição 
Auxiliar

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m² 1,0000000 3,96 3,96

MO sem LS => 5,14 LS => 0,00 MO com LS => 5,14
Valor do BDI => 1,69 8,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP-R178 Próprio ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS, ESPESSURA DE 20CM m² 1,0000000 279,23 279,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9400000 23,48 45,55

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0560000 623,49 34,91

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8780000 28,14 109,12

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 146,9800000 0,61 89,65

MO sem LS => 122,16 LS => 0,00 MO com LS => 122,16
Valor do BDI => 65,36 344,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP-R181 Próprio USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE 
ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA 
DE 80 TON/H. AF_03/2020. Base 101021

m³ 1,0000000 201,67 201,67

Composição 
Auxiliar

 95873 SINAPI GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

CHI 0,0051000 14,28 0,07

Composição 
Auxiliar

 93434 SINAPI USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 
40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0051000 366,91 1,87

Composição 
Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0048000 192,13 0,92

Composição 
Auxiliar

 93433 SINAPI USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 
40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0176000 3.051,53 53,70

Composição 
Auxiliar

 7030 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 
30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0455000 306,63 13,95

Composição 
Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0227000 72,68 1,64

Composição 
Auxiliar

 95872 SINAPI GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

CHP 0,0176000 336,33 5,91

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455000 23,48 1,06

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Paisagismo - Plantio

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares
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Composição 
Auxiliar

 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0179000 87,30 1,56

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,0625000 98,75 6,17

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 56,2000000 1,06 59,57

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,1998000 114,01 22,77

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,3248000 100,00 32,48

MO sem LS => 5,32 LS => 0,00 MO com LS => 5,32
Valor do BDI => 47,21 248,88

Total Geral 1.135.565,83

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 920.288,14
Total do BDI 215.277,69

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
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