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ANEXO 14 - MINUTA DE CONTRATO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 23/2026
CONTRATO QUE ENTRE  SI

CELEBRAM O MUNICIPIO DE PASSO
FUNDO E

O MUNICIPIO DE PASSO FUNDO, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o
n°® 87.612.537/0001-90, com sede no Centro Administrativo Municipal, na Rua Dr. Jodo Freitas, n°
75, Passo Fundo/RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Pedro Cezar de Almeida
Neto, brasileiro, inscrito no RG sob o n® 1064289778 SSP/IGP/RS e CPF sob o n° 657.414.550-
34, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa

, estabelecida na rua n° ,
na cidade de , inscrita no CNPJ n° , e-
mail: , pelo seu representante infra-assinado, doravante denominada

CONTRATADA, considerando o resultado da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 23/2026,
conforme consta do Processo Interno n° 2026/39327, firmam o presente contrato, obedecidas as
disposicées da Lei Federal n°® 14.133/2021, do Decreto Municipal n° 23/2023 e as condi¢des
seguintes:

1.0 - DO OBJETO DO CONTRATO
1.1 - Constitui objeto do presente contrato a construcdo de escadaria e a execucao de obras de

infraestrutura, conforme condigdes e especificacdes contidas no edital e nos anexos, aos quais 0s
interessados devem submeter-se sem quaisquer restricdes.

1.1.1 - Construcao de escadaria: Em sintese, o objeto compreende a execugao de
servigcos preliminares, demolicbes, reforma de calcadas, piso de basalto, piso podotatil,
meio-fio em pré-moldado, dreno subsuperficial, fundagbes (estacas), fundagdes (blocos),
execucao da estrutura da escada e muro de contencdo, alvenaria, reboco e pintura,
paisagismo, corrimdo, guarda-corpo e rampa para bicicletas, pinturas, servicos finais,
entre outros, conforme memoriais e projetos arquiteténico e estrutural.

1.1.2 - Obras de infraestrutura: Em sintese, os servicos compreendem a execugao de
bocas de lobo destinadas a captacao de aguas pluviais, escavagdo mecanizada de valas,
assentamento de tubos de concreto armado para aguas pluviais, execucao de lastro de
brita e ber¢co de concreto, caixa de ligagcdo e passagem, caixa com dispositivo interno de
queda, movimentacao e transporte de materiais, recomposicao de pavimentos, execugao
de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), fornecimento, transporte e aplicagéo
de insumos asfalticos, servigos finais, entre outros, conforme memoriais e projetos de
drenagem.

1.1.3 - A escadaria sera construida na Rua Independéncia e os servigos de infraestrutura
serao executados em 03 (trés) quarteirdes da Rua Independéncia, 01 (um) quarteirdo da
Avenida Sete de Setembro e 01 (um) quarteirdo da Rua Teixeira Soares, Centro, Passo
Fundo/RS.

1.1.4 - Demais informagbes pertinentes ao objeto do contrato estdo detalhadas nos
anexos do edital.
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1.2 - Farao parte integrante do contrato as condigbes e as especificagdes previstas no Edital, nos
Anexos, no Estudo Técnico Preliminar e na proposta apresentada pela CONTRATADA,
independentemente de qualquer transcrigao.

2.0 - DO PRECO E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1 - O presente contrato tem o prego global de R$ , ( ), conforme
detalhado na planilha de orcamento anexa a este contrato e resumido na tabela a seguir:

ESCADARIA - RUA INDEPENDENCIA

Item Descrigao Preco
01 Servigos preliminares R$
02 | Administragao local R$
03 Calcada — Av. 7 de Setembro R$
04 Calgada — Rua Independéncia R$
05 | Escada - Estrutura R$
06 | Escada - Acabamentos R$

Preco total (escadaria) R$

SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Item Descrigcao Preco
07 Microdrenagem Urbana R$
08 Asfalto e Momento de Transporte R$
09 | Servigos finais R$

Preco total (infraestrutura urbana) R$

2.2 - De acordo com a Secretaria de Finangas, os pagamentos serdo efetuados até o décimo dia
util apdés a emissao da(s) Nota(s) Fiscal(is), acompanhada(s) do boletim de medi¢ao, conferido(s)
pela secretaria requerente (fiscal do contrato).

2.2.1 - Os valores devidos a CONTRATADA, nao sendo pagos no prazo estabelecido, e
desde que o atraso decorra de responsabilidade do CONTRATANTE, serdo corrigidos
segundo a variagao do IGP-M, acumulado no periodo que mediar entre a data prevista
para pagamento e a data do efetivo pagamento.

2.3 - E requisito prévio para pagamento das faturas o envio a tesouraria do CONTRATANTE dos
seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais.

b) Certificado de Regularidade perante o FGTS.
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c) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

2.3.1 - Os pagamentos somente serdo efetuados mediante a retencdo, se cabiveis, do
INSS, conforme Instrugdo Normativa RFB n° 2.110/2022, e do ISS, conforme Decreto n°
28/2005.

2.3.2 - O Municipio procedera a retencao na fonte do Imposto sobre Renda e Proventos
de Qualquer Natureza — IR quanto aos pagamentos efetuados a CONTRATADA, sempre
que cabivel, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n 1.234/2012 e do Decreto
Municipal n°® 115/2022.

2.3.3 - A ultima parcela do pagamento somente sera quitada, mediante apresentagcéao da
Guia da Previdéncia Social - GPS, Certiddo Negativa de Débito referente ao objeto da
contratagdo e comprovantes de regularidade perante o FGTS.

2.4 - Ainadimpléncia da CONTRATADA em relagédo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferira ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento desses encargos e nao
podera onerar o objeto do contrato.

2.4.1 - Em caso de reclamatdria trabalhista contra a CONTRATADA em que o Municipio
seja incluido no polo passivo da demanda, independente da garantia ofertada, serdo
retidos, até o final da lide, valores suficientes para garantir eventual indenizagao.

2.5 - ACONTRATADA devera emitir nota fiscal/fatura em moeda corrente do pais e com a mesma
razao social e o mesmo CNPJ apresentados no procedimento licitatério. A nota fiscal/fatura
somente sera liberada para pagamento quando a entrega for feita em total conformidade com as
especificagdes exigidas pelo CONTRATANTE.

2.6 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera, no momento da entrega da nota
fiscal/fatura, informar e manter atualizado, junto ao Nucleo da Pagadoria (Secretaria de Finangas),
0 banco, o n° da agéncia e o n° da conta na qual sera realizado o depdsito correspondente. A
referida conta devera estar em nome da pessoa juridica, ou seja, da empresa licitante vencedora.

2.7 - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendentes de liquidagéo
quaisquer obrigacdes financeiras que |he foram impostas, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de pregos ou corregéo
monetaria.

2.8 - Caso a CONTRATADA nao efetue o pagamento no prazo estipulado, o valor da multa sera
descontado de faturas devidas a CONTRATADA, decorrentes deste contrato ou de outros
contratos que a CONTRATADA possua com o CONTRATANTE.

2.9 - As despesas referentes ao objeto do presente contrato serdo empenhadas nas seguintes
dotacdes orcamentarias (vigentes e/ou subsequentes):

Secretaria Recursos Dotagoes 2026
Secretaria de Obras Préprios 3284
Secretaria de Servigos Gerais Préprios 1114
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3.0 - DOS PRAZOS DO CONTRATO, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO

3.1 - O prazo de vigéncia do presente contrato sera de 12 (doze) meses, contados da data da
assinatura do CONTRATANTE.

3.2 - A partir da data da Ordem de Servico expedida pela secretaria competente (por meio do
fiscal do contrato), a CONTRATADA devera iniciar a prestagdo dos servicos num prazo maximo de
05 (cinco) dias consecutivos.

3.2.1 - O fiscal do contrato devera emitir a Ordem de Servigo no prazo de até 30 (trinta)
dias consecutivos contados da data da assinatura do contrato. Esse prazo podera ser
prorrogado uma vez, por até 15 (quinze) dias consecutivos, desde que devidamente
justificado.

3.3 - O prazo limite para conclusdo dos servicos sera de 06 (seis) meses, a partir da data da
Ordem de Servico expedida pela secretaria competente (fiscal do contrato).

3.4 - Os prazos de vigéncia e de execucao poderao ser prorrogados, desde que justificadamente,
pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, por meio da elaboragao de aditivo contratual, sem
prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicagdo de penalidades em caso de culpa da
CONTRATADA, nos termos do artigo 6°, inciso XVII e artigo 111 da Lei Federal 14.133/2021.

3.5 - Caso o prazo de execugdo do contrato ultrapasse 12 (doze) meses, contados da data do
orcamento estimado, os pregos poderédo ser reajustados por meio da aplicagdo dos seguintes
indices:

a) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI), para
os itens cujos pregos tenham sido obtidos com base nessa tabela referencial;

b) Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), para os itens cujos pregos tenham
sido obtidos com base nessa tabela referencial;

c) indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC) ou outro indice oficial que vier a
substitui-lo, exclusivamente para itens ndo constantes nas tabelas referenciais (SINAPI e SICRO).

3.5.1 - O reajuste ndo sera aplicado as etapas/parcelas da obra em atraso devido a culpa
da CONTRATADA.

3.6 - A CONTRATADA podera solicitar reequilibrio econémico-financeiro de item(ns) da planilha de
orcamento apresentada junto a proposta de preco, a qualquer momento, desde que devidamente
comprovado pelas tabelas referenciais (SINAPI, SICRO) ou por cotagées de mercado (para itens
nao constantes nas tabelas referenciais). O CONTRATANTE fara analise da solicitacdo de
reequilibrio, que podera implicar a revisdo dos precos para mais ou para menos, conforme o caso.

3.7 - Na analise da solicitacdo de reajustamento dos precos contratuais ou da solicitagdo de
reequilibrio econémico-financeiro de item(ns) da planilha de orcamento, o CONTRATANTE devera
observar a Matriz de Riscos.

3.8 - Em caso de prorrogagao de prazo, alteracdo de quantitativo, reajuste ou reequilibrio aplicar-
se-a o que for disposto no contrato mediante aditamento.
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3.9 - Quaisquer supressdes ou acréscimos de servigos que porventura ocorram serao calculados
pelos custos unitarios da proposta inicial e mediante aditamento ao contrato.

3.10 - Sempre que resultar em modificagao de preco, o respectivo termo aditivo devera indicar, de
forma clara, a nova composi¢do de precos, a justificativa técnica e econbmica da alteragao e a
revisdo das garantias, quando aplicavel.

3.11 - Na contagem do prazo de vigéncia e de execucao estabelecidos neste instrumento, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no artigo 183 da Lei n°
14.133/2021. S6 se iniciam e vencem o0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente
na Prefeitura Municipal de Passo Fundo.

4.0 - MODELO DE EXECUGAO DO CONTRATO

4.1 - Regime de execugao: execucgao indireta, com a adoc¢éo do regime de empreitada por preco
global (artigo 46, II, Lei 14.133/2021), levando-se em conta a licitacdo da obra com base nos
memoriais, projetos, com planilhas de quantitativos e custos mais precisos e transparentes que,
portanto, definem com maior precisao o custo do empreendimento.

4.2 - As especificagbes técnicas para execugao do objeto encontram-se dispostas hos memoriais
descritivos, nos projetos e nos demais documentos técnicos que sdo anexos do edital. Esses
documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento e descrito em outro sera considerado especificado e valido.

4.3 - A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e as especificagcdes
contidas no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢gdes dos Conselhos de
Classe, bem como nas legislagoes, regulamentacbes e instrucdes vigentes que se apliquem aos
itens que compdem o objeto da contratagao.

4.4 - A CONTRATADA deve cumprir rigorosamente as Normas Regulamentadoras — NR’s do
Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e a medicina do trabalho, em especial a NR-10
(seguranca em instalagbes e servigos em eletricidade), a NR 18 (seguranga e saude no trabalho)
e a NR-35 (trabalho em altura), sempre que a execugéo do objeto exigir;

4.5 - Responsabilizar-se pelo atendimento de todas as questdes ambientais contidas na legislacao
e nas normas regulamentares pertinentes a matéria;

4.6 - Para a perfeita execugao da obra, a CONTRATADA devera disponibilizar a mao de obra, os
materiais, 0s equipamentos, as ferramentas e os utensilios para perfeita execugdo do objeto, de
forma a atender aos requisitos técnicos estabelecidos no memorial e nos projetos.

4.7 - A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade.

4.8 - Durante todo o periodo de execugao da obra, sempre que solicitado pela fiscalizagéo, o
engenheiro civil ou arquiteto responsavel pela execugdo da obra devera comparecer ao local do
empreendimento.

4.9 - A CONTRATADA néao podera substituir o profissional responsavel técnico (engenheiro civil ou
arquiteto) indicado para atendimento do objeto, salvo casos de forga maior e mediante prévia
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concordancia do CONTRATANTE, satisfeitas todas as exigéncias do edital e anexos, nos termos
do artigo 67, § 6° da Lei Federal 14.133/2021.

410 - A execugdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e o CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.

4.11 - Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificagdes, devendo ser submetidos a
aprovacgao da fiscalizagdo, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver
explicito o reaproveitamento.

4.12 - Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal.

4.13 - Os servigos serao diurnos, salvo algum servigo especifico que, em comum acordo, ao longo
da execucédo da obra, as partes entenderem a necessidade de realizagdo no turno noturno.

414 - A execugdo de qualquer servico somente devera ser iniciada apds a instalagdo da
sinalizagdo de seguranca a ser fornecida pela CONTRATADA. Sempre que for constatado o
aparecimento de interferéncias que impegam o desenvolvimento normal dos servigos e,
principalmente, nos casos em que a continuidade gere situagdes de inseguranca para o transito,
veiculos e pedestres, o fiscal do contrato devera ser acionado imediatamente para providéncias.

5.0 - MODELO DE GESTAO E DE FISCALIZAGAO DO CONTRATO

5.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

5.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, mediante a elaboracao
de aditivo contratual.

5.3 - As comunicacdes entre 0 CONTRATANTE e a empresa CONTRATADA devem ser realizadas
exclusivamente pelo fiscal do contrato e o preposto designado pela CONTRATADA, e serem
realizadas por escrito, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

5.4 - Ap6s a assinatura do contrato, o CONTRATANTE podera convocar o representante da
empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagao, que
contera informacbes acerca das obrigagdes contratuais e dos mecanismos de fiscalizagéo,
obedecidas as regras da Lei Federal 14.133/2021, do edital e seus anexos.

5.5 - A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugao
do objeto contratado.

5.6 - O CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutencao do preposto da empresa, hipétese em que a CONTRATADA designara outro para o
exercicio da atividade.
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5.7 - A gestao e fiscalizagao exercerao controle com relagdo a qualidade dos servigos executados,
através da(s) secretaria(s) competente(s).

5.8 - O gestor do contrato possui atribuicoes e fungdes de administrar todo o contrato, desde sua
concepgao até a finalizagao, nos termos do artigo 14 do Decreto Municipal 23/2023.

5.9 - O fiscal do contrato sera designado, pela autoridade do 6rgdo ou entidade, mediante
expedicao de portaria, para acompanhar e fiscalizar a prestacdo dos servigcos, nos termos dos
artigos 15, 16 e 17 do Decreto Municipal 23/2023.

5.10 - Quando nao houver nomeacgao especifica, mediante expedigcdo de portaria, o gestor do
contrato sera o secretario da secretaria requisitante.

6.0 - DAS OBRIGAGOES
6.1 — DO CONTRATANTE:
6.1.1 - Exigir o exato cumprimento do objeto e das clausulas contratuais;

6.1.2 - Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo término da prestacdo de servico do
objeto deste contrato;

6.1.3 - Aplicar a CONTRATADA penalidades, quando for o caso;
6.1.4 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicacdo de qualquer sancao;

6.1.5 - Prestar a CONTRATADA toda e qualquer informagao, por esta solicitada,
necessaria a perfeita execug¢ao do contrato;

6.1.6 - Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo avencado, apds a entrega da
Nota Fiscal no setor competente;

6.1.7 - Analisar as solicitagcdes relacionadas ao contrato no prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos a contar do requerimento, admitida a prorrogacéo por igual periodo, desde
que motivada, conforme artigo 57 do Decreto Municipal n° 23/2023;

6.1.8 - Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servigcos, fixando prazo
adequado para corregao;

6.1.9 - Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes
estabelecidas no cronograma de execugao;

6.1.10 - Fiscalizar a execucédo do contrato por intermédio de servidor ou de equipe de
servidores, designado(s) mediante portaria especifica.

6.2 - DA CONTRATADA:

6.2.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as clausulas avencadas,
respondendo pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial;
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6.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre o material e a méo de obra;

6.2.3 - Manter, durante a execucgdo do contrato, as mesmas condi¢gdes de habilitacéo;

6.2.4 - Manter atualizados, junto ao Municipio, os dados cadastrais, com enderecgo
completo, telefone e endereco de correio eletrdnico (e-mail), dentre outras informagdes
indispensaveis a comunicagao entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, de modo a
viabilizar as convocacoes, intimagdes e notificacbes quando se fizerem necessarias;

6.2.5 - Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite legal,

6.2.6 - Executar o objeto com boa qualidade, no prego, prazo e forma estipulados na
proposta, no edital e seus anexos;

6.2.7 - Ser responsavel pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato;

6.2.8 - Disponibilizar os equipamentos exigidos, ferramentas, materiais, pessoal
devidamente habilitado e o que mais se fizer necessario para a execucgao do objeto;

6.2.9 - Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela mao de obra empregada
nos servigos, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciarios respectivos, e, por
tudo mais que, como empregadora, deve satisfazer;

6.2.10 - Respeitar e exigir que o seu pessoal observe e respeite as normas sobre
segurancga, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentacéo, devendo fornecer aos
seus empregados, quando necessario, os EPIs de seguranga;

6.2.11 - Arcar com os custos de combustivel e manutencido dos equipamentos que
porventura necessite utilizar;

6.2.12 - Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do paragrafo unico do
artigo 48 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

6.2.13 - Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo CONTRATANTE,
garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do objeto;

6.2.14 - Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

6.2.15 - Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior;

6.2.16 - Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal que se verifique na execugao do objeto;
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6.2.17 - Atuar no presente contrato em conformidade com a Lei 13.709/2018 (Lei Geral
de Protecéo de Dados Pessoais);

6.2.18 - Providenciar, antes do inicio da execug¢ao do contrato, o visto do CREA/RS na
Certidao de Registro de Pessoa Juridica, caso a CONTRATADA tenha certiddo expedida
por conselhos de outras regides cuja circunscrigcdo néo seja do Estado do Rio Grande do
Sul;

6.2.19 - Fazer Anotacbdes de Responsabilidade Técnica (ART/CREA/RS) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT/CAU) referente a execugdo dos servigos contratados,
quando necessario;

6.2.20 - Fornecer a fiscalizagdo do CONTRATANTE testes de resisténcia FCK dos
concretos, obtidos em ensaios feitos em laboratério oficial, sempre que necessario;

6.2.21 - Executar, as suas expensas, o Plano de Trabalho na Area de Seguranca na
empresa e na obra;

6.2.22 - Antes da concretagem de qualquer elemento de infra ou supraestrutura, a
CONTRATADA devera comunicar a fiscalizagao para realizar a vistoria da ferragem
especificada;

6.2.23 - Cumprir rigorosamente as Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do
Trabalho, relativas a seguranga e a medicina do trabalho, em especial a NR-10
(seguranga em instalagdes e servigos em eletricidade), a NR 18 (seguranga e saude no
trabalho) e a NR-35 (trabalho em altura), sempre que a execu¢ao do objeto exigir;

6.2.24 - Ser responsavel pela sinalizagdo do transito no local das obras e dos servicos,
bem como pelos desvios ocasionados pela propria empresa CONTRATADA, conforme
CTB (Cdodigo de Tréansito Brasileiro), seus anexos e resolugdes, visando a seguranga de
veiculos e dos pedestres em transito;

6.2.25 - Realizar a limpeza do local onde estiver efetuando os servigos, com a devida
remocao de entulhos e materiais remanescentes;

6.2.26 - Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

6.2.27 - Observar as diretrizes, os critérios e o0s procedimentos para a gestdao dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na legislag&o vigente;

6.2.28 - Responsabilizar-se pela qualidade da obra, dos materiais fornecidos e dos
servigcos executados, inclusive pela promocao de readequacdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecug¢ao do objeto contratado;

6.2.29 - Indicar, no ato da assinatura do contrato, 01 (um) preposto devidamente
habilitado, com poderes para representa-la junto ao CONTRATANTE, em tudo o que se
relacionar com o objeto do contrato. Devera, ainda, informar o(s) niumero(s) de telefone, o
endereco de correio eletrdnico (e-mail) ou qualquer outro meio de comunicagdo que
permita a agilidade no contato para o atendimento;
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6.2.30 - Manter, durante a execugdao do contrato, o profissional responsavel técnico
(engenheiro civil ou arquiteto) apresentado para atendimento do objeto. A CONTRATADA
somente podera substituir esse profissional em caso de forga maior e mediante prévia
concordancia do CONTRATANTE, apresentando, para tal fim, a indicagdo do novo
profissional, que devera possuir igual ou superior qualificagdo com relagdo ao anterior.

7.0 - CESSAO E SUBCONTRATAGAO

7.1 - ACONTRATADA nao podera ceder, total ou parcialmente, o objeto contratado, sendo nulo de
pleno direito qualquer ato neste sentido, além de constituir infragcdo passivel de aplicacdo de
penalidade.

7.2 - A CONTRATADA nao podera subcontratar totalmente o objeto contratado, sendo nulo de
pleno direito qualquer ato neste sentido, além de constituir infragdo passivel de aplicacdo de
penalidade.

7.3 - A CONTRATADA podera subcontratar parcialmente o objeto contratado, no percentual
maximo de 40% (quarenta por cento) do prego global do contrato, desde que expressamente
autorizado, conforme artigo 122 da Lei 14.133/2021. Sera vedada a subcontratacdo dos
servicos de microdrenagem urbana (item 07 da planilha de orgamento), uma vez que se trata
da parcela principal do objeto.

7.4 - A proposta de subcontratagéo parcial do objeto devera ser apresentada por escrito ao fiscal
do contrato e, somente apos a aprovacgao do fiscal e autorizacdo do Secretario de Planejamento,
0s servicos a serem realizados pela subcontratada poderao ser iniciados.

7.5 - A CONTRATADA deve apresentar ao CONTRATANTE documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, necessaria a execugcdo da parcela da obra ou servigco
subcontratado.

7.6 - Em caso de subcontratacio parcial do contrato, a CONTRATADA permanece integralmente
responsavel pela perfeita execugcao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao
das atividades do subcontratado, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.7 - O CONTRATANTE nao reconhecera qualquer vinculo com empresas subcontratadas, sendo
que qualquer contato porventura necessario, de natureza técnica, administrativa, financeira ou
juridica que decorra dos trabalhos realizados sera mantido exclusivamente com a CONTRATADA.

7.8 - A CONTRATADA permanecera responsavel pelos tributos, pela seguranga do trabalho e por
eventuais reclamatérias trabalhistas oriundas da subcontratacdo, nos termos do artigo 455 do
Decreto-lei n® 5.452/1943 (Consolidacao das Leis do Trabalho).

7.9 - Havendo condenagdo do CONTRATANTE em reclamatédrias trabalhistas, a CONTRATADA
ficara responsavel pelo ressarcimento integral das despesas, podendo haver retencdo de
eventuais valores devidos pelo CONTRATANTE a CONTRATADA.

7.10 - O pagamento da subcontratada devera ser realizado diretamente pela CONTRATADA e nao
envolvera nem responsabilizara o CONTRATANTE.
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7.11 - Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

7.12 - A execugao das atividades da CONTRATADA com terceiros pressupde o cumprimento das
normas legais e regulamentares dispostas no contrato, no edital e em todos os seus anexos.

8.0 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO
8.1 - O presente contrato conta com garantia de execug¢ao, na modalidade de: (caug¢édo, ou seguro-

garantia, ou fianga bancaria, ou titulo de capitalizagdo), no percentual de 5% (cinco por cento) do
preco global do contrato.

8.2 - Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este ultimo e
o valor da proposta.

8.3 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, no minimo, o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento de clausula contratual,

b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA,;

c¢) Indenizagdes decorrentes do inadimplemento contratual;

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela CONTRATADA.

8.4 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacao, a CONTRATADA
devera proceder a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos,
contados da data em que for notificado.

8.5 - A CONTRATADA devera apresentar comprovante de renovagao da garantia de execugao do
contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data da assinatura do
aditivo, em caso de prorrogacéo contratual.

8.6 - Caso opte pela modalidade de seguro-garantia, a CONTRATADA podera parcelar a apdlice,
ficando obrigada a efetuar o pagamento das parcelas dentro dos prazos estabelecidos, sob pena
de aplicacao de penalidade contratual. O fiscal do contrato podera, a qualquer momento, solicitar
o comprovante de pagamento da apdlice.

8.7 - O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento
de clausulas contratuais.

9.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 - O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato, com o edital e seus anexos.

9.2 - O objeto do contrato somente sera recebido apds a conclusdo integral da obra e/ou do
servigo, mediante termo de recebimento, da seguinte maneira:
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9.2.1 - Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo detalhado, datado e
assinado pelo fiscal e pelo representante da CONTRATADA, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, dentro de 10 (dez) dias consecutivos da
comunicacgao escrita da CONTRATADA:

a) Quando os servicos estiverem em conformidade com todos os requisitos técnicos
estabelecidos no contrato, o termo de recebimento, com o registro da conclusao integral
da obra, serd encaminhado ao gestor do contrato.

b) Quando os servicos apresentarem inconformidades com os requisitos técnicos
estabelecidos no contrato, o fiscal devera relacionar os itens a serem corrigidos ou
refeitos, com as devidas justificativas, fixando o prazo para correcéo, que nao podera ser
superior a 60 (sessenta) dias consecutivos.

c) Apds a corregao das inconformidades apontadas no termo de recebimento, a
CONTRATADA devera comunicar, por escrito, para que o fiscal do contrato realize nova
vistoria a fim de verificar o cumprimento das corregbes solicitadas. Em caso de
aprovagao, o termo de recebimento, com o registro da concluséo integral da obra e/ou
servigos, sera encaminhado ao gestor do contrato.

d) Em caso de ndo cumprimento das corre¢des solicitadas, o fiscal do contrato devera
relacionar os itens ainda em desconformidade, fixando o ultimo prazo para corregéo, que
nao podera ser superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Caso as corre¢gdes nao sejam
aprovadas pela fiscalizagdo, no prazo definido, sera elaborado termo circunstanciado e
encaminhado ao gestor do contrato, junto com o termo de recebimento provisério, para
providéncias cabiveis.

9.2.2 - Definitivamente, por gestor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo de recebimento detalhado, que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

9.3 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

9.4 - Salvo disposigdo em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes
e as demais provas para afericao da boa execugdo do objeto do contrato exigidos por normas
técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

9.5 - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes dos servigos executados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou uUnica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no termo de recebimento
provisorio.

9.6 - Apos a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pela
CONTRATADA, quando houver, sera liberada.
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10.0 - DA GARANTIA DAS OBRAS

10.1 - O objeto da presente contratacdo tera garantia de 05 (cinco) anos, contados a partir da
emissao do termo de recebimento definitivo, quanto a solidez e a seguranga da obra, conforme
artigo 618 da Lei Federal n° 10.406/2002 (Cédigo Civil Brasileiro):

a) A garantia sera prestada com vistas a manter os servicos e 0s equipamentos em
perfeitas condicdes de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para 0 CONTRATANTE;

b) A garantia abrange a realizagdo da manutencao corretiva dos servigos pela propria
CONTRATADA. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados nos servigos prestados, compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e
corregdes necessarias;

c) Excluem-se da obrigagdo mencionada neste subitem os desgastes decorrentes de
mau uso, de caso fortuito ou de forga maior.

10.2 - Uma vez notificada, a CONTRATADA devera iniciar a reparagdo dos servigos ou a
substituicdo dos itens que apresentarem vicio ou defeito em até 05 (cinco) dias uteis, contados da
data do recebimento da notificagao.

11.0 - DA MATRIZ DE RISCOS

11.1 - A Matriz de Riscos do presente contrato consta no Anexo 11 do edital da Concorréncia
Eletrénica n° 23/2026, a qual contém os tipos de risco que podem afetar a contratacido, a
descricdo completa de cada tipo, a respectiva materializagdo (efeitos caso o evento realmente
ocorra), a mitigacdo (respostas potenciais) e a alocagdo (riscos atribuidos ao contratante, a
contratada ou compartilhados). Essa matriz de riscos faz parte do presente contrato,
independentemente de transcri¢cdo, por ser de pleno conhecimento das partes.

12.0 - DAS PENALIDADES

12.1 - Os casos de inexecugao do objeto deste contrato, erro de execugao, execugdo imperfeita,
atraso injustificado e inadimplemento contratual sujeitardo a CONTRATADA as penalidades
previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n° 64/2025, das quais se
destacam:

| - Adverténcia;

Il - Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ocorréncia, relativa a execugdo do objeto
em desacordo com o solicitado neste contrato, no edital e seus anexos;

[l - Multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia de atraso injustificado, além dos prazos
estipulados neste contrato, no edital e seus anexos, limitado a 30 (trinta) dias-multa;

IV - Multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso injustificado que exceder o prazo
estabelecido no subitem 8.5 deste contrato, limitado a 30 (trinta) dias-multa, caso a
CONTRATADA nao apresente o comprovante de renovagéo da garantia de execugao
contratual. O atraso injustificado, superior a 30 (trinta) dias consecutivos, autoriza o
CONTRATANTE a promover a extingdo do presente contrato unilateralmente, sem
prejuizo da multa;
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V - Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por ocorréncia, caso a CONTRATADA nao
apresente o comprovante de pagamento da apolice, quando solicitado pelo fiscal do
contrato, conforme determina o subitem 8.6 deste contrato;

VI - Multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por ocorréncia, em caso de auséncia de
utilizacdo ou em caso de utilizagdo inadequada de Equipamentos de Protecdo Individual
(EPIs) ou de Equipamentos de Protecao Coletiva (EPCs);

VIl - Multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por ocorréncia, em caso de auséncia ou
deficiéncia na sinalizagao da obra;

VIl - Multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ocorréncia, em caso de substituicdo do
profissional responsavel técnico (engenheiro civil ou arquiteto), sem prévia concordancia
do CONTRATANTE;

IX - Multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pela recusa injustificada da CONTRATADA
em executar o contrato;

X - Multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de apresentagdo de declaragdo ou
documentacgao falsa durante a execucdo do contrato, ou em caso de fraude a licitagao ou
pratica de ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

XI - Multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela pratica de ato lesivo previsto no artigo 5°
da Lei 12.846/2013;

Xl - Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Passo Fundo pelo prazo
maximo de 03 (trés) anos, nas hipéteses previstas no paragrafo 4° do artigo 156 da Lei
Federal n° 14.133/2021;

Xl - Declaracéo de inidoneidade para contratar com a Administragcao Publica de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, nas
hipoteses previstas no paragrafo 5° do artigo 156 da Lei Federal n° 14.133/2021.

12.2 - A aplicagdo das sangbes previstas neste contrato ndo exclui, em hipdétese alguma, a
obrigagao de reparagao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

12.3 - Todas as sancdes previstas neste contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

12.4 - As penalidades administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021 e do Decreto Municipal n° 64/2025.

12.5 - O CONTRATANTE podera extinguir o contrato nas hipéteses e condigbes previstas nos
artigos 137, 138 e 139 da Lei n® 14.133/2021 e, especialmente, nos seguintes casos:
a) por infragdo a qualquer de suas clausulas;
b) pedido de concordata, faléncia ou dissolugao da CONTRATADA;
c) em caso de transferéncia, no todo ou em parte, das obrigacdes assumidas neste
contrato;
d) por comprovada deficiéncia no atendimento do objeto deste contrato;
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€) mais de 03 (trés) adverténcias.

12.6 - Os casos de extincdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

13.0 - MODO CONSENSUAL DE SOLUGOES DAS DIVERGENCIAS CONTRATUAIS

13.1 - Para a solugdo de eventuais divergéncias contratuais que porventura sobrevierem a
assinatura do contrato, as partes tentardo solucionar, de modo consensual, as questbes
divergentes, podendo se utilizar da mediag&o, nos termos da Lei Federal n° 13.140/2015, ou de
qualquer outro meio alternativo de resolucéo de controvérsias previsto no Capitulo Xll do Titulo IlI
da Lei Federal n° 14.133/2021.

14.0 - DA PUBLICAGAO

14.1 - Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no artigo 94, da Lei Federal n® 14.133/2021.

15.0 - DO FORO

15.1 - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do presente contrato, as partes elegem o Foro
da Comarca de Passo Fundo, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

16.0 - DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1 - As comunicagdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e
controle do presente contrato, serao feitas sempre por escrito.

16.2 - A extingdo do presente contrato observara o disposto nos artigos 137, 138 e 139 da Lei
Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo de eventual penalidade aplicavel, assegurado o
contraditério e ampla defesa.

16.3 - Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢gdes contidas
na Lei Federal n° 14.133/2021, no Decreto Municipal 23/2023, na Lei n® 8.078/1990, pelas demais
normas aplicaveis ao objeto e, subsidiariamente, pelas normas e principios gerais dos contratos.

As partes, por estarem justas e convencionadas, firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presencga de 02 (duas) testemunhas.

Passo Fundo, de de 2026.
MUNICIiPIO DE PASSO FUNDO EMPRESA CONTRATADA
Pedro Almeida Nome
Prefeito Municipal Cargo
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