
  

Obra

PATIO COBERTO E AMPLIAÇÃO EMEI AMIZADE

Valor Final do 

Orçamento

191.745,12

BDI 22,23 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS GERAIS 1 21.069,36 21.069,36 10,99 %

 1.1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 6.964,68 6.964,68 3,63 %

 1.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 146,28 178,79 1.430,32 0,75 %

 1.1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58 78,07 95,42 5.534,36 2,89 %

 1.2   CANTEIRO DE OBRAS 1 14.104,68 14.104,68 7,36 %

 1.2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2 494,84 604,84 1.209,68 0,63 %

 1.2.2  CP-LA02 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, 

PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, INCLUSO 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO

MES 4 1.302,90 1.592,53 6.370,12 3,32 %

 1.2.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 62 86,10 105,24 6.524,88 3,40 %

 2   PATIO COBERTO 1 114.080,14 114.080,14 59,50 %

 2.1   LIMPEZA DO TERRENO 1 687,22 687,22 0,36 %

 2.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 140 0,69 0,84 117,60 0,06 %

 2.1.2  PMPF-2 Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA - INCLUSO TRANSPORTE

m³ 14,28 32,64 39,89 569,62 0,30 %

Orçamento Sintético com Fórmulas

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 06/2026 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 06/2026 - Rio 

Grande do Sul

ORSE - 04/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2026 - São 

Paulo

CPOS/CDHU - 06/2026 - 

São Paulo

EMOP - 05/2026 - Rio de 

Janeiro

Não Desonerado: 111,95%
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 2.2   REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 1 516,67 516,67 0,27 %

 2.2.1  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,25 122,38 149,58 37,39 0,02 %

 2.2.2  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 1,5 28,08 34,32 51,48 0,03 %

 2.2.3  TL-2026 Próprio TELE ENTULHO 4M³ UN 1 350,00 427,80 427,80 0,22 %

 2.3   PISO INTERTRAVADO (PAVER) 1 14.766,97 14.766,97 7,70 %

 2.3.1  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 24 48,22 58,93 1.414,32 0,74 %

 2.3.2  CP-R213 Próprio SUB-BASE DE PAVER, COMPOSTA POR COMPACTAÇÃO INICIAL DO SOLO E 

EXECUÇÃO DE CAMADA DE 15CM DE PÓ DE BRITA, COMPACTADA A CADA 

7,5CM.

m² 98,85 26,23 32,06 3.169,13 1,65 %

 2.3.3  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

m² 98,85 84,29 103,02 10.183,52 5,31 %

 2.4   PISO EMBORRACHADO 1 21.574,51 21.574,51 11,25 %

 2.4.1  CP-LA48 Próprio LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM LAJES E PISOS DE 

CONCRETO. (REF. SINAPI 96621)

m³ 1,55 230,31 281,50 436,32 0,23 %

 2.4.2  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m² 31,13 2,80 3,42 106,46 0,06 %

 2.4.3  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 31,13 104,74 128,02 3.985,26 2,08 %

 2.4.4  C5210 SEINFRA PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR 

PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E 

ATÓXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

m² 31,13 448,00 547,59 17.046,47 8,89 %

 2.5   COBERTURA 1 63.442,30 63.442,30 33,09 %

 2.5.1   FUNDAÇÃO 1 841,04 841,04 0,44 %

 2.5.1.1  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 10,4 66,17 80,87 841,04 0,44 %

 2.5.2   ESTRUTURA METÁLICA 1 26.006,60 26.006,60 13,56 %

 2.5.2.1  CP-LA03 Próprio PILAR METÁLICO E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE TELHADO COM TUBO 

100X100X2MM, INCLUSO FIXAÇÃO E PINTURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m 237,2 89,70 109,64 26.006,60 13,56 %

 2.5.3   TELHAMENTO 1 36.594,66 36.594,66 19,09 %

 2.5.3.1  14.005.0010-0 EMOP PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA 

DE 4MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI

m² 130,5 217,50 265,85 34.693,42 18,09 %
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 2.5.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 28,1 55,36 67,66 1.901,24 0,99 %

 2.6   DRENAGEM 1 12.018,53 12.018,53 6,27 %

 2.6.1   CANALETA E GRELHA DE CONCRETO 1 8.642,46 8.642,46 4,51 %

 2.6.1.1  102990 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

M 51 49,61 60,63 3.092,13 1,61 %

 2.6.1.2  10011090 SIURB HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM 

PASSAGEM DE VEÍCULOS

M 51 89,04 108,83 5.550,33 2,89 %

 2.6.2   ESGOTO PLUVIAL 1 3.315,92 3.315,92 1,73 %

 2.6.2.1  101802 SINAPI CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1 2.006,92 2.453,05 2.453,05 1,28 %

 2.6.2.2  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 1 44,34 54,19 54,19 0,03 %

 2.6.2.3  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 4 61,33 74,96 299,84 0,16 %

 2.6.2.4  104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 48,44 59,20 59,20 0,03 %

 2.6.2.5  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2 45,71 55,87 111,74 0,06 %

 2.6.2.6  104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 49,86 60,94 60,94 0,03 %

 2.6.2.7  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 8 28,33 34,62 276,96 0,14 %

 2.6.3   ABERTURA NA CALÇADA PARA DESAGUE NO MEIO-FIO 1 60,15 60,15 0,03 %

 2.6.3.1  CP-LA83 Próprio REMOÇÃO MANUAL DE CALÇADA COM REVESTIMENTO DE PEDRA 

BASALTO - COM REAPROVEITAMENTO

m² 1,5 32,81 40,10 60,15 0,03 %

 2.7   REVITALIZAÇÃO DO PORTÃO 1 1.073,94 1.073,94 0,56 %

 2.7.1  CP-R290 Próprio RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO, INCLUSO 

REVITALIZAÇÃO COM LAVAGEM, LIXAMENTO E PINTURA.

UN 8,4 104,60 127,85 1.073,94 0,56 %

 3   AMPLIAÇÃO 1 14.453,53 14.453,53 7,54 %

 3.1   REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 1 829,49 829,49 0,43 %

 3.1.1  CP-R258 Próprio REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO POSTERIOR RECOLOCAÇÃO.

m² 3,76 119,31 145,83 548,32 0,29 %
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 3.1.2  CP-R274 Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE (INTERTRAVADO, BASALTO OU 

CONCRETO) (REF. 97635)

m² 6 17,89 21,86 131,16 0,07 %

 3.1.3  CP-LA83 Próprio REMOÇÃO MANUAL DE CALÇADA COM REVESTIMENTO DE PEDRA 

BASALTO - COM REAPROVEITAMENTO

m² 2,27 32,81 40,10 91,02 0,05 %

 3.1.4  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,2 122,38 149,58 29,91 0,02 %

 3.1.5  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 5,9 4,04 4,93 29,08 0,02 %

 3.2   ESTRUTURA 1 2.509,90 2.509,90 1,31 %

 3.2.1   SAPATA CORRIDA 1 639,32 639,32 0,33 %

 3.2.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 0,55 117,26 143,32 78,82 0,04 %

 3.2.1.2  104926 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 

CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,15 99,63 121,77 140,03 0,07 %

 3.2.1.3  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 5,97 15,43 18,86 112,59 0,06 %

 3.2.1.4  104923 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,28 899,62 1.099,60 307,88 0,16 %

 3.2.2   PILARES 1 635,36 635,36 0,33 %

 3.2.2.1  92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,46 103,29 126,25 310,57 0,16 %

 3.2.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3,28 13,97 17,07 55,98 0,03 %

 3.2.2.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 13,84 10,65 13,01 180,05 0,09 %

 3.2.2.4  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,093 780,92 954,51 88,76 0,05 %

 3.2.3   VIGAS 1 947,04 947,04 0,49 %

 3.2.3.1  92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,62 165,13 201,83 528,79 0,28 %

 3.2.3.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3,7 13,97 17,07 63,15 0,03 %

 3.2.3.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2,15 12,96 15,84 34,05 0,02 %
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 3.2.3.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,97 12,02 14,69 28,93 0,02 %

 3.2.3.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 6,16 10,65 13,01 80,14 0,04 %

 3.2.3.6  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,216 802,93 981,42 211,98 0,11 %

 3.2.4   VERGAS E CONTRAVERGAS 1 288,18 288,18 0,15 %

 3.2.4.1  105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 

CM. AF_03/2024

M 2,27 51,18 62,55 141,98 0,07 %

 3.2.4.2  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M 1,5 79,75 97,47 146,20 0,08 %

 3.3   PISO SOBRE O SOLO 1 1.249,73 1.249,73 0,65 %

 3.3.1  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,58 181,09 221,34 128,37 0,07 %

 3.3.2  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m² 5,8 2,80 3,42 19,83 0,01 %

 3.3.3  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 5,8 104,74 128,02 742,51 0,39 %

 3.3.4  87632 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 5,8 50,65 61,90 359,02 0,19 %

 3.4   ALVENARIA (NOVA PAREDE E FECHAMENTO DE VÃOS) 1 346,40 346,40 0,18 %

 3.4.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 3,32 85,37 104,34 346,40 0,18 %

 3.5   COBERTURA 1 3.417,09 3.417,09 1,78 %

 3.5.1  92602 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 2 680,88 832,23 1.664,46 0,87 %

 3.5.2  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE 

PINTURA. AF_10/2025_PS

m² 7,34 53,49 65,38 479,88 0,25 %

 3.5.3  100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 7,34 11,88 14,52 106,57 0,06 %
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 3.5.4  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 2,27 89,74 109,68 248,97 0,13 %

 3.5.5  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 13,7 54,78 66,95 917,21 0,48 %

 3.6   TRATAMENTO DE PAREDES 1 3.112,23 3.112,23 1,62 %

 3.6.1   PAREDES INTERNAS 1 2.603,59 2.603,59 1,36 %

 3.6.1.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_10/2025

m² 7 1,74 2,12 14,84 0,01 %

 3.6.1.2  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 7 5,52 6,74 47,18 0,02 %

 3.6.1.3  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 7 28,28 34,56 241,92 0,13 %

 3.6.1.4  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 7 13,04 15,93 111,51 0,06 %

 3.6.1.5  CP-R292 Próprio PREPARO DE PAREDE PARA REPINTURA - LIMPEZA E LIXAMENTO m² 58,69 10,33 12,62 740,66 0,39 %

 3.6.1.6  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 65,69 4,03 4,92 323,19 0,17 %

 3.6.1.7  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 65,29 14,09 17,22 1.124,29 0,59 %

 3.6.2   PAREDES EXTERNAS 1 508,64 508,64 0,27 %

 3.6.2.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 6,08 8,95 10,93 66,45 0,03 %

 3.6.2.2  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 6,08 59,51 72,73 442,19 0,23 %

 3.7   REVESTIMENTOS 1 1.728,33 1.728,33 0,90 %

 3.7.1   PISO 1 926,20 926,20 0,48 %

 3.7.1.1  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² 

E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 5,8 130,65 159,69 926,20 0,48 %

 3.7.2   FORRO 1 802,13 802,13 0,42 %

 3.7.2.1  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 5,64 92,17 112,65 635,34 0,33 %
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 3.7.2.2  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023

M 9,52 14,34 17,52 166,79 0,09 %

 3.8   PORTA 1 1.260,36 1.260,36 0,66 %

 3.8.1  3628 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive 

batentes e ferragens

un 1 827,57 1.011,53 1.011,53 0,53 %

 3.8.2  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 4,07 31,55 38,56 156,93 0,08 %

 3.8.3  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 4,07 18,48 22,58 91,90 0,05 %

 4   REFORMA EXTERNA 1 30.621,83 30.621,83 15,97 %

 4.1   PINTURA 1 27.332,42 27.332,42 14,25 %

 4.1.1  CP-R292 Próprio PREPARO DE PAREDE PARA REPINTURA - LIMPEZA E LIXAMENTO m² 720,05 10,33 12,62 9.087,03 4,74 %

 4.1.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 637,25 4,03 4,92 3.135,27 1,64 %

 4.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 637,25 14,09 17,22 10.973,44 5,72 %

 4.1.4  180024 SBC PINTURA VERNIZ EM TIJOLOS APARENTES 2 DEMAOS m² 82,8 40,88 49,96 4.136,68 2,16 %

 4.2   CALÇADA DE CONCRETO 1 3.289,41 3.289,41 1,72 %

 4.2.1  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,3 122,71 149,98 344,95 0,18 %

 4.2.2  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 23 104,74 128,02 2.944,46 1,54 %

 5   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 3.380,00 3.380,00 1,76 %

 5.1   ILUMINAÇÃO 1 434,55 434,55 0,23 %

 5.1.1  CP-R224 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES T8 

120CM DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1 199,23 243,51 243,51 0,13 %

 5.1.2  13148 ORSE Refletor Slim  LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un 2 78,15 95,52 191,04 0,10 %

 5.2   INFRAESTRUTURA 1 1.552,90 1.552,90 0,81 %

 5.2.1  95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 40 21,59 26,38 1.055,20 0,55 %

 5.2.2  CP-093 Próprio CONDULETE DE PVC PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1' UN 9 45,25 55,30 497,70 0,26 %

 5.3   CONDUTORES 1 1.003,20 1.003,20 0,52 %
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 5.3.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 165 4,98 6,08 1.003,20 0,52 %

 5.4   DISPOSITIVOS 1 376,17 376,17 0,20 %

 5.4.1  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 34,62 42,31 84,62 0,04 %

 5.4.2  CP-R55 Próprio TOMADA SIMPLES 20A, 2P+T - PARA EMBUTIR EM CONDULETE (SUPORTE 

+ ESPELHO + MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 43,36 52,99 52,99 0,03 %

 5.4.3  CP-R54 Próprio TOMADA DUPLA 20A, 2P+T - PARA EMBUTIR EM CONDULETE (SUPORTE + 

ESPELHO + MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 65,06 79,52 238,56 0,12 %

 5.5   QUADRO GERAL 1 13,18 13,18 0,01 %

 5.5.1  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 10,79 13,18 13,18 0,01 %

 6   IDENTIDADE VISUAL 1 4.423,74 4.423,74 2,31 %

 6.1  CP-R289 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA FACHADA EM CHAPA METÁLICA 

GALVANIZADA ADESIVADA, REQUADRO EM ESTRUTURA METÁLICA, FIXADA 

EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 6 603,20 737,29 4.423,74 2,31 %

 7   SERVIÇOS FINAIS 1 3.716,52 3.716,52 1,94 %

 7.1  PMPF-17 Próprio EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PEDRA BASALTO IRREGULAR, COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL - APENAS MÃO DE OBRA

m² 3,8 94,48 115,48 438,82 0,23 %

 7.2  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 95 23,39 28,58 2.715,10 1,42 %

 7.3  CP-LA57 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA - AMBIENTE EXTERNO m² 140 2,48 3,03 424,20 0,22 %

 7.4  CP-AC03 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 14,74 7,69 9,39 138,40 0,07 %

Total Geral 191.745,12

_______________________________________________________________

Eduarda do Carmo

Engenheira Civil CREA/RS 265982
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 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CP-LA02 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, 

PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, INCLUSO 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO

MES 1,0000000 1.302,90 1.302,90

Composição 

Auxiliar

 100950 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 30,0000000 0,0000000 4,68 140,40

Insumo  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 0,0000000 1.162,50 1.162,50

MO sem LS => 7,36 LS => 8,24 MO com LS => 15,60

Valor do BDI 

=>

289,63 Valor com BDI => 1.592,53

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  PMPF-2 Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA - INCLUSO TRANSPORTE

m³ 1,0000000 32,64 32,64

Composição 

Auxiliar

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 10,0000000 0,0000000 2,51 25,10

Composição 

Auxiliar

 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 1,0000000 0,0000000 7,54 7,54

MO sem LS => 1,35 LS => 1,52 MO com LS => 2,87

Valor do BDI 

=>

7,25 Valor com BDI => 39,89

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CP-R213 Próprio SUB-BASE DE PAVER, COMPOSTA POR COMPACTAÇÃO INICIAL DO SOLO E 

EXECUÇÃO DE CAMADA DE 15CM DE PÓ DE BRITA, COMPACTADA A CADA 

7,5CM.

m² 1,0000000 26,23 26,23

Composição 

Auxiliar

 100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,0000000 2,57 2,57

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 0,0000000 26,29 5,25

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,4000000 0,0000000 10,86 4,34

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Composições Principais

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Equipamento

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PATIO COBERTO E AMPLIAÇÃO EMEI AMIZADE SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do 

Sul

SBC - 06/2026 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 04/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

22,23% Não Desonerado: 111,95%

Composições Analíticas com Preço Unitário

  

Assinado eletronicamente por EDUARDA DO CARMO, Engenheiro(a) Civil, em 20/07/2026 16:25:27    
Verifique a autenticidade em https://www.pmpf.rs.gov.br/autentica/ informando a chancela 0EH7.D5QB.VFYO.OSF2



  

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,1000000 0,0000000 0,86 0,08

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,1500000 0,0000000 93,28 13,99

MO sem LS => 1,99 LS => 2,24 MO com LS => 4,23

Valor do BDI 

=>

5,83 Valor com BDI => 32,06

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CP-LA48 Próprio LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM LAJES E PISOS DE 

CONCRETO. (REF. SINAPI 96621)

m³ 1,0000000 230,31 230,31

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0720000 0,0000000 10,86 0,78

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2920000 0,0000000 29,88 68,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9670000 0,0000000 24,83 24,01

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,0670000 0,0000000 0,86 0,05

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 1,3800000 0,0000000 99,27 136,99

MO sem LS => 33,45 LS => 37,45 MO com LS => 70,90

Valor do BDI 

=>

51,19 Valor com BDI => 281,50

 2.5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CP-LA03 Próprio PILAR METÁLICO E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE TELHADO COM TUBO 

100X100X2MM, INCLUSO FIXAÇÃO E PINTURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m 1,0000000 89,70 89,70

Composição 

Auxiliar

 100723 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 

EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,8000000 0,0000000 12,95 10,36

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 0,0000000 29,66 5,93

Composição 

Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 0,0000000 26,10 5,22

Insumo  IP05-R Próprio TUBO DE AÇO QUADRADO 100X100 - ESP 2,00MM (6,17KG/M) M 1,1000000 0,0000000 51,52 56,67

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,2000000 0,0000000 57,60 11,52

MO sem LS => 4,55 LS => 5,10 MO com LS => 9,65

Valor do BDI 

=>

19,94 Valor com BDI => 109,64

 2.6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CP-LA83 Próprio REMOÇÃO MANUAL DE CALÇADA COM REVESTIMENTO DE PEDRA 

BASALTO - COM REAPROVEITAMENTO

m² 1,0000000 32,81 32,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 0,0000000 24,83 14,89

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

COBE - COBERTURA

Pintura em Superfícies Metálicas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Tipo

Tipo

Lastro

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material
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Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 0,0000000 29,88 17,92

MO sem LS => 11,74 LS => 13,15 MO com LS => 24,89

Valor do BDI 

=>

7,29 Valor com BDI => 40,10

 2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CP-R290 Próprio RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO, INCLUSO 

REVITALIZAÇÃO COM LAVAGEM, LIXAMENTO E PINTURA.

UN 1,0000000 104,60 104,60

Composição 

Auxiliar

 100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 1,0000000 0,0000000 54,24 54,24

Composição 

Auxiliar

 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,1000000 0,0000000 5,09 0,50

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 0,0000000 24,83 12,41

Composição 

Auxiliar

 99834 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0100000 0,0000000 0,24 0,00

Composição 

Auxiliar

 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 1,0000000 0,0000000 10,76 10,76

Composição 

Auxiliar

 100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1,0000000 0,0000000 26,69 26,69

MO sem LS => 29,70 LS => 33,26 MO com LS => 62,96

Valor do BDI 

=>

23,25 Valor com BDI => 127,85

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CP-R258 Próprio REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO POSTERIOR RECOLOCAÇÃO.

m² 1,0000000 119,31 119,31

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 0,0000000 24,83 74,49

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 0,0000000 29,88 44,82

MO sem LS => 42,27 LS => 47,34 MO com LS => 89,61

Valor do BDI 

=>

26,52 Valor com BDI => 145,83

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CP-R274 Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE (INTERTRAVADO, BASALTO OU 

CONCRETO) (REF. 97635)

m² 1,0000000 17,89 17,89

Composição 

Auxiliar

 97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 

PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 1,0000000 0,0000000 17,89 17,89

MO sem LS => 6,27 LS => 7,04 MO com LS => 13,31

Valor do BDI 

=>

3,97 Valor com BDI => 21,86

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Demolições e Remoções

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Pintura em Superfícies Metálicas

Pintura em Superfícies Metálicas

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Pintura em Superfícies Metálicas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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 3.6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CP-R292 Próprio PREPARO DE PAREDE PARA REPINTURA - LIMPEZA E LIXAMENTO m² 1,0000000 10,33 10,33

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 0,0000000 31,59 3,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 0,0000000 24,83 2,48

Composição 

Auxiliar

 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_10/2025

m² 1,0000000 0,0000000 1,74 1,74

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 2,0000000 0,0000000 1,48 2,96

MO sem LS => 2,52 LS => 2,84 MO com LS => 5,36

Valor do BDI 

=>

2,29 Valor com BDI => 12,62

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CP-R224 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES T8 

120CM DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 199,23 199,23

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5390000 0,0000000 31,99 17,24

Composição 

Auxiliar

 100903 SINAPI LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 2,0000000 0,0000000 33,50 67,00

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1680000 0,0000000 26,69 4,48

Insumo  55702 SIURB LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO 

TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO 

BRILHO - 2xT8/18W LED

Un 1,0000000 0,0000000 110,51 110,51

MO sem LS => 19,87 LS => 22,26 MO com LS => 42,13

Valor do BDI 

=>

44,28 Valor com BDI => 243,51

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CP-093 Próprio CONDULETE DE PVC PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 

COM TAMPA CEGA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. 

SINAPI 104405)

UN 1,0000000 45,25 45,25

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1789896 0,0000000 26,69 4,77

Composição 

Auxiliar

 072385 AGETOP 

CIVIL

TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC Un 1,0000000 0,0000000 7,54 7,54

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3579791 0,0000000 31,99 11,45

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,0000000 0,47 0,94

Insumo  00039341 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,0000000 0,0000000 20,55 20,55

MO sem LS => 6,57 LS => 7,37 MO com LS => 13,94

Valor do BDI 

=>

10,05 Valor com BDI => 55,30

 5.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Tipo

Instalações Elétricas - Eletrodutos, 

Conexões e Conduletes Aparentes

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

723

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Iluminação Predial e Monitoramento

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Limpeza de Obra
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Composição  CP-R55 Próprio TOMADA SIMPLES 20A, 2P+T - PARA EMBUTIR EM CONDULETE (SUPORTE + 

ESPELHO + MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 43,36 43,36

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 0,0000000 12,79 12,79

Composição 

Auxiliar

 91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 0,0000000 30,57 30,57

MO sem LS => 9,48 LS => 10,62 MO com LS => 20,10

Valor do BDI 

=>

9,63 Valor com BDI => 52,99

 5.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CP-R54 Próprio TOMADA DUPLA 20A, 2P+T - PARA EMBUTIR EM CONDULETE (SUPORTE + 

ESPELHO + MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 65,06 65,06

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 0,0000000 12,79 12,79

Composição 

Auxiliar

 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 0,0000000 52,27 52,27

MO sem LS => 14,92 LS => 16,71 MO com LS => 31,63

Valor do BDI 

=>

14,46 Valor com BDI => 79,52

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CP-R289 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA FACHADA EM CHAPA METÁLICA 

GALVANIZADA ADESIVADA, REQUADRO EM ESTRUTURA METÁLICA, 

FIXADA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1,0000000 603,20 603,20

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6000000 0,0000000 29,13 17,47

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 0,0000000 24,83 7,44

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 0,0000000 432,00 432,00

Insumo  IP-LA92 Próprio METALON 100 X 100 CHAPA 16 ( 1,50MM ) M 2,3300000 0,0000000 58,34 135,93

Insumo  00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A 

QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO 

DO FURO = 18 MM

UN 4,0000000 0,0000000 1,39 5,56

Insumo  00004342 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 4,0000000 0,0000000 0,20 0,80

Insumo  00004332 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 2"

UN 4,0000000 0,0000000 1,00 4,00

MO sem LS => 9,30 LS => 10,43 MO com LS => 19,73

Valor do BDI 

=>

134,09 Valor com BDI => 737,29

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit TotalTipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Equipamento

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores
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Composição  PMPF-17 Próprio EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PEDRA BASALTO IRREGULAR, COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL - APENAS MÃO DE OBRA

m² 1,0000000 94,48 94,48

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 0,0000000 29,88 44,82

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 0,0000000 24,83 49,66

MO sem LS => 33,66 LS => 37,70 MO com LS => 71,36

Valor do BDI 

=>

21,00 Valor com BDI => 115,48

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CP-LA57 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA - AMBIENTE EXTERNO m² 1,0000000 2,48 2,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 0,0000000 24,83 2,48

MO sem LS => 0,85 LS => 0,97 MO com LS => 1,82

Valor do BDI 

=>

0,55 Valor com BDI => 3,03

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CP-AC03 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 1,0000000 7,69 7,69

Composição 

Auxiliar

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m² 1,0000000 0,0000000 4,19 4,19

Composição 

Auxiliar

 99801 SINAPI LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 

MECÂNICA. AF_10/2025

m² 1,0000000 0,0000000 3,50 3,50

MO sem LS => 2,62 LS => 2,94 MO com LS => 5,56

Valor do BDI 

=>

1,70 Valor com BDI => 9,39

Total Geral 191.745,12

_______________________________________________________________

Eduarda do Carmo

Setor de Engenharia

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Paisagismo - Plantio

Limpeza de Obra

Composições Auxiliares

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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