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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1-INTRODUGAO

1.1-O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo fornecer uma base solida e embasada
para a contratagcdo de uma empresa especializada na execugdo de obras com asfalto, com enfoque na
construcao de ondulagdes transversais (lombadas fisicas) e faixas elevadas para pedestres. Estas
estruturas desempenham um papel essencial na promogao da seguranga viaria, na organizagéo do trafego
e na protegcao dos usuarios da via, contribuindo para um ambiente urbano mais seguro e funcional.

2- DESCRIGAO DA NECESSIDADE:

2.1-A necessidade de contratar uma empresa especializada para a execugdo de obras com asfalto,
incluindo a construgdo de ondulagdes transversais (lombadas fisicas) e faixas elevadas para pedestres,
deriva de diversos fatores fundamentais para a segurancga viaria e a mobilidade urbana. Essas estruturas
desempenham um papel crucial na organizagéo do trafego e na protecado dos usuarios da via, sejam eles
motoristas, ciclistas ou pedestres. Abaixo estdo os principais pontos que justificam essa contratagao:

2.1.1-Seguranga Viaria: Ondulagdes transversais e faixas elevadas s&o elementos de controle de trafego
que tém o objetivo de reduzir a velocidade dos veiculos em locais criticos, como zonas residenciais,
escolas, areas comerciais e pontos de grande circulagcdo de pedestres. Isso diminui a probabilidade de
acidentes e atropelamentos, aumentando a seguranga para todos os usuarios da via.

Protecdo de Pedestres: As faixas elevadas para pedestres proporcionam uma travessia segura em vias
movimentadas. Elas elevam os pedestres até o nivel dos olhos dos motoristas, aumentando a visibilidade e

a conscientizagao, o que é especialmente importante para pessoas com mobilidade reduzida, idosos e
criangas.

2.1.3-Desaceleragao do Trafego: As ondulagdes transversais (lombadas fisicas) sdo projetadas para obrigar
os veiculos a reduzir a velocidade ao passar por elas. Isso ndo apenas aumenta a seguranga, mas também
contribui para a redugéo do trafego em alta velocidade, melhorando o fluxo geral do trafego e diminuindo o
risco de colisbes.

2.1.4-Ordenamento do Trafego: Essas estruturas ajudam a organizar o fluxo de trafego, definindo locais
especificos para travessia de pedestres e controlando a velocidade dos veiculos. Isso cria um ambiente
mais previsivel e seguro para todos os usuarios da via.

2.1.5-Promocao da Mobilidade Ativa: Faixas elevadas incentivam a mobilidade ativa, como caminhar e
andar de bicicleta, ao tornar a travessia mais acessivel e segura. Isso contribui para um ambiente urbano
mais saudavel e sustentavel.

2.1.6-Atendimento a Legislagdo: Em muitas jurisdi¢gdes, a construgédo de faixas elevadas e lombadas fisicas
é regulamentada por leis e normas especificas que visam a seguranca e a acessibilidade. O nao
cumprimento dessas normas pode resultar em implicagdes legais e problemas de seguranga.

2.1.7-Feedback Visual e Fisico: As ondulagdes e faixas elevadas séo elementos visuais e tateis que alertam
os motoristas sobre mudancas nas condigdes da via. Elas servem como um lembrete constante para a
necessidade de atencgao e reducao da velocidade.

2.1.8-Participacdo Comunitaria: A construcdo de ondulacdes e faixas elevadas pode ser resultado de
demandas da comunidade local por melhorias na seguranca viaria. Atender a essas demandas contribui
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para uma relagcado mais positiva entre os érgaos publicos e a populacéo.

Reducédo de Velocidade Média: As ondulagdes e faixas elevadas impactam positivamente a velocidade
média dos veiculos na via. Isso é essencial para promover um ambiente seguro em areas densamente
povoadas.

2.1.9-Melhoria da Qualidade de Vida: A criagdo de espagos urbanos mais seguros e amigaveis para
pedestres e ciclistas contribui para a qualidade de vida dos moradores da regido, incentivando um estilo de
vida ativo e saudavel.

2.2-A implementacdo das ondulagdes transversais (lombadas fisicas) e faixas elevadas para pedestres
devem atender o Cédigo de Tréansito Brasileiro e o Manual Brasileiro de Sinalizagao Viaria.

2.3-Tendo em vista esses fatores, a contratacdo de uma empresa especializada para a execugédo dessas
obras com asfalto é essencial para garantir que as estruturas sejam projetadas, construidas e implantadas
de acordo com as melhores praticas de engenharia, normas regulatérias e consideracdes de seguranga,
resultando em um ambiente viario mais seguro e funcional para todos.

3- ALINHAMENTO COM PLANO DE CONTRATAGOES ANUAIS

3.1-A presente contratagdo encontra-se prevista no planejamento da Administragdo Municipal, sendo
compativel com o Plano Plurianual (PPA 2026/2029), observadas as disponibilidades orgamentarias
provenientes de Emenda Impositiva bem como recursos proprios.

4- REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1-A contratacdo compreendera o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas,
transporte, sinalizacdo temporaria, controle tecnolégico, responsabilidade técnica e todos os demais
insumos necessarios a perfeita execucdo dos servigos.

4.2-A empresa contratada devera possuir registro regular junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme sua natureza juridica e
area de atuagao.

4.3-Para fins de qualificagdo técnico-profissional, sera admitida a indicacdo de responsavel técnico
legalmente habilitado, Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, mediante apresentagdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT ou documentos equivalentes que demonstrem experiéncia em servigos compativeis com o
objeto da contratagao;
4.3.1. A exigéncia de comprovagdo de capacidade técnico-operacional justifica-se em razéo de a execugéo
de pavimentagdao em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) constituir a parcela de maior
relevancia técnica do objeto, por envolver a utilizagdo de equipamentos especificos, controle tecnolégico
dos materiais, mao de obra especializada e observancia de procedimentos executivos que influenciam
diretamente a qualidade, durabilidade e seguranca das obras. O quantitativo minimo exigido foi fixado em
percentual compativel com a dimensao da contratagdo, observando os principios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da ampla competitividade.

4.4-Nao sera admitida exigéncia que restrinja indevidamente a competitividade ou limite a participagédo
exclusivamente a profissionais vinculados a determinado conselho profissional, desde que o profissional
possua atribuigdes legais para execugao e responsabilidade técnica dos servicos.

4.5-A execugédo devera observar integralmente o Cédigo de Transito Brasileiro, as Resolugbes vigentes do

“Passo Fundo, Capital Nacional da Literatura”
Av. Brasil Leste, 1504 Passo Fundo/RS — e-mail: seg@pmpf.rs.gov.br

Assinado eletronicamente por RODOLFO TAUFER DA SILVA, em 28/07/2026 16:00:33
Verifique a autenticidade em https://www.pmpf.rs.gov.br/autentica/ informando a chancela XMJF.4AMUN.MENR.NACV



PREFEITURA DE

( FpﬁﬁsDoo Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Passo Fundo

Secretaria de Seguranca Pablica e Transportes

CONTRAN, o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, as normas da ABNT e demais legislagdes
aplicaveis.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1-Em atendimento ao disposto no art. 18, §1°, inciso V, da Lei Federal n° 14.133/2021, foi realizado
levantamento de mercado visando identificar as alternativas disponiveis para atender a necessidade da
Administracdo de implantar dispositivos moderadores de velocidade e travessias elevadas, destinados a
aumentar a seguranca viaria, reduzir a ocorréncia de acidentes e proporcionar maior prote¢cdo aos
pedestres e usuarios das vias publicas.

5.2-A anadlise de mercado demonstrou a existéncia de diversas empresas especializadas na execugéo de
obras de infraestrutura viaria e pavimentagdo asfaltica, aptas a realizar a constru¢do de ondulagdes
transversais (lombadas tipo A) e faixas elevadas para travessia de pedestres em Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), observando as especificagbes técnicas, normas de transito e padrbes de
qualidade exigidos pelos 6rgaos competentes.

5.3-Para defini¢do da solugdo mais adequada, foram avaliadas as seguintes alternativas:

5.3.1 — Alternativa 1 — Execucgao direta pelo Municipio:

Embora o Municipio disponha de equipes voltadas a manutencdo da malha viaria, verificou-se que a
execucdo direta dos servicos objeto desta contratacdo ndo se mostra a alternativa mais adequada,
considerando que os servidores e equipamentos atualmente disponiveis ja se encontram comprometidos
com as atividades rotineiras de conservagédo, manutencao e recuperacgao das vias publicas. A execugao das
obras de ondulagédo transversal e faixas elevadas demandaria a mobilizagdo de recursos humanos e
materiais especificos, o que poderia prejudicar o atendimento das demais demandas do Municipio,
ocasionando impactos na eficiéncia operacional € no planejamento das agdes de manutengdo urbana.
Dessa forma, a contratagdo de empresa especializada apresenta-se como a solugdo mais eficiente para
assegurar a execucao dos servigos com a qualidade e celeridade necessarias, sem comprometer as
atividades regulares da Administragéo.

5.3.2-Alternativa 2 — Contratacdo de empresa especializada para execug¢ao sob demanda:

Esta alternativa permite que os servigos sejam executados por empresa com experiéncia comprovada em
obras de pavimentacdo e sinalizagdo viaria, dispondo de equipamentos, mdo de obra qualificada e
capacidade técnica para atender as exigéncias normativas aplicaveis. Além disso, possibilita maior agilidade
na execugao das intervengdes, melhor controle da qualidade dos materiais empregados e adequada
responsabilizagao técnica pelos servicos executados;

5.3.3 — Alternativa 3 — Utilizagao de dispositivos redutores pré-fabricados ou modulares:

Embora existam no mercado dispositivos redutores de velocidade pré-fabricados, confeccionados em
borracha, plastico ou materiais similares, esta alternativa ndo se mostra a mais adequada para as vias
publicas abrangidas pela presente contratagdo. Além de apresentarem menor durabilidade, maior
necessidade de manutengdo e menor resisténcia ao trafego intenso de veiculos, tais dispositivos podem
nao atender integralmente aos requisitos geométricos, construtivos e de sinalizagdo estabelecidos pela
legislagéo de transito vigente. A implantagdo de ondulagcdes transversais e faixas elevadas deve observar as
disposigdes do Cdodigo de Transito Brasileiro (CTB), as Resolu¢gdes do Conselho Nacional de Transito
(CONTRAN), especialmente a Resolugdo CONTRAN n° 973/2022 e suas atualizagdes, bem como as
normas e manuais técnicos aplicaveis a sinalizagao viaria e a acessibilidade. Dessa forma, a execugao dos
dispositivos em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) apresenta maior confiabilidade quanto a
conformidade técnica, durabilidade, seguranga dos usuarios e integracédo a infraestrutura viaria existente,
constituindo a solugdao mais adequada para atendimento do interesse publico.

5.4-Apds a analise das alternativas disponiveis, conclui-se que a contratagao de empresa especializada
para execugao de ondulagdes transversais (lombadas tipo A) e faixas elevadas em CBUQ representa
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a solucdo mais vantajosa sob os aspectos técnico, operacional e econdmico, por garantir maior durabilidade
das estruturas, conformidade com as normas de transito, qualidade construtiva, seguranga dos usuarios e
melhor relagéo custo-beneficio para a Administragao Publica.

5.5-A solugdo adotada encontra ampla oferta no mercado, ndo sendo identificadas restricbes a
competitividade ou a participacdo de empresas do ramo, o que contribui para a obtencido de propostas
vantajosas e para a selegao da proposta mais adequada ao interesse publico.

6- DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

6.1-A solugao proposta consiste na contratagdo de empresa especializada para a execugao, sob demanda,
de ondulagbdes transversais do tipo lombada fisica e faixas elevadas para travessia de pedestres,
compreendendo o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, transporte,
mobilizacdo e desmobilizacdo de equipes, sinalizacdo temporaria de obras, controle tecnolégico dos
materiais empregados, responsabilidade técnica e todos os demais servicos necessarios a perfeita
execucgao do objeto.

6.2-Os dispositivos serao implantados em vias publicas urbanas previamente definidas pela Secretaria de
Seguranga Publica e Transportes, observando estudos técnicos, demandas da comunidade, critérios de
seguranga viaria e as condi¢des especificas de cada local. A execugdo devera atender integralmente ao
Cddigo de Transito Brasileiro — CTB, as Resolugdes vigentes do Conselho Nacional de Transito —
CONTRAN, ao Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, as normas da Associagcdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT e as demais legisla¢des aplicaveis.

6.3-A solugéo contempla a execugéo dos dispositivos em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ,
incluindo servicos de preparagdo da superficie, pintura de ligagédo, aplicagdo, conformagdo geométrica,
compactagéo, acabamentos e demais procedimentos necessarios para assegurar a qualidade, durabilidade
e seguranga das estruturas implantadas. Também integram a solugdo os ensaios tecnolégicos, laudos de
controle de qualidade e demais verificagbes exigidas pela fiscalizagdo contratual.Os materiais empregados
deverdo ser submetidos aos ensaios tecnoldgicos exigidos pela fiscalizagdo, sendo obrigatéria a
apresentacgao dos respectivos laudos de controle de qualidade.

6.4-A contratacdo em lote Unico visa garantir a padronizagdo dos servigos, a uniformidade dos materiais
empregados, a otimizagdo da fiscalizacdo, a redugao dos custos operacionais e a obtengdo de ganhos de
escala, assegurando maior eficiéncia na execugao contratual. A solugao adotada busca atender de forma
continua e eficiente as necessidades do Municipio relacionadas a moderacdo de trafego, protecdo dos
pedestres, acessibilidade urbana e redugéo dos indices de acidentes, promovendo melhorias permanentes
na seguranga e mobilidade viaria.

6.5. Considerando que os quantitativos a serem executados dependem das demandas da Administracédo ao
longo da vigéncia contratual, bem como da emissao de Ordens de Servigo especificas para cada localidade,
a contratacdo sera realizada sob o regime de empreitada por preco unitario, permitindo a adequada
medicdo e remuneracdo dos servicos efetivamente executados. A remuneragdo ocorrera mediante
medicbes dos quantitativos efetivamente executados, conforme critérios definidos no Termo de
Referéncia.As medicdes ocorrerdo por metros lineares efetivamente executados, observando as Ordens de
Servigco emitidas pela fiscalizacao.

6.6. A vigéncia contratual estimada sera de 12 (doze) meses, podendo a execugdo ocorrer por Ordens de
Servigo emitidas conforme a necessidade da Administragao.
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7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

Item Descrigao Quantidades
01 Lombada Tipo A 321,8 m lineares
02 Faixa de Travessia Elevada 88,5 m lineares

8- ESTIMATIVA DO PRECO:

Ite

m Descrigao Quant. Valor unitario Valor Total

Execugédo de Lombada Tipo A, incluso
pintura de ligagao, transporte, mob e

1 | desmob, carga e execugdo(Insumos 321,8 m 544,15 R$175.107,88
asfalticos BDI Dif)

Execucao de Faixa Elevada, incluso pintura

2 de Iigagé(_), transporte, mo,b.e desmob,_ carga 88,5 m 2.140,75 R$189.456 38
e execucgao (Insumos asfalticos BDI Dif)

3 Total 410,3 m R$ 364.564,26

8.1-Os precos de referéncia foram obtidos mediante utilizacdo das tabelas oficiais do SINAPI e/ou SICRO
vigentes na data da elaboragao do orgamento, complementadas, quando necessario, por pesquisa direta de
mercado, observando-se os parametros previstos no art. 23 da Lei Federal n® 14.133/2021.

9- JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO

9.1-Considerando que os servigcos de execugdo de lombadas fisicas e faixas elevadas apresentam
identidade técnica, utilizam os mesmos equipamentos, insumos, equipe operacional e metodologia
construtiva, conclui-se que o parcelamento da solugao acarretaria aumento dos custos administrativos e
operacionais, dificuldades de fiscalizagao, riscos de incompatibilidade na execugcédo e possivel perda de
economia de escala.

9.2-Assim, nos termos do art. 40, §3°, da Lei Federal n® 14.133/2021, a contratagdo em lote Unico mostra-se
técnica e economicamente mais vantajosa para a Administragéao.

10- CONTRATAGCOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTE:

10.1-Para esta solugdo ndao ha contratagdes que guardam relagcdo ou dependéncia com o objeto da
contratagao pretendida.

11- DEMONSTRAGAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

11.1-Pretende-se, com a presente contratagdo, promover a melhoria das condi¢gdes de seguranga viaria no
Municipio, por meio da redugédo da velocidade operacional dos veiculos em pontos criticos previamente
identificados, contribuindo para a diminuigdo da ocorréncia de acidentes de transito e atropelamentos, bem
como para o aumento da seguranga e acessibilidade dos pedestres. Busca-se ainda a padronizagado dos
dispositivos de moderagao de trafego, a melhoria da mobilidade urbana, o atendimento as exigéncias do
Codigo de Transito Brasileiro, das Resolugbes do CONTRAN e das normas técnicas aplicaveis, além da
obtengdo de maior durabilidade das estruturas implantadas e da otimizagdo dos recursos publicos
empregados na manutengédo da infraestrutura viaria. Como resultado, espera-se proporcionar maior conforto
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e segurancga aos usuarios das vias publicas, garantindo uma solugéao eficiente, economicamente vantajosa e
alinhada ao interesse publico.

12- PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO:

12.1-Os servigcos e materiais serao fiscalizados através da Secretaria competente, que se reserva o direito
de impugnar tudo o que estiver em desacordo com estas instru¢des e a boa técnica de execugéao.

12.2-A contratada devera manter responsavel técnico devidamente habilitado durante toda a execugéo
contratual, podendo ser Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, conforme atribuicdes profissionais
definidas pela legislagéo vigente, com emissao da respectiva ART ou RRT.

12.3-A implantagédo de qualquer servico, somente devera ser iniciado apos a instalagdo da sinalizagédo de
seguranca de obra a ser fornecida pela contratada. Sempre que for constatado o aparecimento de
interferéncias que impegcam o desenvolvimento normal dos servigcos e, principalmente, nos casos em que
sua continuidade gere situagdes de inseguranca para o transito de veiculos e de pedestres, a Secretaria de
Seguranga devera ser acionada imediatamente para providéncias.

12.4-Os danos decorrentes do andamento da obra causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes
pessoais com funcionarios ou com o envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da
contratada. A esta cabera, também, os eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

12.5-0 fiscal devera inspecionar a execugao do servigo pelo Contratado notificando-o de qualquer defeito
detectado. Essa verificagdo ndo afasta a responsabilidade do Contratado. O Secretario da pasta ou servidor
por ele designado pode determinar ao Contratado que procure um defeito e que desfaga ou teste qualquer
parte das Obras onde considere a possibilidade de existéncia de defeito.

12.6-Detectado a existéncia de defeito, devera o Contratado arcar com os custos do teste e amostras.
12.7-A Secretaria requisitante fara uma reunido com a empresa contratada, antes do inicio da execugéo do

contrato, a fim de elaborar um plano de trabalho ou definir estratégias para a melhor execu¢do do objeto,
sempre que necessario em virtude das caracteristicas do objeto.

12.8. O recebimento provisério e definitivo da obra observara os critérios previstos no Termo de Referéncia
e no art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021.

13- IMPACTOS AMBIENTAIS:

13.1-Serdo atribuigdes e obrigacbes ambientais especificas da Empresa contratada para a execugéo das
obras:

13.1.1-Responsabilizar-se pela contratagdo de pessoal qualificado para o atendimento as questbes
ambientais contidas nas normas e leis pertinentes, bem como pela elaboracdo dos relatérios e
documentacgdes relativas aos licenciamentos ambientais das atividades de apoio, sem custos adicionais
para o Contratante;

13.1.2-Atender integralmente as condicionantes ambientais eventualmente exigidas pelos 6rgaos
competentes.

13.1.3-Responsabilizar-se pelo efetivo atendimento as Licengas Ambientais (LP e LI) das obras, assumindo
as condi¢Oes estabelecidas, sem custos adicionais para o Contratante.

13.2-A contratada deverd promover a correta segregacado, transporte e destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos gerados durante a execugdo dos servigcos, observando a Politica Nacional de
Residuos Sdélidos, a legislacdo ambiental vigente e as normas dos 6rgdos ambientais competentes.

14- VIABILIDADE DA CONTRATAGAO:
14.1-Com fundamento nas andlises realizadas neste Estudo Técnico Preliminar, verifica-se que a solugao
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proposta atende plenamente a necessidade publica identificada, apresenta viabilidade técnica e econémica
e encontra-se alinhada ao interesse publico.
14.2-A contratagdo mostra-se adequada para promover melhorias na seguranga viaria, acessibilidade e

mobilidade urbana, observando os principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e desenvolvimento
nacional sustentavel previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

14.3-Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade da contratagédo, recomendando-se o prosseguimento das
etapas subsequentes do processo licitatério.

Passo Fundo/RS, 20 de Julho de 2.026.

Tadeu Moraes Trindade Jair Leandro Maffi
Secretario de Seguranga Publica e Transportes Assessor de Compras

Rodolfo Taufer da Silva
Assessor de Compras
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