
I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-26 (N DES.) REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VERA CRUZ 20,70% 22,23% 16,80%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.806.999,01 

1. SINAPI PRAÇA VERA CRUZ - - BDI 1 - 1.806.999,01 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 54.233,29 RA

1.1.0.0.1. Composição 53 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00           44.932,30 BDI 1 54.233,29 54.233,29 RA

1.2. SINAPI LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - -                        -   BDI 1 - 45.346,34 RA

1.2.0.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 5,00                496,92 BDI 1 599,78 2.998,90 RA

1.2.0.0.2. Composição 01

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, 

PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS INCLUSO 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                  

MÊS 5,00             1.299,30 BDI 1 1.568,26 7.841,30 RA

1.2.0.0.3. Composição 55

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA MATERIAIS, 

SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO - INCLUSO 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MÊS 5,00             1.045,00 BDI 1 1.261,32 6.306,60 RA

1.2.0.0.4. Composição 02
TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                
M 205,12                  47,64 BDI 1 57,50 11.794,40 RA

1.2.0.0.5. SINAPI 105007 LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 UN 260,00                  42,40 BDI 1 51,18 13.306,80 RA

1.2.0.0.6. Cotação 57 TELE ENTULHO UN 7,00                366,71 BDI 1 442,62 3.098,34 RA

1.3. SINAPI RETIRADAS/LIMPEZA E NIVELAMENTO DE TERRENO - -                        -   BDI 1 - 39.189,58 RA

1.3.0.0.1. Composição 43
LIMPEZA, NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M2 1.325,99                  23,25 BDI 1 28,06 37.207,28 RA

1.3.0.0.2. SINAPI 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
UN 10,00                139,82 BDI 1 168,76 1.687,60 RA

1.3.0.0.3. SINAPI 97639
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 10,00                  24,42 BDI 1 29,47 294,70 RA

1.4. SINAPI PISOS E CALÇADA - -                        -   BDI 1 - 495.008,53 RA

1.4.1. SINAPI CALÇADA DE BASALTO PASSEIO - -                        -   BDI 1 - 159.646,52 RA

1.4.1.0.1. SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 56,10                  88,07 BDI 1 106,30 5.963,43 RA

1.4.1.0.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 28,00                222,23 BDI 1 268,23 7.510,44 RA

1.4.1.0.3. SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 205,12                  48,41 BDI 1 58,43 11.985,16 RA

1.4.1.0.4. Composição 48

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR 

PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA, INCLUSO LIMPEZA DA PEDRA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 561,00                136,29 BDI 1 164,50 92.284,50 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PRAÇA VERA CRUZ

PORTO ALEGRE PASSO FUNDO/RS

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VERA CRUZ
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1.4.1.0.5. Cotação 05
PEDRA DE BASALTO IRREGULAR PARA CALÇAMENTO, FACE NATURAL 

DE TONALIZADE CINZA CLARO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 112,20                193,27 BDI 1 233,28 26.174,02 RA

1.4.1.0.6. SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 83,02                156,97 BDI 1 189,46 15.728,97 RA

1.4.2. SINAPI CALÇADA DE BASALTO PRAÇA - -                        -   BDI 1 - 145.896,54 RA

1.4.2.0.1. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 28,00                222,23 BDI 1 268,23 7.510,44 RA

1.4.2.0.2. Cotação 05
PEDRA DE BASALTO IRREGULAR PARA CALÇAMENTO, FACE NATURAL 

DE TONALIZADE CINZA CLARO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 318,83                193,27 BDI 1 233,28 74.376,66 RA

1.4.2.0.3. Cotação 08

PEDRA DE BASALTO REGULAR PARA CALÇAMENTO, FORMATO DE 50 X 

20CM, FACE NATURAL DE TONALIZADE CINZA CLARO - FORNECIMENTO E 

INTALAÇÃO

M2 246,95                214,75 BDI 1 259,20 64.009,44 RA

1.4.3. SINAPI PISO MONOLITÍCO - -                        -   BDI 1 - 139.961,43 RA

1.4.3.0.1. Composição 06

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 10CM 

FCK=30MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, 

ACABAMENTO ALISADO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 221,70                204,14 BDI 1 246,40 54.626,88 RA

1.4.3.0.2. Cotação 07

PISO DE BORRACHA MONOLÍTICO EPDM IMPORTADO DRENANTE COM 

ACABAMENTO PIGMENTADO COLORIDO 20MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 221,70                318,90 BDI 1 384,91 85.334,55 RA

1.4.4. SINAPI ESCADAS - -                        -   BDI 1 - 49.504,04 RA

1.4.4.0.1. Composição 23

ESCADA 1 LANCE EM CONCRETO DESEMPENADO, REVESTIDA EM 

PEDRA BASALTO IRREGULAR, DIMENSIONADA CONFORME PROJETO- 

INCLUSO CONTEÇÃO LATERAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M³ 15,00             1.254,41 BDI 1 1.514,07 22.711,05 RA

1.4.4.0.2. Composição 21

CORRIMÃO E GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 

ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, 

TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS 

EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_PS

M 8,20                647,38 BDI 1 781,39 6.407,40 RA

1.4.4.0.3. Composição 22

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 30,50                553,75 BDI 1 668,38 20.385,59 RA

1.5. SINAPI CERCAMENTO METÁLICO PLAYGROUND - -                        -   BDI 1 - 46.971,10 RA

1.5.1. SINAPI VIGA DE ESTRUTURAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 15.519,82 RA
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1.5.1.0.1. SINAPI 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 13,00                  66,25 BDI 1 79,96 1.039,48 RA

1.5.1.0.2. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 5,00                121,95 BDI 1 147,19 735,95 RA

1.5.1.0.3. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 30,72                  69,00 BDI 1 83,28 2.558,36 RA

1.5.1.0.4. SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 33,33                  16,74 BDI 1 20,21 673,60 RA

1.5.1.0.5. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 61,11                  13,72 BDI 1 16,56 1.011,98 RA

1.5.1.0.6. SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3 0,56                509,52 BDI 1 614,99 344,39 RA

1.5.1.0.7. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 5,00                828,11 BDI 1 999,53 4.997,65 RA

1.5.1.0.8. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 38,89                  47,54 BDI 1 57,38 2.231,51 RA

1.5.1.0.9. SINAPI 87799

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

M2 19,44                  67,78 BDI 1 81,81 1.590,39 RA

1.5.1.0.10. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 19,44                  14,34 BDI 1 17,31 336,51 RA

1.5.2. SINAPI GRADIL METÁLICO - -                        -   BDI 1 - 31.451,28 RA

1.5.2.0.1. Composição 04

GRADIL METÁLICO COM PINTURA DE ALQUÍDICA DE FABRICA, 

FABRICADO EM TUBOS QUADRADOS DE 20X20 MM NA VERTICAL 

TAMPADO NO TOPO, E 30X30 MM NA HORIZONTAL, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO, FIXADO AOS PILARES METÁLICOS  ATRAVÉS DE 

CHUBAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 62,15                325,91 BDI 1 393,37 24.447,95 RA

1.5.2.0.2. Composição 09
TUBO DE MATALON PARA FIXAÇÃO DO GRADIL, 10X10CM ESPESSURA 

DE 2MM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNIDADE 21,00                249,59 BDI 1 301,26 6.326,46 RA

1.5.2.0.3. Composição 05
PORTÃO DE METÁLICO COM PINTURA DE ALQUÍDICA DE FABRICA, 

CONFORME PROJETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 1,20                467,32 BDI 1 564,06 676,87 RA

1.6. SINAPI MOBILIÁRIO URBANO - -                        -   BDI 1 - 548.650,29 RA

1.6.1. SINAPI ACADEMIA - -                        -   BDI 1 - 34.831,24 RA
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1.6.1.0.1. SINAPI 103195

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 

AF_10/2021

UN 1,00             2.209,02 BDI 3 2.580,14 2.580,14 RA

1.6.1.0.2. Cotação 27

ESQUIADOR DUPLO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1”, 

1 ¼", 2 ½” E METALON DE 50X30MM, MANOPLAS EMBORRACHADAS, 

PEDALEIRA ANTI DERRAPANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA 

RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, 

PLAQUETA EM POLIESTER COM ESPECIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS 

TRABALHADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00             7.325,50 BDI 3 8.556,18 8.556,18 RA

1.6.1.0.3. Cotação 28

SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO 

CARBONO DE 1”, 1 ¼”, 2” E 2 ½", MANOPLAS E PEGADAS 

EMBORRACHADAS, BANCO ANATÔMICO ISENTO DE ESTOFAMENTO, 

PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO 

PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, PLAQUETA EM POLIESTER COM 

ESPECIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS TRABALHADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00             4.555,11 BDI 3 5.320,37 5.320,37 RA

1.6.1.0.4. Cotação 29

SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO 

CARBONO DE 1”, 1 ¼”, 2” E 2 ½", PEDALEIRA ANTI DERRAPANTE E 

PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO 

PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, PLAQUETA EM POLIESTER COM 

ESPECIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS TRABALHADOS. PARAFUSOS E 

PORCAS ANTIOXIDANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00             5.869,90 BDI 3 6.856,04 6.856,04 RA

1.6.1.0.5. Cotação 30

GIRO DIAGONAL DUPLO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 

2" E 3”, MANÍPULOS EM BAQUELITE, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA 

RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO, PLAQUETA EM 

POLIESTER COM ESPECIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS TRABALHADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00             2.796,98 BDI 3 3.266,87 3.266,87 RA

1.6.1.0.6. Cotação 31

PUXADOR COSTAS COM PEITORAL - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO 

CARBONO DE 1”, 1 ¼”, 4” E TUBO RETANGULAR 50X30MM, MANOPLAS 

EMBORRACHADAS E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, 

TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, PLAQUETA EM 

POLIESTER COM ESPECIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS TRABALHADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00             6.022,58 BDI 3 7.034,37 7.034,37 RA

1.6.1.0.7. Composição 44
RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO EXISTENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00             1.042,18 BDI 3 1.217,27 1.217,27 RA

1.6.2. SINAPI ACADEMIA ACESSÍVEL - -                        -   BDI 1 - 22.639,66 RA
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0 PRAÇA VERA CRUZ
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REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VERA CRUZ

1.6.2.0.1. SINAPI 103195

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 

AF_10/2021

UN 1,00             2.209,02 BDI 3 2.580,14 2.580,14 RA

1.6.2.0.2. Cotação 22 APC - BICICLETA DE MÃO DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00             3.687,06 BDI 3 4.306,49 4.306,49 RA

1.6.2.0.3. Cotação 23 APC - SUPINO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00             4.495,73 BDI 3 5.251,01 5.251,01 RA

1.6.2.0.4. Cotação 24 APC - REMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00             4.495,73 BDI 3 5.251,01 5.251,01 RA

1.6.2.0.5. Cotação 25 APC - PUXADA ALTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00             4.495,73 BDI 3 5.251,01 5.251,01 RA

1.6.3. Cotação PLAYGROUND INCLUSIVO - -                        -   BDI 1 - 202.926,03 RA

1.6.3.0.1. Cotação 09

CIRCUITO INCLUSIVO INFANTIL EM POLÍMEROS RECICLADOS COM 

ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME NORMAS ABNT NBR 16071 

(SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE), COM DECKS SUSPENSOS, RAMPAS 

DE ACESSO, PASSARELAS, ESCORREGADORES, JOGOS INTERATIVOS E 

MÓDULOS SENSORIAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00         173.738,04 BDI 3 202.926,03 202.926,03 RA

1.6.4. SINAPI PERGOLADO CONFORME PROJETO - -                        -   BDI 1 - 76.388,16 RA

1.6.4.0.1. Composição 19

EXECUÇÃO DE PERGOLADO (13,30X1,90 M) EM ESTRUTURA METÁLICA 

(PERFIL DE 10X10CM)  COM PINTURA  ALQUÍDICA DE FÁBRICA, COM 

FECHAMENTO EM TELA METÁLICA EXTENDIDA SOLDADA ESTRUTURADA 

EM CANTONEIRAS FIXADA NO PERGOLADO - CONFORME DETALHE EM 

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00           31.643,81 BDI 1 38.194,08 76.388,16 RA

1.6.5. SINAPI
BANCOS DE ALVENARIA COM ASSENTO EM CONCRETO REVESTIDO COM 

MADEIRA PLÁSTICA - CONFORME PROJETO
- -                        -   BDI 1 - 96.882,28 RA

1.6.5.0.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 4,50                121,95 BDI 1 147,19 662,36 RA

1.6.5.0.2. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 25,45                  40,64 BDI 1 49,05 1.248,32 RA

1.6.5.0.3. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 50,10                  69,00 BDI 1 83,28 4.172,33 RA

1.6.5.0.4. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 201,00                  11,54 BDI 1 13,93 2.799,93 RA

1.6.5.0.5. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 59,00                  13,73 BDI 1 16,57 977,63 RA
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PRAÇA VERA CRUZ

PORTO ALEGRE PASSO FUNDO/RS

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VERA CRUZ

1.6.5.0.6. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 4,50                828,11 BDI 1 999,53 4.497,89 RA

1.6.5.0.7. SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 50,00                152,47 BDI 1 184,03 9.201,50 RA

1.6.5.0.8. SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 27,00                  88,07 BDI 1 106,30 2.870,10 RA

1.6.5.0.9. SINAPI 87897

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 

L. AF_10/2022

M2 50,00                    5,80 BDI 1 7,00 350,00 RA

1.6.5.0.10. SINAPI 87799

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

M2 50,00                  67,78 BDI 1 81,81 4.090,50 RA

1.6.5.0.11. Cotação 58
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE REBOCO PERFIL Y - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 19,00                  38,46 BDI 1 46,42 881,98 RA

1.6.5.0.12. Composição 07

EXECUÇÃO DE ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 5CM 

FCK=30MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, 

ACABAMENTO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M² 42,75                159,90 BDI 1 193,00 8.250,75 RA

1.6.5.0.13. Cotação 11

MADEIRA PLÁSTICA DE 90X32MM PARA ASSENTO DE  BANCO SOBRE 

ESTRUTURA DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE E ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 24,75             1.499,30 BDI 1 1.809,66 44.789,09 RA

1.6.5.0.14. Cotação 33

ESTRUTUTA DE BANCO EM ALUMÍNIO, ASSENTO E ENCOSTO DE RIPAS 

DE MADEIRA TROPICAL JATOBÁ FSC 100% FIXADO EM BANCO DE 

CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00             5.008,24 BDI 1 6.044,95 12.089,90 RA

1.6.6. SINAPI BANCO COM ENCOSTO - CONFORME PROJETO - -                        -   BDI 1 - 62.317,92 RA

1.6.6.0.1. Cotação 10

BANCO EM ESTRUTURA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE 

FABRICA. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA NOBRE FSC 100% -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 14,00             3.811,03 BDI 3 4.451,28 62.317,92 RA

1.6.7. SINAPI BANCO Y - -                        -   BDI 1 - 40.005,07 RA

1.6.7.0.1. Cotação 53
BANCO Y COM ASSENTO DE PLACAS DE MADEIRA TROPICAL DE JATOBÁ 

FSC 100%, PERNAS DE AÇO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO
UN 1,00           34.250,92 BDI 3 40.005,07 40.005,07 RA

1.6.8. SINAPI MURETA JARIDM - CONFORME PROJETO - -                        -   BDI 1 - 12.659,93 RA

1.6.8.0.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 1,70                121,95 BDI 1 147,19 250,22 RA

1.6.8.0.2. SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 7,02                  88,07 BDI 1 106,30 746,23 RA
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08-26 (N DES.) REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VERA CRUZ 20,70% 22,23% 16,80%
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(com BDI) (R$)
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↓

1.806.999,01 
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0 PRAÇA VERA CRUZ

PORTO ALEGRE PASSO FUNDO/RS

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VERA CRUZ

1.6.8.0.3. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 8,50                  40,64 BDI 1 49,05 416,93 RA

1.6.8.0.4. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 14,00                  69,00 BDI 1 83,28 1.165,92 RA

1.6.8.0.5. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 50,00                  11,54 BDI 1 13,93 696,50 RA

1.6.8.0.6. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 15,00                  13,73 BDI 1 16,57 248,55 RA

1.6.8.0.7. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 1,70                828,11 BDI 1 999,53 1.699,20 RA

1.6.8.0.8. SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 16,00                152,47 BDI 1 184,03 2.944,48 RA

1.6.8.0.9. SINAPI 87908

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 

L. AF_10/2022

M2 35,00                    7,04 BDI 1 8,50 297,50 RA

1.6.8.0.10. SINAPI 87781

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

M2 35,00                  84,95 BDI 1 102,53 3.588,55 RA

1.6.8.0.11. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 35,00                  14,34 BDI 1 17,31 605,85 RA

1.7. SINAPI LIXEIRAS - -                        -   BDI 1 - 17.916,50 RA

1.7.0.0.1. Cotação 32

LIXEIRA COM ESTRUTURA DE AÇO, COM TAMPA ARTICULADA COM 

ABERTURA PARA CIMA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM 

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA,  CAPACIDADE DE 45L - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇAO

UN 5,00             3.067,89 BDI 3 3.583,30 17.916,50 RA

1.8. SINAPI IDENTIFICAÇÃO VISUAL - -                        -   BDI 1 - 28.517,55 RA
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REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VERA CRUZ

1.8.0.0.1. Cotação 34

TOTEM PRINCIPAL 2,20X0,25X0,25X0,25M EM CHAPA METÁLICA COM 

LETRAS RECORTADAS  ESTRUTUTA DE AÇO CARBONO COM 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATREVÉS DE JATEAMENTO ABRASIVO A 

BASE DE GRANALHA DE AÇO, APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI E PINTURA 

DE ACABAMENTO  E ILUMINAÇÃO INTERNA, COM IDENTIFICAÇÃO EM 

SUAS 4 FACES, INCLUSO BASE DE CONCRETO E INFRAESTRUTURA 

ELÉTRICA - CONFORME MEMORIAL - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00           15.350,00 BDI 3 17.928,80 17.928,80 RA

1.8.0.0.2. Cotação 42

TOTEM DE SETORIZAÇÃOEM 1,0X0,10X0,10M EM CHAPA METÁLICA COM 

LETRAS RECORTADAS  ESTRUTUTA DE AÇO CARBONO COM 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATREVÉS DE JATEAMENTO ABRASIVO A 

BASE DE GRANALHA DE AÇO, APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI E PINTURA 

DE ACABAMENTO  E ILUMINAÇÃO INTERNA, COM IDENTIFICAÇÃO EM 2 

FACES, INCLUSO BASE DE CONCRETO E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - 

CONFORME MEMORIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00             2.209,36 BDI 3 2.580,53 7.741,59 RA

1.8.0.0.3. Cotação 44
PLACA EM ACM PARA IDENTIFICAÇÃO, INCLUSO LETREIRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M2 3,15                773,85 BDI 3 903,86 2.847,16 RA

1.9. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                        -   BDI 1 - 99.293,70 RA

1.9.1. SINAPI ENTRADA DE ENERGIA - -                        -   BDI 1 - 2.842,04 RA

1.9.1.0.1. Cotação 21
ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO RGE GED18334 - CAT B3 (2X63A) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00             2.354,63 BDI 1 2.842,04 2.842,04 RA

1.9.2. SINAPI ESCAVAÇÕES - -                        -   BDI 1 - 5.686,78 RA

1.9.2.0.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 30,50                102,09 BDI 1 123,22 3.758,21 RA

1.9.2.0.2. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 30,50                  31,12 BDI 1 37,56 1.145,58 RA

1.9.2.0.3. Composição 29
PERFURAÇÃO ESCAVADA MECANICAMENTE DIÂMETRO 35CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 19,00                  34,14 BDI 1 41,21 782,99 RA

1.9.3. SINAPI INFRAESTRUTURA - -                        -   BDI 1 - 24.265,73 RA

1.9.3.0.1. SINAPI 97888

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 16,00                566,04 BDI 1 683,21 10.931,36 RA

1.9.3.0.2. Composição 26
TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, 

DIAMETRO NOMINAL DE 300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 17,00                100,17 BDI 1 120,91 2.055,47 RA

1.9.3.0.3. Composição 27
AREIA GROSSA PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS E POSTES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M3 1,50                125,74 BDI 1 151,77 227,66 RA

1.9.3.0.4. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 0,40                188,05 BDI 1 226,98 90,79 RA
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1.9.3.0.5. SINAPI 105944 CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_05/2025 M3 0,40                881,47 BDI 1 1.063,93 425,57 RA

1.9.3.0.6. SINAPI 97668

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 200,00                  16,58 BDI 1 20,01 4.002,00 RA

1.9.3.0.7. Composição 28
ELETRODUTO PEAD, DN 32 MM (1") PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 362,00                  12,96 BDI 1 15,64 5.661,68 RA

1.9.3.0.8. Cotação 13 ELETRODUTO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 6,00                  55,00 BDI 1 66,39 398,34 RA

1.9.3.0.9. Cotação 14 ELETRODUTO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 6,00                  65,29 BDI 1 78,81 472,86 RA

1.9.4. SINAPI CONDUTORES - -                        -   BDI 1 - 16.372,70 RA

1.9.4.0.1. SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.200,00                    5,70 BDI 1 6,88 8.256,00 RA

1.9.4.0.2. SINAPI 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 265,00                  11,87 BDI 1 14,33 3.797,45 RA

1.9.4.0.3. SINAPI 91933

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 165,00                  18,98 BDI 1 22,91 3.780,15 RA

1.9.4.0.4. SINAPI 91935

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 15,00                  29,78 BDI 1 35,94 539,10 RA

1.9.5. SINAPI ILUMINAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 50.126,45 RA

1.9.5.0.1. Composição 35
POSTE METÁLICO 8M LIVRES, ENGASTADO, GALVANIZADO A FOGO - 

CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00             2.015,38 BDI 1 2.432,56 4.865,12 RA

1.9.5.0.2. Composição 36
POSTE METÁLICO 4,5M LIVRES, ENGASTADO, GALVANIZADO A FOGO - 

CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 16,00                996,53 BDI 1 1.202,81 19.244,96 RA

1.9.5.0.3. Composição 37
SUPORTE COM BRAÇO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA - CONFOME 

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00                189,04 BDI 1 228,17 456,34 RA

1.9.5.0.4. Composição 38
LUMINÁRIA ORNAMENTAL 70W - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 13,00             1.499,79 BDI 1 1.810,25 23.533,25 RA

1.9.5.0.5. Composição 39
LUMINÁRIA PÚBLICA VIÁRIA 100W - CONFORME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00                839,59 BDI 1 1.013,39 2.026,78 RA

1.10. SINAPI HIDRATAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 33.837,28 RA

1.10.0.0.1. Cotação 35

ESTAÇÃO DE HIDRATAÇÃO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS ÁGUA QUENTE, 

GELADA E AGUA NATURAL PARA PETS, COM ACIONAMENTO FEITO POR 

BOTÕES INTELIGENTES QUE DESLIGAM AUTOMATICAMENTE-  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00           28.970,27 BDI 3 33.837,28 33.837,28 RA

1.11. SINAPI PAISAGISMO - -                        -   BDI 1 - 44.522,65 RA
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1.11.0.0.1. Composição 54

PREPARAÇÃO PARA PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM, INCLUSO TERRA 

VEGETAL, ESPALHAMENTO E MANTA GEOTEXTIL, FORNECIMENTO E 

PLANTIO.

M² 335,00                  17,58 BDI 1 21,22 7.108,70 RA

1.11.0.0.2. SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024
M2 165,00                  31,26 BDI 1 37,73 6.225,45 RA

1.11.0.0.3. SINAPI-I 360
MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE 

HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO
UN 7.000,00                    2,50 BDI 1 3,02 21.140,00 RA

1.11.0.0.4. Cotação 36 SAPATINHO DE JUDIA - FORNECIMENTO E PLANTIO UN 6,00                  87,84 BDI 1 106,02 636,12 RA

1.11.0.0.5. Cotação 38
ÁRVORE TIMBAUVA TAMANHO MÍNIMO DE 2M - FORNECIMENTO E 

PLANTIO.
UN 3,00                  49,21 BDI 1 59,40 178,20 RA

1.11.0.0.6. Cotação 39
ÁRVORE SIBIPIRUNA TAMANHO MÍNIMO DE 2M - FORNECIMENTO E 

PLANTIO.
UN 5,00                  49,21 BDI 1 59,40 297,00 RA

1.11.0.0.7. Cotação 46
MUDA DE ARVORE IPÊ ROXO, BRANCO, AMARELO E JACARANDA DE 

MINAS TAMANHO ADULTO.
M2 8,00                  91,54 BDI 1 110,49 883,92 RA

1.11.0.0.8. Cotação 47 ARVORE JABUTICABEIRA JÁ COM FRUTOS UN 2,00                301,60 BDI 1 364,03 728,06 RA

1.11.0.0.9. Cotação 48 ARVORE FLAMBOYANT TAMANHO ADULTO UN 5,00                164,03 BDI 1 197,98 989,90 RA

1.11.0.0.10. Cotação 49 MUDA DE LAMBARI ROXO UN 35,00                  44,92 BDI 1 54,22 1.897,70 RA

1.11.0.0.11. Cotação 50 LIRIO DA PAZ UN 40,00                  46,99 BDI 1 56,72 2.268,80 RA

1.11.0.0.12. Cotação 51 LIRIO DO CAMPO UN 40,00                  44,92 BDI 1 54,22 2.168,80 RA

1.12. SINAPI REFORMA EDIFICAÇÃO DA BRIGADA MILITAR - -                        -   BDI 1 - 274.280,60 RA

1.12.1. SINAPI DEMOLIÇÕES - -                        -   BDI 1 - 13.688,49 RA

1.12.1.0.1. SINAPI 97624
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 62,10                127,24 BDI 2 155,53 9.658,41 RA

1.12.1.0.2. SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 3,00                238,18 BDI 2 291,13 873,39 RA

1.12.1.0.3. SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 83,68                    4,20 BDI 2 5,13 429,28 RA

1.12.1.0.4. Composição 18 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 13,00                  41,37 BDI 2 50,57 657,41 RA

1.12.1.0.5. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 600,00                    2,82 BDI 2 3,45 2.070,00 RA

1.12.2. SINAPI ESTRUTURAÇÃO - FUNDAÇÃO E VIGA - -                        -   BDI 1 - 26.005,91 RA

1.12.2.0.1. SINAPI 101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 12,00                  94,56 BDI 2 115,58 1.386,96 RA

1.12.2.0.2. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 1,10                110,73 BDI 2 135,35 148,89 RA
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1.12.2.0.3. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 3,70                  80,13 BDI 2 97,94 362,38 RA

1.12.2.0.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 75,00                  13,56 BDI 2 16,57 1.242,75 RA

1.12.2.0.5. Cotação 40

ESTRUTURA METÁLICA PARA REFORÇO DA COBERTURA, EM TUBOS DE 

AÇO 150MMX6,3MM, PINTADO, CHUMBADO COM PLACAS BASE EM 

CONCRETO, COM LIGAMENTOS EM ESTRUTURA INCLUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 16,00                755,94 BDI 2 923,99 14.783,84 RA

1.12.2.0.6. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 1,10                828,11 BDI 2 1.012,20 1.113,42 RA

1.12.2.0.7. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 2,15                121,95 BDI 2 149,06 320,48 RA

1.12.2.0.8. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 3,50                  40,64 BDI 2 49,67 173,85 RA

1.12.2.0.9. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 24,00                  69,00 BDI 2 84,34 2.024,16 RA

1.12.2.0.10. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 60,00                  10,18 BDI 2 12,44 746,40 RA

1.12.2.0.11. SINAPI 104111

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 25,00                  20,88 BDI 2 25,52 638,00 RA

1.12.2.0.12. SINAPI 103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,15             1.166,23 BDI 2 1.425,48 3.064,78 RA

1.12.3. SINAPI ALVENARIA - - BDI 1 - 24.798,66 RA

1.12.3.0.1. SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

M2 46,00                  88,02 BDI 2 107,59 4.949,14 RA

1.12.3.0.2. SINAPI 87908

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 

L. AF_10/2022

M2 176,55                    7,04 BDI 2 8,60 1.518,33 RA
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1.12.3.0.3. SINAPI 87781

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

M2 176,55                  84,95 BDI 2 103,83 18.331,19 RA

1.12.4. SINAPI REVESTIMENTOS - PISO E PAREDE - -                        -   BDI 1 - 16.994,75 RA

1.12.4.0.1. SINAPI 87244

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 

AF_02/2023

M2 15,00                298,77 BDI 2 365,19 5.477,85 RA

1.12.4.0.2. SINAPI 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 45,00                119,95 BDI 2 146,61 6.597,45 RA

1.12.4.0.3. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 83,60                  20,61 BDI 2 25,19 2.105,88 RA

1.12.4.0.4. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 160,50                  14,34 BDI 2 17,53 2.813,57 RA

1.12.5. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - -                        -   BDI 1 - 86.733,52 RA

1.12.5.0.1. Cotação 41

FECHAMENTO DE FORRO EM CHAPA EXPANDIDA LOSANGULAR DE 

10X20MM, COM REQUADROS EM CANTONEIRAS (GRELHA) DE AÇO 

CARBONO, PINTADA, INCLUSO TIRANTES PARA SUSTENTAÇÃO - 

CONFORME PROJETO E MEMORIAL -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 47,00                886,09 BDI 2 1.083,07 50.904,29 RA

1.12.5.0.2. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

M2 2,00                752,77 BDI 2 920,11 1.840,22 RA

1.12.5.0.3. SINAPI 99862
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

TUBOS DE 3/4". AF_10/2025
M2 2,00                515,07 BDI 2 629,57 1.259,14 RA

1.12.5.0.4. SINAPI 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M 14,50                  80,31 BDI 2 98,16 1.423,32 RA

1.12.5.0.5. SINAPI 93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M 14,50                  73,93 BDI 2 90,36 1.310,22 RA

1.12.5.0.6. Composição 25

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO (PELE DE VIDRO) COM 12 FOLHAS DO TIPO 

MAXI-AR, VIDRO LAMINADO 4+4, COM SOLEIRA DE GRANITO - 

CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00           15.391,86 BDI 2 18.813,47 18.813,47 RA

1.12.5.0.7. SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2025

M2 10,00                850,89 BDI 2 1.040,04 10.400,40 RA

1.12.5.0.8. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 4,50                142,26 BDI 2 173,88 782,46 RA
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1.12.6. SINAPI COBERTURA - -                        -   BDI 1 - 91.413,68 RA

1.12.6.0.1. SINAPI 92602

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 6,00                684,31 BDI 2 836,43 5.018,58 RA

1.12.6.0.2. SINAPI 92606

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 6,00                934,59 BDI 2 1.142,35 6.854,10 RA

1.12.6.0.3. SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 

EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

M2 68,10                  53,64 BDI 2 65,56 4.464,64 RA

1.12.6.0.4. Composição 51

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA PINTADA, TERMOACÚSTICA E = 30 

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 28,10                267,73 BDI 2 327,25 9.195,73 RA

1.12.6.0.5. Cotação 37

COBERTURA VERDE COM O SISTEMA COMPLETO DE  COBERTURA 

MODULAR TIPO TELHA SANDUÍCHE PLANTÁVEL, COMPOSTO POR 

PAINÉIS METÁLICOS TRAPEZOIDAIS EM GALVALUME COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, NÚCLEO ISOLANTE EM EPS E MÓDULOS INTEGRADO 

PARA CULTIVO VEGETAL, RESERVATÓRIO E BOMBA PARA 

FERTIRRIGAÇÃO - FORNECIMENTO, PLANTIO E INSTALAÇÃO

UN 1,00           49.460,89 BDI 2 60.456,05 60.456,05 RA

1.12.6.0.6. SINAPI 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 11,40                  99,61 BDI 2 121,75 1.387,95 RA

1.12.6.0.7. SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 20,40                  75,29 BDI 2 92,03 1.877,41 RA

1.12.6.0.8. SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
M 27,70                  63,77 BDI 2 77,95 2.159,22 RA

1.12.7. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                        -   BDI 1 - 14.645,59 RA

1.12.7.1. SINAPI INFRAESTRUTURA - -                        -   BDI 1 - 3.083,64 RA

1.12.7.1.1. SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,00                  18,93 BDI 2 23,14 2.776,80 RA

1.12.7.1.2. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 12,00                  20,92 BDI 2 25,57 306,84 RA

1.12.7.2. SINAPI CONDUTORES - -                        -   BDI 1 - 3.857,41 RA
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0 PRAÇA VERA CRUZ
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REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VERA CRUZ

1.12.7.2.1. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 523,00                    5,09 BDI 2 6,22 3.253,06 RA

1.12.7.2.2. SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 45,00                  10,99 BDI 2 13,43 604,35 RA

1.12.7.3. SINAPI DISPOSITIVOS - -                        -   BDI 1 - 3.948,47 RA

1.12.7.3.1. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
UN 1,00                  28,22 BDI 2 34,49 34,49 RA

1.12.7.3.2. SINAPI 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,00                  12,93 BDI 2 15,80 15,80 RA

1.12.7.3.3. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 24,00                  21,09 BDI 2 25,78 618,72 RA

1.12.7.3.4. Composição 30

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA, RASGOS EM ALVENARIA E CHUMBAMENTO - 

COMPLETA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,00                142,86 BDI 2 174,62 1.920,82 RA

1.12.7.3.5. Composição 31

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA, RASGOS EM ALVENARIA E CHUMBAMENTO - 

COMPLETA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00                115,66 BDI 2 141,37 282,74 RA

1.12.7.3.6. Composição 32

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, RASGOS EM ALVENARIA E 

CHUMBAMENTO - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00                137,31 BDI 2 167,83 671,32 RA

1.12.7.3.7. Composição 33

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 20A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA, RASGOS EM ALVENARIA E CHUMBAMENTO - COMPLETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00                110,33 BDI 2 134,86 404,58 RA

1.12.7.4. SINAPI QUADRO - -                        -   BDI 1 - 1.964,47 RA

1.12.7.4.1. Composição 34

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - COMPLETO - CONFORME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00             1.607,19 BDI 2 1.964,47 1.964,47 RA

1.12.7.5. SINAPI ILUMINAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 1.791,60 RA

1.12.7.5.1. Composição 40
LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR 

LED - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 12,00                122,15 BDI 2 149,30 1.791,60 RA

1.13. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E HIDROSSÁNITARIAS - -                        -   BDI 1 - 65.203,49 RA

1.13.1. SINAPI ESGOTO/VENTILAÇÃO - - BDI 1 - 49.691,03 RA
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1.13.1.0.1. Composição 42

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO 

DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 15,00                  92,57 BDI 2 113,15 1.697,25 RA

1.13.1.0.2. Composição 41

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO 

DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÔES, CORTES, E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 12,00                  91,85 BDI 2 112,27 1.347,24 RA

1.13.1.0.3. SINAPI 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3,00                638,86 BDI 2 780,88 2.342,64 RA

1.13.1.0.4. SINAPI 104329

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                110,54 BDI 2 135,11 270,22 RA

1.13.1.0.5. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 65,00                  12,11 BDI 2 14,80 962,00 RA

1.13.1.0.6. SINAPI 104111

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,00                  20,88 BDI 2 25,52 510,40 RA

1.13.1.0.7. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 2,20                828,11 BDI 2 1.012,20 2.226,84 RA

1.13.1.0.8. SINAPI 103076
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 

MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_07/2026
M2 30,00                172,58 BDI 2 210,94 6.328,20 RA

1.13.1.0.9. Composição 45

FOSSA SÉPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

(PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILÍNDRICA, COM TAMPA, 

CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00             7.214,45 BDI 2 8.818,22 8.818,22 RA

1.13.1.0.10. Composição 46

FILTRO ANAERÓBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 

CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) - FORNCECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00             3.953,66 BDI 2 4.832,56 4.832,56 RA

1.13.1.0.11. Composição 50

DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 1,0 X 3,0 M ) CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSO REATERRO E 

COMPACTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 46,00                362,03 BDI 2 442,51 20.355,46 RA

1.13.2. SINAPI ÁGUA FRIA - -                        -   BDI 1 - 2.778,19 RA

1.13.2.0.1. SINAPI 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 

MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00                  23,63 BDI 2 28,88 28,88 RA
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1.13.2.0.2. SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                  11,21 BDI 2 13,70 27,40 RA

1.13.2.0.3. SINAPI 89381

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                  14,86 BDI 2 18,16 18,16 RA

1.13.2.0.4. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 55,00                  27,52 BDI 2 33,64 1.850,20 RA

1.13.2.0.5. SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 3,00                137,83 BDI 2 168,47 505,41 RA

1.13.2.0.6. SINAPI 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00                    7,27 BDI 2 8,89 53,34 RA

1.13.2.0.7. SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00                  19,43 BDI 2 23,75 142,50 RA

1.13.2.0.8. SINAPI 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00                  24,40 BDI 2 29,82 89,46 RA

1.13.2.0.9. SINAPI 103950

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00                  12,85 BDI 2 15,71 62,84 RA

1.13.3. SINAPI LOUÇAS E ACESSÓRIOS - -                        -   BDI 1 - 12.734,27 RA

1.13.3.0.1. SINAPI 100878
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 2,00                820,42 BDI 2 1.002,80 2.005,60 RA

1.13.3.0.2. SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 2,00             1.100,43 BDI 2 1.345,06 2.690,12 RA

1.13.3.0.3. Composição 47
BANCADA DE  GRANITO 1,0 X 0,6 M PARA FRALDÁRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00                673,15 BDI 2 822,79 822,79 RA

1.13.3.0.4. Cotação 12
COLCHONETE  DE ESPUMA D33 IMPERMEÁVEL COURVIN NA COR ZINZA 

GRAFITE DE 60X100X10CM -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00                432,60 BDI 2 528,77 528,77 RA

1.13.3.0.5. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 4,00                421,89 BDI 2 515,68 2.062,72 RA
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1.13.3.0.6. SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 2,00                453,73 BDI 2 554,59 1.109,18 RA

1.13.3.0.7. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 4,00                474,92 BDI 2 580,49 2.321,96 RA

1.13.3.0.8. Composição 52
ESPELHO CRISTAL E = 4 MM, COM MOLDURA - CONFORME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1,50                439,26 BDI 2 536,91 805,37 RA

1.13.3.0.9. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 

COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026
UN 2,00                  61,28 BDI 2 74,90 149,80 RA

1.13.3.0.10. SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_02/2026
UN 2,00                  97,34 BDI 2 118,98 237,96 RA

1.14. SINAPI MOBILIÁRIO - -                        -   BDI 1 - 11.961,11 RA

1.14.0.0.1. Cotação 54
MESA L EM MDF 18MM COM UM GAVETEIRO INDEPENDENTE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00             3.095,41 BDI 3 3.615,44 3.615,44 RA

1.14.0.0.2. Cotação 55
MESA EM MDF 18MM COM UM GAVETEIRO INDEPENDENTE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00             2.012,02 BDI 3 2.350,04 2.350,04 RA

1.14.0.0.3. Cotação 56
BALCÃO EM MDF COM PRATELEIRAS E PORTAS COM CHAVE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00             2.914,84 BDI 3 3.404,53 3.404,53 RA

1.14.0.0.4. Cotação 43 FORNECIMENTO DE LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA VAI-VEM - 100LITROS  UN 6,00                205,33 BDI 3 239,83 1.438,98 RA

1.14.0.0.5. Cotação 45
FORNECIMENTO DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA QUALIFEX 

EXECUTIVA N17 PRETA, COM APOIO RECLINÁVEL
UN 2,00                493,20 BDI 3 576,06 1.152,12 RA

1.15. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                        -   BDI 1 - 2.067,00 RA

1.15.0.0.1. Composição 15 LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 1.325,00                    1,29 BDI 1 1,56 2.067,00 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 01

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, 

COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS INCLUSO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                  MÊS 1.298,10 1.299,30

SINAPI 100950

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 TXKM 30 4,52 4,56

SINAPI-I 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 1 1.162,50 1.162,50

Composição 02

TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 

X 50 M (L X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                M 45,87 47,64

SINAPI 105130 EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 M 1,5 27,94 29,12

SINAPI-I 37524

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 

50 M (L X C) M 1,2 3,30 3,30

Composição 03 REMOÇÃO MANUAL DE TELA E ARAME DE ALAMBRADO, DEIXANDO OS POSTES E MURETAS. M² 14,11 14,96

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,183 29,29 31,11

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,359 24,37 25,81

Composição 04

GRADIL METÁLICO COM PINTURA DE ALQUÍDICA DE FABRICA, FABRICADO EM TUBOS 

QUADRADOS DE 20X20 MM NA VERTICAL TAMPADO NO TOPO, E 30X30 MM NA HORIZONTAL, 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, FIXADO AOS PILARES METÁLICOS  ATRAVÉS DE 

CHUBAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 311,79 325,91

SINAPI-I 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 0,68 7,83 7,83

COTAÇÃO 01 TUBO QUADRADO PRETO 20X20MM ESPESSURA 1,20MM M 4,5 7,44 7,44

COTAÇÃO 02 TUBO QUADRADO PRETO 30X30MM ESPESSURA 1,20MM M 1 15,11 15,11

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,115 57,62 57,62

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4825 25,59 27,13

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2395 29,07 30,88

SINAPI 100739

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 1 11,69 11,81

SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 1 27,20 28,16

Composição 05

PORTÃO DE METÁLICO COM PINTURA DE ALQUÍDICA DE FABRICA, CONFORME PROJETO- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 452,04 467,32

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,457 29,29 31,11

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,229 24,37 25,81

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4,82 1,29 1,29

SINAPI-I 2432

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 1 33,39 33,39

COMPOSIÇÃO 04

GRADIL METÁLICO COM PINTURA DE ALQUÍDICA DE FABRICA, FABRICADO EM TUBOS 

QUADRADOS DE 20X20 MM NA VERTICAL TAMPADO NO TOPO, E 30X30 MM NA HORIZONTAL, M 1 311,79 325,91

SINAPI-I 11484

FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA 

DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO UN 1 81,67 81,67

Composição 06

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 10CM FCK=30MPA, COM USO DE 

FORMAS EM MADEIRA SERRADA, ACABAMENTO ALISADO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 202,25 204,14

SINAPI 96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 0,1 184,26 188,05

SINAPI 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_07/2026 M3 0,035 75,29 79,74

SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026 M2 1 4,02 4,25

SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026 M2 0,08 109,13 114,96

SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026 M2 1,24 2,78 2,81

SINAPI 97089

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 

TELA Q-113. AF_07/2026 KG 3,6 15,18 15,28

SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026 M3 0,135 806,28 807,57

SINAPI 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026 M 2 0,74 0,79

Composição 07

EXECUÇÃO DE ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 5CM FCK=30MPA, COM USO DE 

FORMAS EM MADEIRA SERRADA, ACABAMENTO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M² 158,37 159,90

SINAPI 96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 0,1 184,26 188,05

SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026 M2 1 4,02 4,25

SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026 M2 0,08 109,13 114,96

SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026 M2 1,24 2,78 2,81

SINAPI 97089

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 

TELA Q-113. AF_07/2026 KG 1,8 15,18 15,28

SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026 M3 0,0675 806,28 807,57

SINAPI 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026 M2 1 42,00 42,15

COMPOSIÇÕES
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Composição 08

REMOÇÃO MANUAL DE TELHAS  DA COBERTURA DE ACESSO, SEM REAPROVEITAMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 345,22 354,91

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 24,37 25,81

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 28,36 30,15

SINAPI 92716

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 

MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 1,4465 128,47 128,47

SINAPI 92717

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 

MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 3,5307 0,34 0,34

Composição 09

TUBO DE MATALON PARA FIXAÇÃO DO GRADIL, 10X10CM ESPESSURA DE 2MM, CONFORME 

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 248,62 249,59

COTAÇÃO 04 TUBO DE MATALON PARA FIXAÇÃO DO GRADIL, 10X10CM ESPESSURA DE 2MM M 1,5 143,24 143,24

SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,3 60,00 60,00

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 29,07 30,88

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 33,96 36,04

Composição 10 REMOÇÃO DE PISO DE PEDRA EM BASALTO COM REAPROVEITAMENTO M² 40,13 42,52

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 25,79 27,34

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 24,37 25,81

Composição 11

REASSENTAMENTO DE PEDRA EM BASALTO, COM APROVEITAMENTO DA PEDRA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 67,44 71,03

SINAPI-I 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 5 1,45 1,45

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 25,79 27,34

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 24,37 25,81

Composição 12

ASSENTAMENTO DE PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 212,71 213,43

COTAÇÃO 05

PEDRA DE BASALTO IRREGULAR PARA CALÇAMENTO, FACE NATURAL DE TONALIZADE CINZA 

CLARO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1 193,27 193,27

SINAPI-I 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 5 1,45 1,45

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 24,37 25,81

Composição 13

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA EPÓXI, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 

APLICAÇÃO COM ROLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 84,81 87,13

SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,427 85,97 85,97

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI L 0,1 52,65 52,65

SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,23 14,43 14,43

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96 31,00 32,82

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 24,37 25,81

Composição 14

TUBO DE MATALON PARA FIXAÇÃO DO PORTÃO, 20X20CM ESPESSURA DE 3MM, CONFORME 

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 698,12 700,45

COTAÇÃO 06 TUBO DE MATALON PARA FIXAÇÃO DO PORTÃO, 20X20CM ESPESSURA DE 3MM M 2,8 227,25 227,25

SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,4 60,00 60,00

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 29,07 30,88

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 33,96 36,04

Composição 15 LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 1,22 1,29

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 24,37 25,81

Composição 16

LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM 

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA COM 3 ANDARES,  SENDO UMA FACHADA FRONTAL 

E POSTERIOR DE 20M E OUTRAS LATERAIS DE 30M, 2M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM 

X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM 4X - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 18.982,80 19.947,60

SINAPI-I 20193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M 

DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E 

DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) M2XMES 180 22,50 22,50

SINAPI 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, 

PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 M2 720 20,74 22,08

Composição 17

CORRIMÃO E GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 

BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_PS M 588,05 607,41

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 9,224 8,33 8,33

SINAPI-I 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,896 9,06 9,06

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,071 57,62 57,62

SINAPI-I 21012

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* 

KG/M (NBR 5580) M 0,9 52,36 52,36

SINAPI-I 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* 

KG/M (NBR 5580) M 1,029 68,33 68,33

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,748 25,59 27,13

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,78 29,07 30,88

SINAPI 99855

CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_10/2025 M 1 92,05 93,63

Composição 18 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 39,02 41,37

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,37 25,81

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,29 31,11

Composição 19

EXECUÇÃO DE PERGOLADO (13,30X1,90 M) EM ESTRUTURA METÁLICA (PERFIL DE 10X10CM)  

COM PINTURA  ALQUÍDICA DE FÁBRICA, COM FECHAMENTO EM TELA METÁLICA EXTENDIDA 

SOLDADA ESTRUTURADA EM CANTONEIRAS FIXADA NO PERGOLADO - CONFORME DETALHE EM 

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 31.374,41 31.643,81

COMPOSIÇÃO 20

TUBO DE MATALON PARA FIXAÇÃO DE PERGOLADO  10X10CM ESPESSURA DE 2MM, CONFORME 

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 84,9 177,00 177,97
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SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 0,16 813,41 828,11

SINAPI 100739

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 67,92 11,69 11,81

SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 33,9 27,20 28,16

SINAPI-I 10932

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 

X 5 CM, H = 2 M M2 63,61 115,00 115,00

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 54 57,62 57,62

SINAPI-I 567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 186,2 10,56 10,56

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 33,96 36,04

SINAPI-I 44499 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) H 40 18,74 20,26

Composição 20

TUBO DE MATALON PARA FIXAÇÃO DE PERGOLADO  10X10CM ESPESSURA DE 2MM, 

CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 177,00 177,97

COTAÇÃO 04 TUBO DE MATALON PARA FIXAÇÃO DO GRADIL, 10X10CM ESPESSURA DE 2MM M 1 143,24 143,24

SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,3 60,00 60,00

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 29,07 30,88

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 33,96 36,04

Composição 21

CORRIMÃO E GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 

BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_PS M 626,94 647,38

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 9,224 8,33 8,33

SINAPI-I 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,896 9,06 9,06

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,071 57,62 57,62

SINAPI-I 21012

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* 

KG/M (NBR 5580) M 0,9 52,36 52,36

SINAPI-I 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* 

KG/M (NBR 5580) M 1,029 68,33 68,33

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,748 25,59 27,13

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,78 29,07 30,88

SINAPI 99855

CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_10/2025 M 1 92,05 93,63

SINAPI 100739

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 1 11,69 11,81

SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 1 27,20 28,16

Composição 22

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS 

CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS M 534,89 553,75

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 9,224 8,33 8,33

SINAPI-I 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,896 9,06 9,06

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,071 57,62 57,62

SINAPI-I 21012

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* 

KG/M (NBR 5580) M 0,9 52,36 52,36

SINAPI-I 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* 

KG/M (NBR 5580) M 1,029 68,33 68,33

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,748 25,59 27,13

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,78 29,07 30,88

SINAPI 100739

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 1 11,69 11,81

SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 1 27,20 28,16

Composição 23

ESCADA 1 LANCE EM CONCRETO DESEMPENADO, REVESTIDA EM PEDRA BASALTO IRREGULAR, 

DIMENSIONADA CONFORME PROJETO- INCLUSO CONTEÇÃO LATERAL- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. M³ 1.228,23 1.254,41

SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 1,1 813,41 828,11

SINAPI 102042

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 M2 1,1 303,16 312,26

Composição 24

CANTONEIRA PARA PROTEÇÃO DE CANTOS PARA INSTALAÇÃO EM BORDAS DOS BANCOS DE 

MADEIRA PASTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 18,23 18,55

SINAPI-I 567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 1,1 10,56 10,56

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,05 25,29 25,29

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 24,37 25,81

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 29,07 30,88

Composição 25

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO (PELE DE VIDRO) COM 12 FOLHAS DO TIPO MAXI-AR, VIDRO 

LAMINADO 4+4, COM SOLEIRA DE GRANITO - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO UN 15.310,27 15.391,86

SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 

ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024 M2 4,5 750,21 752,77

SINAPI 100674

CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, 

SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 M2 4,5 865,39 867,27

SINAPI 94589

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024 M 37,5 22,53 23,33
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SINAPI-I 34391

VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 

MM) - COLOCADO M2 9 573,78 573,78

SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 14,5 140,08 142,26

Composição 26

TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300MM 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 98,02 100,17

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_07/2026 M3 0,003982 835,89 853,63

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6383702 24,37 25,81

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6383702 29,29 31,11

SINAPI-I 37450

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E 

FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM M 1,1 54,94 54,94

Composição 27 AREIA GROSSA PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS E POSTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M3 124,76 125,74

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 24,37 25,81

SINAPI 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1309 66,71 68,67

SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0031 163,72 165,68

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1 103,33 103,33

Composição 28

ELETRODUTO PEAD, DN 32 MM (1") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 12,45 12,96

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,149 30,11 31,99

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,149 26,17 27,75

SINAPI-I 40401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM M 1,017 3,99 3,99

Composição 29 PERFURAÇÃO ESCAVADA MECANICAMENTE DIÂMETRO 35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 33,49 34,14

SINAPI 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 M3 0,1571 8,99 9,12

SINAPI 97913

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 0,0524 3,65 3,68

SINAPI 90681

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 

MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 

ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,0612 177,34 179,67

SINAPI 90680

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 

MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 

ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0342 416,10 418,43

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2795 24,37 25,81

Composição 30

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, RASGOS 

EM ALVENARIA E CHUMBAMENTO - COMPLETA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 136,69 142,86

SINAPI 90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_09/2023 M 2,5 8,78 9,34

SINAPI 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 1 5,82 6,18

SINAPI 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 2,2 16,98 17,88

SINAPI 92005

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 68,60 71,03

SINAPI-I 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1 2,96 2,96

Composição 31

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, RASGOS 

EM ALVENARIA E CHUMBAMENTO - COMPLETA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 110,37 115,66

SINAPI 90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_09/2023 M 2,5 8,78 9,34

SINAPI 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 1 5,82 6,18

SINAPI 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 2,2 16,98 17,88

SINAPI 91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 42,28 43,83

SINAPI-I 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1 2,96 2,96

Composição 32

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA, RASGOS EM ALVENARIA E CHUMBAMENTO - COMPLETA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO UN 131,23 137,31

SINAPI 90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_09/2023 M 2,5 8,78 9,34

SINAPI 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 1 5,82 6,18

SINAPI 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 2,2 16,98 17,88

SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,1 57,40 59,53

SINAPI-I 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1 2,96 2,96

Composição 33

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 20A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, RASGOS EM 

ALVENARIA E CHUMBAMENTO - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 105,22 110,33

SINAPI 90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_09/2023 M 2,5 8,78 9,34
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SINAPI 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 1 5,82 6,18

SINAPI 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 2,2 16,98 17,88

SINAPI 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,1 33,75 35,00

SINAPI-I 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1 2,96 2,96

Composição 34

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - COMPLETO - CONFORME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.580,07 1.607,19

SINAPI 101880

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 UN 1 703,52 710,91

SINAPI 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1 10,70 10,83

SINAPI 93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 6 10,70 10,83

SINAPI 93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1 12,68 12,90

SINAPI 93659

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1 23,49 24,10

SINAPI 93674

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 UN 4 125,61 126,06

SINAPI 90458

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). 

AF_09/2023 UN 1 37,92 40,27

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 26,17 27,75

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 30,11 31,99

Composição 35

POSTE METÁLICO 8M LIVRES, ENGASTADO, GALVANIZADO A FOGO - CONFORME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2.010,19 2.015,38

Cotação 15 POSTE METÁLICO 8M LIVRES, ENGASTADO, GALVANIZADO A FOGO - CONFORME PROJETO UN 1 1.925,76 1.925,76

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 26,17 27,75

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 30,11 31,99

Composição 36

POSTE METÁLICO 4,5M LIVRES, ENGASTADO, GALVANIZADO A FOGO - CONFORME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 993,07 996,53

Cotação 16 POSTE METÁLICO 4,5M LIVRES, ENGASTADO, GALVANIZADO A FOGO - CONFORME PROJETO UN 1 936,79 936,79

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 26,17 27,75

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 30,11 31,99

Composição 37

SUPORTE COM BRAÇO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA - CONFOME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 188,34 189,04

Cotação 17 SUPORTE COM BRAÇO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA - CONFOME PROJETO UN 1 177,09 177,09

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 26,17 27,75

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 30,11 31,99

Composição 38 LUMINÁRIA ORNAMENTAL 70W - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.496,33 1.499,79

Cotação 18 LUMINÁRIA ORNAMENTAL 70W - CONFORME PROJETO UN 1 1.440,05 1.440,05

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 26,17 27,75

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 30,11 31,99

Composição 39 LUMINÁRIA PÚBLICA VIÁRIA 100W - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 836,13 839,59

Cotação 19 LUMINÁRIA PÚBLICA VIÁRIA 100W - CONFORME PROJETO UN 1 779,85 779,85

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 26,17 27,75

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 30,11 31,99

Composição 40

LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR LED - CONFORME 

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 120,42 122,15

Cotação 20 LUMINÁRIA TIPO CALHA PARA DUAS LÂMPADAS TUBULAR LED - CONFORME PROJETO UN 1 75,03 75,03

SINAPI-I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2 8,62 8,62

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 26,17 27,75

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 30,11 31,99

Composição 41

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÔES, CORTES, E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 89,47 91,85

SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 0,1846 44,90 46,41

SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 UN 0,0653 32,70 33,36

SINAPI 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 UN 0,2122 51,37 52,03

SINAPI 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 UN 0,0982 21,95 22,39

SINAPI 89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 0,0478 50,33 51,21

SINAPI 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 UN 0,1086 60,90 61,78

SINAPI 89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 M 0,561 35,03 35,92
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SINAPI 89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 UN 0,0085 34,04 34,78

SINAPI 89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 UN 0,2392 22,85 23,33

SINAPI 89833

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 UN 0,0598 52,12 53,09

SINAPI 89834

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 UN 0,0311 62,69 63,66

SINAPI 89848

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 0,2544 33,75 34,56

SINAPI 89851

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 0,0178 37,31 38,25

SINAPI 89856

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 0,1267 25,02 25,65

SINAPI 89861

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 0,0008 67,04 68,30

SINAPI 90438

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 

MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 UN 0,09995 61,62 65,50

SINAPI 90455

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE 

TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 UN 0,2323 9,03 9,38

SINAPI 91187

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, 

COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 M 0,1239 25,57 27,02

SINAPI 91192

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 UN 0,0995 25,96 26,85

Composição 42

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO M 88,64 92,57

SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 1 25,00 26,00

SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 UN 0,8584 12,12 12,54

SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 UN 0,7691 12,42 12,84

SINAPI 89752

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 0,2924 9,14 9,43

SINAPI 89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 UN 0,3116 17,84 18,42

SINAPI 90436

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 UN 0,2596 15,82 16,82

SINAPI 90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 0,2609 8,50 9,03

SINAPI 90453

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE 

TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 UN 0,2222 4,32 4,48

SINAPI 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 0,2609 16,98 17,88

SINAPI 91185

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, 

COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 M 0,8022 25,72 27,16

SINAPI 91190

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 

MM. AF_09/2023 UN 0,2596 11,98 12,53

Composição 43 LIMPEZA, NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 22,72 23,25

SINAPI 5934

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 

KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0083127 106,51 109,75

SINAPI 5932

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 

KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0003025 267,32 270,56

SINAPI 90693

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE 

OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1072 65,74 68,14

SINAPI 90692

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE 

OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0742 139,93 142,33

SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 0,05 86,46 88,07

Composição 44 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 987,22 1.042,18

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 24,37 25,81

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 29,07 30,88

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 25,59 27,13

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 33,96 36,04

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 10 8,33 8,33

Composição 45

FOSSA SÉPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 

CONTRIBUINTES, CILÍNDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 

7229) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7.161,74 7.214,45

SINAPI-I 39363

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 

CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 

7229) UN 1 6.175,42 6.175,42

6Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário

Assinado eletronicamente por ANDRESSA RAFAELA XAVIER CALIARI, Arquiteto(a) e Urbanista, em 05/11/2026 16:20:13    
Verifique a autenticidade em https://www.pmpf.rs.gov.br/autentica/ informando a chancela JELY.JGFB.RUMP.TRMH



_

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 102288

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 

SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 M3 16 11,47 11,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 24,37 25,81

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 29,15 31,00

Composição 46

FILTRO ANAERÓBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS 

(NBR 13969) - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3.912,50 3.953,66

SINAPI-I 39366

FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS 

(NBR 13969) UN 1 3.178,50 3.178,50

SINAPI 102288

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 

SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 M3 8 11,47 11,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 24,37 25,81

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 29,15 31,00

Composição 47 BANCADA DE  GRANITO 1,0 X 0,6 M PARA FRALDÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 669,04 673,15

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9834 24,37 25,81

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4944 29,10 30,91

SINAPI-I 37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 4 22,07 22,07

SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211 96,46 96,46

SINAPI-I 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 0,67 724,52 724,52

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 6 1,29 1,29

SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228 34,61 34,61

Composição 48

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

CALÇADA, INCLUSO LIMPEZA DA PEDRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 129,44 136,29

SINAPI-I 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 10 1,45 1,45

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 25,79 27,34

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 24,37 25,81

SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 M2 1 1,72 1,82

Composição 49

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - REATOR E BIOFILTRO EM P.R.F.V 

CONFORME MEMORIAL - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 11.074,24 11.168,11

Composição 45

FOSSA SÉPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 

CONTRIBUINTES, CILÍNDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR UN 1 7.161,74 7.214,45

Composição 46

FILTRO ANAERÓBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS 

(NBR 13969) - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 3.912,50 3.953,66

Composição 50

DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 1,0 X 3,0 M ) CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM 

MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSO REATERRO E COMPACTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 357,75 362,03

SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, 

EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 M3 1,5 8,35 8,59

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,37 25,81

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,29 31,11

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,16 63,78 65,95

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,07 148,88 151,05

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,65 102,70 102,70

SINAPI-I 4021

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A 

TRACAO = 14 KN/M M2 9,2 10,71 10,71

SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,1 29,51 31,12

Composição 51

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA PINTADA, TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 264,78 267,73

SINAPI 94216

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2026 M2 1 205,58 206,07

SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 2 29,60 30,83

Composição 52

ESPELHO CRISTAL E = 4 MM, COM MOLDURA - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO M2 437,51 439,26

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6143641 26,39 27,99

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5300396 24,37 25,81

SINAPI-I 20017

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, 

CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO M 2,5421278 10,89 10,89

SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,1 343,57 343,57

SINAPI-I 11059 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2") UN 5,655 0,28 0,28

SINAPI-I 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 5,655 0,21 0,21

Composição 53 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 41.846,75 44.932,30

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 128,95 139,01

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 615 63,85 68,54

Composição 54

PREPARAÇÃO PARA PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM, INCLUSO TERRA VEGETAL, 

ESPALHAMENTO E MANTA GEOTEXTIL, FORNECIMENTO E PLANTIO. M² 17,34 17,58

7Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário

Assinado eletronicamente por ANDRESSA RAFAELA XAVIER CALIARI, Arquiteto(a) e Urbanista, em 05/11/2026 16:20:13    
Verifique a autenticidade em https://www.pmpf.rs.gov.br/autentica/ informando a chancela JELY.JGFB.RUMP.TRMH



_

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI-I 4021

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A 

TRACAO = 14 KN/M M2 1 10,71 10,71

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 24,37 25,81

SINAPI 105521 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 M2 1 4,19 4,29

Composição 55

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA MATERIAIS, SEM DIVISÓRIAS 

INTERNAS E SEM SANITÁRIO - INCLUSO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO MÊS 1.043,80 1.045,00

SINAPI-I 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 1 908,20 908,20

SINAPI 100950

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 TXKM 30 4,52 4,56

Data Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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