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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-26 (N DES.) ILUMINAÇÃO BR 285 25,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.269.733,76 
1. SINAPI ILUMINAÇÃO BR 285 - - BDI 1 - 1.269.733,76 RA
1.1. SINAPI CANTEIRO DE OBRAS - - BDI 1 - 82.966,56 RA
1.1.1. Composição 07 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00           36.570,00 BDI 1 45.785,64 45.785,64 RA

1.1.2. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 15,00                494,87 BDI 1 619,58 9.293,70 RA

1.1.3. Composição 01
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, 
PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS INCLUSO 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                  

MÊS 9,00             1.360,50 BDI 1 1.703,35 15.330,15 RA

1.1.4. Composição 09
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA MATERIAIS, 
SEM DIVISÓRIAS INTERNAS INCLUSO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                  

MÊS 9,00             1.114,40 BDI 1 1.395,23 12.557,07 RA

1.2. SINAPI SINALIZAÇÃO DA OBRA - - BDI 1 - 55.017,89 RA

1.2.1. Composição 02
SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM ILUMINAÇÃO, INCLUSO PLACAS, 
CONES, ILUMINAÇÃO - COMPLETA - COM REAPROVEITAMENTO NOS 
TRECHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00           43.944,00 BDI 1 55.017,89 55.017,89 RA

1.3. SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO E DESLOCAMENTOS BARREIRAS NEW JERSEY - -                       -   BDI 1 - 36.981,60 RA

1.3.1. Composição 12
RETIRADA DE POSTES DE CONCRETO, INCLUSO DESLOCAMENTO - 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO

UN 10,00                286,63 BDI 1 358,86 3.588,60 RA

1.3.2. Composição 11

CORTE E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO PARA EXECUÇÃO DE 
ESTACA DE POSTE, INCLUINDO CORTE COM SERRA DIAMANTADA, 
REMOÇÃO DO REVESTIMENTO E LIMPEZA DA ÁREA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 141,00                  34,97 BDI 1 43,78 6.172,98 RA

1.3.3. Composição 10

CORTE, DEMOLIÇÃO PARCIAL E RECOMPOSIÇÃO DE BARREIRA DE 
CONCRETO PRÉ-MOLDADA TIPO NEW JERSEY, COM EXECUÇÃO DE 
ABERTURA DE 0,80 M PARA INSTALAÇÃO DE POSTE, INCLUINDO CORTE 
COM SERRA DIAMANTADA EM AMBAS AS FACES, DEMOLIÇÃO DO 
TRECHO, PERFURAÇÃO PARA ANCORAGEM, EXECUÇÃO DE ARMADURA 
DE REFORÇO, FORMAS, CONCRETAGEM, ACABAMENTO E LIBERAÇÃO 
DO LOCAL.

UN 50,00                406,48 BDI 1 508,91 25.445,50 RA

1.3.4. Cotação 09 TELE ENTULHO UN 4,00                354,34 BDI 1 443,63 1.774,52 RA
1.4. SINAPI CABOS - CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO - -                       -   BDI 1 - 72.174,00 RA

1.4.1. Cotação 07
CABO DE ALUMÍNIO 2X16MM² MULTIPLEXADO EPR 06/1kV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 4.100,00                  12,17 BDI 1 15,24 62.484,00 RA

1.4.2. Composição 03
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 2 
CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 600,00                  12,90 BDI 1 16,15 9.690,00 RA

1.5. SINAPI POSTES E LUMINÁRIAS - CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO - -                       -   BDI 1 - 993.945,77 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ILUMINAÇÃO BR 285

PORTO ALEGRE PASSO FUNDO/RS

ILUMINAÇÃO BR 285
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1.5.1. Composição 04

FIXAÇÃO DE POSTE EM CAVA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO 
60CM, PROFUNDIDADE 1,40M, COM COROA EM CONCRETO FCK 25MPA, 
REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM - CONFORME 
DETALHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 141,00                127,23 BDI 1 159,29 22.459,89 RA

1.5.2. Cotação 02

POSTE CÔNICO COLAPSÍVEL DE  FIBRA (PRFV) PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, COM ALTURA LIVRE DE 10M. MODO DE FIXAÇÃO ENGASTADO 
NA BASE –  CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 5,00             3.325,00 BDI 1 4.162,90 20.814,50 RA

1.5.3. Cotação 03

POSTE CÔNICO COLAPSÍVEL DE  FIBRA (PRFV) PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, COM ALTURA LIVRE DE 10M. MODO DE FIXAÇÃO ENGASTADO 
NA BASE NÚCLEO COM 1 BRAÇO DE 3,0M X 48MM PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA PROJEÇÃO HORIZONTAL –  CONFORME PROJETO E 
DETALHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 82,00             3.795,00 BDI 1 4.751,34 389.609,88 RA

1.5.4. Cotação 04

POSTE CÔNICO COLAPSÍVEL DE  FIBRA (PRFV) PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, COM ALTURA LIVRE DE 10M. MODO DE FIXAÇÃO ENGASTADO 
NA BASE NÚCLEO COM 2 BRAÇOS DE 3,0M X 48MM PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA PROJEÇÃO HORIZONTAL –  CONFORME PROJETO E 
DETALHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 54,00             4.375,00 BDI 1 5.477,50 295.785,00 RA

1.5.5. Cotação 05
LUMINÁRIA PÚBLICA VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO E DETALHAMENTO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 190,00                957,91 BDI 1 1.199,30 227.867,00 RA

1.5.6. SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

UN 150,00                  42,45 BDI 1 53,15 7.972,50 RA

1.5.7. SINAPI 101665
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 150,00                  31,42 BDI 1 39,34 5.901,00 RA

1.5.8. Cotação 08
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA REDE AÉREA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 400,00                  47,00 BDI 1 58,84 23.536,00 RA

1.6. SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA E QUADRO DE COMANDO - CONFORME 
PROJETO E DETALHAMENTO

- -                       -   BDI 1 - 26.316,40 RA

1.6.1. Cotação 06
ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO RGE GED18334 - CAT A4 (1X63A) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00             2.320,08 BDI 1 2.904,74 14.523,70 RA

1.6.2. Composição 06
QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METÁLICA, CONFORME PROJETO E 
DETALHAMENTO - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00             1.883,82 BDI 1 2.358,54 11.792,70 RA

1.7. SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA - -                       -   BDI 1 - 2.331,54 RA

1.7.1. Composição 08
LIMPEZA FINAL DE OBRA, RETIRADA DE MATERIAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00             1.862,25 BDI 1 2.331,54 2.331,54 RA
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Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: LAURA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
CREA/CAU: RS263581

Data ART/RRT: 0
sábado, 0 de janeiro de 1900

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PASSO FUNDO/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 01

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, 
COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS INCLUSO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                  MÊS 1.358,50 1.360,50

SINAPI 100950
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 TXKM 50 4,67 4,71

SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 1 1.125,00 1.125,00

Composição 02
SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM ILUMINAÇÃO, INCLUSO PLACAS, CONES, ILUMINAÇÃO - 
COMPLETA - COM REAPROVEITAMENTO NOS TRECHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 43.809,00 43.944,00

Cotação 01
SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM ILUMINAÇÃO, INCLUSO PLACAS, CONES, ILUMINAÇÃO - 
COMPLETA M 700 59,23 59,23

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 23,48 24,83

Composição 03

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM 
PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 12,56 12,90

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 30,11 31,99
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 25,20 26,69

SINAPI-I 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,1 6,41 6,41

SINAPI-I 39257
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM 
PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 1 6,39 6,39

Composição 04

FIXAÇÃO DE POSTE EM CAVA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO 60CM, PROFUNDIDADE 
1,40M, COM COROA EM CONCRETO FCK 25MPA, REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 
20CM - CONFORME DETALHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 124,81 127,23

SINAPI 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 M3 0,4 9,20 9,32

SINAPI 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 0,2 3,71 3,75

SINAPI 90681

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 
ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1 178,26 180,52

SINAPI 90680

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 
ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,05 426,45 428,71

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,48 24,83
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 135,68 146,28

SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,2 28,78 30,30

SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,1 569,57 574,66

Composição 05 CORDOALHA DE COBRE NU 16MM²  ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 22,84 22,95
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0331 30,11 31,99
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0331 25,20 26,69

SINAPI-I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,05 20,01 20,01

Composição 06
QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METÁLICA, CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO - 
COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.840,64 1.883,82

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 30,11 31,99
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 25,20 26,69

SINAPI-I 39773
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 
15 CM UN 1 96,30 96,30

SINAPI-I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 20 0,49 0,49

SINAPI-I 1621
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-
3 UN 1 722,68 722,68

SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2025 UN 1 28,15 28,20

SINAPI-I 1599
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 
20 MM UN 1 17,27 17,27

SINAPI 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1 23,12 23,72

SINAPI 106030 DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1 149,46 150,65
SINAPI 106027 DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2 65,07 65,52

Composição 07 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 33.920,00 36.570,00
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250 135,68 146,28

Composição 08 LIMPEZA FINAL DE OBRA, RETIRADA DE MATERIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.761,00 1.862,25
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 75 23,48 24,83

Composição 09
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA MATERIAIS, SEM DIVISÓRIAS 
INTERNAS INCLUSO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                  MÊS 1.112,40 1.114,40

SINAPI 100950
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 TXKM 50 4,67 4,71

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI-I 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 1 878,90 878,90

Composição 10

CORTE, DEMOLIÇÃO PARCIAL E RECOMPOSIÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA 
TIPO NEW JERSEY, COM EXECUÇÃO DE ABERTURA DE 0,80 M PARA INSTALAÇÃO DE POSTE, 
INCLUINDO CORTE COM SERRA DIAMANTADA EM AMBAS AS FACES, DEMOLIÇÃO DO TRECHO, 
PERFURAÇÃO PARA ANCORAGEM, EXECUÇÃO DE ARMADURA DE REFORÇO, FORMAS, 
CONCRETAGEM, ACABAMENTO E LIBERAÇÃO DO LOCAL. UN 392,13 406,48

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 23,48 24,83
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 28,14 29,88

SINAPI 5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 
AF_07/2016 CHI 0,05 29,03 30,89

SINAPI 5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 
AF_07/2016 CHP 0,5 29,61 31,47

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,8 10,48 10,48

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,05 0,57 0,57

SINAPI 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,1 490,94 496,16

SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 7 17,77 18,28

SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 2 74,46 77,74

Composição 11

CORTE E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA DE POSTE, 
INCLUINDO CORTE COM SERRA DIAMANTADA, REMOÇÃO DO REVESTIMENTO E LIMPEZA DA 
ÁREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 33,27 34,97

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,48 24,83

SINAPI 5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 
AF_07/2016 CHI 0,05 29,03 30,89

SINAPI 5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 
AF_07/2016 CHP 0,5 29,61 31,47

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,5 10,48 10,48

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,05 0,57 0,57

Composição 12
RETIRADA DE POSTES DE CONCRETO, INCLUSO DESLOCAMENTO - FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO

UN 284,43 286,63

SINAPI 5930

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,9865201 76,45 78,53

SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0746 308,40 310,48

SINAPI 100953

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 TXKM 150 1,24 1,24

Data Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 INCC ATUALIZAÇÃO MARÇO/2026 PARA JUNHO/2026 06/2026  1.280,64 03/2026  1.247,18 1,0268
I002 INCC ATUALIZAÇÃO DEZEMBRO/2025 PARA JUNHO/2026 06/2026  1.280,64 12/2025  1.228,16 1,0427
I003 INCC ATUALIZAÇÃO OUTUBRO/2023 PARA JUNHO/2026 06/2026  1.280,64 10/2023  1.084,24 1,1811

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001
E002 36.460.090/0001-40
E003 17.295.205/0001-44
E004 19.731.423/0002-90
E005 03.808.452/0001-92
E006 01.267.333/0001-44
E007 00.095.785/0001-23
E008
E009 26.679.263/0001-62
E010 11.340.390/0001-65
E011 32.250.832/0001-52
E012
E013
E014

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 01
SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM ILUMINAÇÃO, INCLUSO 
PLACAS, CONES, ILUMINAÇÃO - COMPLETA M

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 02

POSTE CÔNICO COLAPSÍVEL DE  FIBRA (PRFV) PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM ALTURA LIVRE DE 10M. MODO DE 
FIXAÇÃO ENGASTADO NA BASE –  CONFORME PROJETO E 
DETALHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

EMPRESA
E004
E010
E011

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 03

POSTE CÔNICO COLAPSÍVEL DE  FIBRA (PRFV) PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM ALTURA LIVRE DE 10M. MODO DE 
FIXAÇÃO ENGASTADO NA BASE NÚCLEO COM 1 BRAÇO DE 3,0M 
X 48MM PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PROJEÇÃO HORIZONTAL –  
CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN

EMPRESA
E004
E010
E011

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 04

POSTE CÔNICO COLAPSÍVEL DE  FIBRA (PRFV) PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM ALTURA LIVRE DE 10M. MODO DE 
FIXAÇÃO ENGASTADO NA BASE NÚCLEO COM 2 BRAÇOS DE 
3,0M X 48MM PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PROJEÇÃO 
HORIZONTAL –  CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

EMPRESA
E004
E010
E011

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 05

LUMINÁRIA PÚBLICA VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO E DETALHAMENTO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

EMPRESA
E002
E003
E009

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 06
ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO RGE GED18334 - CAT A4 
(1X63A) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

PERFFEITO SOLUÇÕES EM COMPÓSITOS   3.795,00 07/2026

PERFFEITO SOLUÇÕES EM COMPÓSITOS   4.375,00 07/2026

COTAÇÕES

NOME FONE CONTATO

07/2026

ECOFIBRA TECOLOGIA EM PRFV 41 3626-1531

07/2026

ECOFIBRA TECOLOGIA EM PRFV   3.235,94 07/2026

CAERN - ORÇAFASCIO
AKW COMÉRCIO DE MATERIAIS E OBRAS LTDA 45 99773-6833
TECNOWATT ILUMINAÇÃO 51 99632-4465
POLETEC 19 3518-9241

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 2.320,08 I002

AKW COMÉRCIO DE MATERIAIS E OBRAS LTDA   939,71 03/2026

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 957,91 I001
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

AUTOMASUL 54 3316-2600
ELETROPASSO 54 3314-1226

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 59,23 I001

PANSERA 54 3315-1050
SCO - ORÇAFASCIO
SONERES 19 3478-6661

PERFFEITO SOLUÇÕES EM COMPÓSITOS 41 98811-1036
NICO TELE ENTULHO (54) 99196-2087
BOTA FORA TELE ENTULHO

CAERN - ORÇAFASCIO   57,68 03/2026

(54) 99930-3031
ECOSMART RESÍDUOS (54) 3314-4001

POLETEC   5.984,85 

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3.795,00

 3.325,00
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ECOFIBRA TECOLOGIA EM PRFV   3.014,12 07/2026
PERFFEITO SOLUÇÕES EM COMPÓSITOS   3.325,00 07/2026

POLETEC   7.167,45 07/2026
ECOFIBRA TECOLOGIA EM PRFV

TECNOWATT ILUMINAÇÃO   576,70 03/2026
SONERES   932,88 03/2026

 4.375,00
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
POLETEC   7.242,45 07/2026

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

  3.130,61 
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EMPRESA
E005
E006
E007

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 07
CABO DE ALUMÍNIO 2X16MM² MULTIPLEXADO EPR 06/1kV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

EMPRESA
E008

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 08
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA REDE AÉREA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

EMPRESA
E008

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 09 TELE ENTULHO UN

EMPRESA
E012
E013
E014

OBSERVAÇÕES:

Data

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ÍNDICE RETROAÇÃO

 47,00
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SCO - ORÇAFASCIO   47,00 07/2026

Resp. Pesquisa de Mercado:

NICO TELE ENTULHO   300,00 10/2023
BOTA FORA TELE ENTULHO   300,00 10/2023
ECOSMART RESÍDUOS   320,00 10/2023

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO
 354,34 I003

MEDIANA

  1.899,00 

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
AUTOMASUL 12/2025

SCO - ORÇAFASCIO   11,85 03/2026

ELETROPASSO   2.225,00 12/2025
PANSERA   2.390,00 12/2025

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
 12,17 I001
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