ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CALCAMENTO EM PISO INTERTRAVADO.
LOCAL: TRECHO DA RUA ZEFERINO DALL A’GNOL.
AREA DE CALCAMENTO: 584,00 m2,

O presente memorial descritivo destina-se a delinear os servigos de
execugao de calgamento com piso intertravado, a ser realizada em trecho da
Rua Zeferino Dall A’gnol, Centro, municipio de Fontoura Xavier/RS.

1 - CONSIDERAC}OES INICIAIS
1.1. Projeto:

O projeto prevé a execucao do calcamento da pista de rolamento da
estrada com piso intertravado, conforme projetos.

Devera ser executado inicialmente a limpeza, terraplenagem do local e
instalacdo da placa de obra modelo 2,00x1,25m, para realizar a marcagao da via
e a abertura das valas para a tubulacdo. O desague da via projetada segue
conforme projeto, utilizando-se da sarjeta. Certifica-se que os desagues néo iréo
trazer prejuizo ou dano as areas, caso contrario acionar o setor de fiscalizacéao
e engenharia da prefeitura, antes da execucéo da obra.

1.2. Documentacao:

Fazem parte deste os seguintes documentos: planilhas orgcamentarias,
cronograma fisico-financeiro, ART (anotacdo de responsabilidade técnica) de
projeto e orcamento e 0s respectivos projetos, como: Projeto Arquitetbnico. Para
qualquer divergéncia existente entre os documentos, sera dada solucao pela
fiscalizacdo. Fica convencionado que 0s servicos que nao estiverem descritos
nos documentos apresentados deverdo ter a execucao realizada segundo as
normas pertinentes da ABNT. A empresa devera providenciar antes do
pagamento da primeira parcela a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)
de execucao da obra com a respectiva taxa recolhida.
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1.3. Planejamento da Obra

A construtora contratada deverd ser responsavel pela qualidade final dos
servicos. Todas as etapas que envolvem a construcdo (mobilizacdo e
desmobilizacdo, materiais, mao de obra, equipamentos, transportes,
metodologia do trabalho, canteiro de obras, limpeza, etc.) devem ser planejadas
com a fiscalizac&do, preliminarmente de forma informal, lancando mé&o de
detalhamento por escrito na possibilidade de alguma divergéncia.

O cronograma fisico financeiro apresentado pela empresa com base no
modelo elaborado pela fiscalizacdo devera ser seguido em sua totalidade. Sera
possivel a alteracdo no cronograma pela iniciativa da fiscalizagdo e/ou da
empresa desde que perfeitamente justificada e com o objetivo de melhorias no
andamento da obra sem prejuizo na qualidade final do servico.

1.4. Mobilizacéo

A empresa fica responsavel por tomar todas as medidas relativas a
mobilizacdo de pessoal e equipamentos logo apds a assinatura do contrato e
recebimento da correspondente ordem de servico, de modo a poder iniciar e
construir a obra dentro do prazo contratual.

A empresa devera contratar mdo de obra idénea, de modo a reunir
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios,
mestre e encarregado, que assegure progresso satisfatorio as obras.

1.5. Materiais

Fica a cargo da empresa adquirir materiais em qualidade necesséria a
conclusdo das obras no prazo fixado, realizando a devida programacéo de
compra.

Deverdo ser rigorosamente observados os prazos de validades dos
materiais, pois, sera recusado pela Fiscalizacao qualquer tipo de material que se
encontre com prazo de validade vencido ou deteriorado.

1.6. Seguranca e saude do trabalho

A contratada assumira inteira responsabilidade pela execucdo dos
servicos sub empreitados, em conformidade com a legislacdo vigente de
Seguranca e Saude do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho, instituida pela Portaria n°® 3.214/78 e suas alteracdes
posteriores, assim como fornecer a seus empregados todos equipamentos de
protecao individual necessarios.
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As inobservancias das Normas Regulamentadoras relativas a
Seguranca e Saude do Trabalho terdo com penalidade adverténcia por escrito e
comunicacdo aos 6rgados competentes.

2. INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRA

InstalacBes de depdsito aberto para materiais e escritorio para guardar
projetos, diarios e documentos diversos, bem como, fechamento do canteiro de
obra, e manutencgdo de vigilancia da obra e dos materiais, ficam a critério da
contratada.

Quanto as instalacdes de agua e energia para o canteiro de obras ficara
de responsabilidade da contratada a solugdo para a obtencdo de tal
infraestrutura, podendo se valer de instalagdes existentes no entorno, sendo de
inteira responsabilidade da empresa o custeio de despesas decorrentes deste
uso.

O depdésito de materiais devera ser organizado de forma a néo perturbar
as atividades normais ao seu entorno, ndo sendo permitido o depoésito de
materiais junto a pista das vias do entorno da obra. Danos a terceiros
decorrentes de problemas com materiais mal depositados serdo de inteira
responsabilidade da empresa.

3. SERVICOS INICIAIS

Sera providenciado pela Prefeitura Municipal a sinalizacao do local, com
lancamento de cavaletes e de placas indicativas da obra. A marcacédo da obra
deve seguir as dimensdes conforme os projetos. A marcacao da obra, apos a
concluséo devera ser submetida a aprovacédo da Fiscalizacao.

Devera ser instalada pela empresa a placa de obra conforme modelo
2,00x1,25m.

Devera ser providenciada a remoc¢do dos entulhos resultantes das
demolices e remocdes, depositando os mesmos em local adequado para
viabilizar a retirada dos mesmos pela Prefeitura Municipal.

Serdo Lancados pelos proprietarios dos lotes se for de interesse destes
caixas e tubulagbes de agua, energia, telefone, esgoto, etc, ou qualquer outro
servigco que possa interferir na pavimentacdo. Apos a colocacdo das caixas e
tubulages, sera feito o enchimento das valas com po-de-brita, bem como a
devida compactacao, até o nivel adequado para o langamento do calgcamento,
ficard a cargo da Prefeitura Municipal a comunica¢do aos proprietarios para
providenciarem e a execucgdo destes servigos.
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4. PREPARO DO LOCAL
4.1. Regularizagdo e compactacao

A terraplenagem sera executada com motoniveladora, obedecendo a
critérios técnicos, com a finalidade de regularizar o leito a ser pavimentado,
permitindo a conformacao necessaria para o perfeito escoamento superficial de
aguas pluviais, tendo um perfil transversal com inclinacao de 2% a partir do eixo
central da via para as extremidades, devendo seguir as determinacdes do
projeto.

Nos locais onde o subleito possuir baixa capacidade de suporte sera
efetuado um reforco do subleito, com materiais de caracteristicas superiores ao
existente, para atingir resisténcia suficiente as cargas oriundas da
trafegabilidade e garantir a inclinagcdo da via para o correto escoamento das
aguas pluviais. Servicos de regularizacéo e aterro da via de responsabilidade da
prefeitura Municipal de Fontoura Xavier/RS.

5. PAVIMENTAQAO DAS VIAS
5.1. Preparo da base para piso intertravado

Serd realizada a regularizacdo da base para assente dos
paralelepipedos composta por po-de-brita, devendo conter espessura minima de
6 cm e sub-base com lastro de brita n® 2 com espessura minima de 4 cm

A base sera devidamente molhada e compactada deixando a mesma na
cota correta. A compactacdo serd feita de forma mecanica através de
equipamento vibratorio.

5.2.  Lancamento de meio-fio

Os corddes deverao ser de concreto pré-fabricado, com dimensdes de
10 x 12 x 30 x 100 cm (face superior, face inferior, altura e comprimento),
devendo ser assentes em vala previamente aberta, com o fundo da vala
compactado, nivelado e alinhado de acordo com o perfil longitudinal do projeto,
e devidamente escorados para evitar tombamento, e rejuntados com argamassa
de cimento e areia no traco 1:3, devendo ficar com espelho de 15 cm.

Nos acessos de garagem devera ser realizado o rebaixamento do meio
fio ao nivel da pista de rolamento, realizando a adequacédo da inclinacdo nas
extremidades onde ocorra diferenca de nivel ocasionada pelo rebaixamento,
impedindo a formagéo de arestas vivas.
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Onde existir acesso a outras ruas, devera ser realizado o rebaixamento
do meio fio ao nivel da pista de rolamento, realizando a adequacao da inclinagédo
as extremidades onde ocorra diferenca de nivel ocasionada pelo rebaixamento,
impedindo a formacéo de arestas vivas.

Também, deve ocorrer o rebaixamento do meio fio ao nivel da pista de
rolamento, em toda area lindeira com o ginasio de esportes, assim dando acesso
a area de estacionamento do mesmo. Esta area deve ser demarcada junto com
a fiscalizacéo e setor de engenharia da prefeitura.

5.3. Pavimentagé&o da via com piso intertravado

Para a via, serdo empregados blocos de concreto intertravados de cor
natural, nas dimensdes de 20 x 10 cm e com espessura de 8 cm, devendo
garantir resisténcia minima de 35Mpa.

Os blocos podem ser ensaiados para a verificacdo da qualidade de
acordo com a norma NBR 9780 — “pegas de concreto para pavimentacdo —
determinacao da resisténcia a compressao”. A fiscalizagao da obra deve fazer
uma inspecao visual nas pecas para garantir a qualidade das mesmas, podem
desprezar pecas que nao apresentem qualidade necesséria.

O preparo do subleito e da base de assentamento devem seguir as
recomendacdes das normas pertinentes a instalacdo de piso intertravado,
devera ser garantida a inclinagéo necessaria, conforme projeto. O assentamento
dos blocos ndo deve apresentar folga excessiva entre as pegas.

5.4. Rejunte do piso intertravado

O rejunte da pavimentacdo sera feito com areia média. Ndo sera
permitindo o uso destes materiais quando eles apresentarem poO, materiais
organicos ou qualquer outro tipo de impurezas.

O rejuntamento do piso sera efetuado logo que seja terminado o
assentamento, tendo o menor intervalo de tempo possivel entre uma operacao
e outra, evitando que a chuva ou outras coisas possam danificar o calcamento
ja assentado.

O rejuntamento sera feito seguindo a seguinte rotina: espalhamento de
uma camada de brita zero, limpa e sem poeira sobre 0 pavimento. Com o uso de
vassourfes apropriados procedesse a penetracdo forcada deste material,
preenchendo as juntas entre os blocos.

Apbés todo o processo de colocagdo e rejuntamento dos pisos
intertravados sera executado a compactacao com a utilizacdo de placa vibratéria
adequada, deve ser mantida a inclinacéo estabelecida em projeto.
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ApOs serd procedida a retirada do material excedente pela varricdo de
toda a superficie da pavimentacgéo.

6. LIMPEZA GERAL DA OBRA

Ao final da execucdo da obra, a mesma devera ser entregue, em
perfeitas condicbes de trafegabilidade, tanto para veiculos quanto para
pedestres, estando limpa, isenta de sobras de materiais derivados da execucao
dos servicos.

Fontoura Xavier/RS, setembro de 2026

Augusto Ross
CREARS-236486
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