

ORÇAMENTO

Nome da empresa: Mateus da Silveira Bruxel ME

Nome responsável do orçamento: Mateus da Silveira Bruxel **Número telefone:** 55 99704 8055

CNPJ: 36.525.725/0001-40 **E-mail:** mateusbruxel1980@gmail.com

Prazo de entrega do bem/serviços após solicitação da Prefeitura: 60 dias

Validade do Orçamento: 30 DIAS

Realizado por telefone: () Sim (X) Não

Quant.	Descrição	V. Unit.	V. Total
1 un	Contratação de empresa especializada para elaboração de dois projetos, sendo um Projeto de Aumento de Carga com aprovação junto a concessionária CPFL/RGE, e projeto da nova rede de alimentação do padrão de energia até o novo Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) para energização da rede elétrica já existente, acompanhamento e fiscalização da execução dos projetos. Fará parte da contratação a entrega de três vias impressas e assinadas de igual teor do Projeto Elétrico, Memorial Técnico Descritivo, Orçamento SINAPI, Cronograma Físico Financeiro, BDI, Encargos Sociais e ART/TRT Termo/Anotação de Responsabilidade Técnica. Todos os documentos deverão ser entregues em meio digital.	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
TOTAL			R\$ 10.500,00

Três de Maio, 05 de janeiro de 2026.

MATEUS DA
SILVEIRA
BRUXEL:95450
076053

Assinado de forma
digital por MATEUS DA
SILVEIRA
BRUXEL:95450076053
Dados: 2026.01.05
20:41:27 -03'00'

Nome do responsável pelo orçamento


EDUARDO MARASCA
PREFEITO MUNICIPAL
DE ACORDO
Em 29/02/26

ORÇAMENTO

Nome da empresa: PROJETEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

Nome responsável do orçamento: ELIZANDRO **Número telefone:** 55 3535-3112

CNPJ: 11.790.886/0001-30 **E-mail:** projetectm@gmail.com

Prazo de entrega do bem/serviços após solicitação da Prefeitura: 60 dias

Validade do Orçamento: 30 DIAS

Realizado por telefone: () Sim () Não

Quant.	Descrição	V. Unit.	V. Total
1 un	Contratação de empresa especializada para elaboração de dois projetos, sendo um Projeto de Aumento de Carga com aprovação junto a concessionária CPFL/RGE, e projeto da nova rede de alimentação do padrão de energia até o novo Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) para energização da rede elétrica já existente, acompanhamento e fiscalização da execução dos projetos. Fará parte da contratação a entrega de três vias impressas e assinadas de igual teor do Projeto Elétrico, Memorial Técnico Descritivo, Orçamento SINAPI, Cronograma Físico Financeiro, BDI, Encargos Sociais e ART/TRT Termo/Anotação de Responsabilidade Técnica. Todos os documentos deverão ser entregues em meio digital.	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
TOTAL			R\$ 16.200,00

Três de Maio, 05 de janeiro de 2026.



ELIZANDRO

PROJETEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

ProjeteCom. de Equip. Elétricos Eireli
CNPJ: 11.790.886/0001-30



EDUARDO MARASCA
PREFEITO MUNICIPAL

DE ACORDO

Em 29/02/26

ORÇAMENTO

11.943.557/0001-82
FR K PROJETOS E CONSTRUÇÕES
ELÉTRICAS LTDA.
Av Perimetral, 3421
CEP 98600-000 - TRÊS PASSOS - RS

Nome da empresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nome responsável do orçamento: XXXXXXXXXXXX Número telefone: XXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prazo de entrega do bem/serviços após solicitação da Prefeitura: 60 dias

Validade do Orçamento: 30 DIAS

Realizado por telefone: () Sim () Não

Quant.	Descrição	V. Unit.	V. Total
1 un	Contratação de empresa especializada para elaboração de dois projetos, sendo um Projeto de Aumento de Carga com aprovação junto a concessionária CPFL/RGE, e projeto da nova rede de alimentação do padrão de energia até o novo Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) para energização da rede elétrica já existente, acompanhamento e fiscalização da execução dos projetos. Fará parte da contratação a entrega de três vias impressas e assinadas de igual teor do Projeto Elétrico, Memorial Técnico Descritivo, Orçamento SINAPI, Cronograma Físico Financeiro, BDI, Encargos Sociais e ART/TRT Termo/Anotação de Responsabilidade Técnica. Todos os documentos deverão ser entregues em meio digital.	RS 15.885,00	RS 15.885,00
TOTAL		RS	15.885,00

Três de Maio, 05 de janeiro de 2026.

Fernando Luis Kaffer

Nome do responsável pelo orçamento

FERNANDO LUIS KAFFER
FR K PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CNPJ 11.943.557/0001-82
05/01/2026
55 9 9917 1141

11.943.557/0001-82
FR K PROJETOS E CONSTRUÇÕES
ELÉTRICAS LTDA.
Av Perimetral, 3421
CEP 98600-000 - TRÊS PASSOS - RS
EDUARDO MARASCH
PREFEITO MUNICIPAL

DE ACORDO
Em 24/02/26