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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 256.340,40 0,00

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA RIO BRANCO - 
1.1. PRELIMINAR - 

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48 6.48 m² 1. PRELIMINARPRELIMINAR 6,48 

1.1.0.2.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE 
PORTE E PRODUÇÃO

UN 1,00 1 unidade 1. PRELIMINARPRELIMINAR 1,00 

1.2. ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO - 

1.2.0.1.
ENSAIO DE BANDEJA - LIGANTE PINTURA - ENSAIO - LAUDO - ART -  DE 
ACORDO COM NORMA DNIT 144/2014

UN 1,00 1 unidade 2. ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO
ENSAIOS DE CONTROLE 
TECNOLÓGICO

1,00 

1.2.0.2.
ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - - ENSAIO - 
LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C

UN 1,00 1 unidade 2. ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO
ENSAIOS DE CONTROLE 
TECNOLÓGICO

1,00 

1.2.0.3.
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E ESPESSURA 
FINAL DA MISTURA ASFALTICA -  ENSAIO - LAUDO - ART -  DE ACORDO 
COM A FAIXA C

UN 1,00 1 unidade 2. ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO
ENSAIOS DE CONTROLE 
TECNOLÓGICO

1,00 

1.2.0.4.
ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME -  MISTURAS BETUMINOSAS -  
ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C

UN 1,00 1 unidade 2. ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO
ENSAIOS DE CONTROLE 
TECNOLÓGICO

1,00 

1.3. SERVIÇOS INICIAIS - 
1.3.1. ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAL - 

1.3.1.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 225,00 area*prof=150.00m*1.50m 3. ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAL
ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE 
MATERIAL

225,00 

1.3.1.2.
CONSTRUÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO E SUB-BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TIPO RACHAO

M3 195,00 area*prof=150.00m*1.30m 3. ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAL
ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE 
MATERIAL

195,00 

1.3.1.3.
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 30,00 area*prof=150.00m*0.2m 3. ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAL
ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE 
MATERIAL

30,00 

1.3.1.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 3.285,00 M³*DMT = 225.00m³*14.6km 3. ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAL
ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE 
MATERIAL

3.285,00 

1.3.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 3.915,00 M³*DMT = 225.00m³*17.4km 3. ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAL
ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE 
MATERIAL

3.915,00 

1.3.2. DRENAGEM - 

1.3.2.1.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 18,00 18 metros 4. DRENAGEM DRENAGEM 18,00 

1.3.2.2.
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 22,40 
(Comp*larg*profun) - VOLUME 
TUBO = 20.00m*1.00m*1.50m - 
(0.38M³*20.00M)

4. DRENAGEM DRENAGEM 22,40 

1.3.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 327,04 M³*DMT = 22.40m³*14.6km 4. DRENAGEM DRENAGEM 327,04 
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1.3.2.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 389,76 M³*DMT = 22.40m³*17.4km 4. DRENAGEM DRENAGEM 389,76 

1.3.2.5.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 
AF_12/2020

UN 1,00 1 unidade 4. DRENAGEM DRENAGEM 1,00 

1.4. PAVIMENTAÇÃO   - 

1.4.1. REPERFILAMENTO COM BINDER H MÉDIO = 3 CM - TEOR DE CAP 50/70 - 

1.4.1.1.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLIACAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

M3 32,16 
v = A*espessura camada = 
1072m²*0.03cm

5. PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAMENTO
PAVIMENTAÇÃO - 
REPERFILAMENTO

32,16 

1.4.1.2. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. M2 1.072,00 134.00m corrido* 8.00m larg 5. PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAMENTO
PAVIMENTAÇÃO - 
REPERFILAMENTO

1.072,00 

1.4.1.3.
RM-1C -  EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA.

T 4,24 
v*densidade*teor CAP = 
32.16*2.4*0.055

5. PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAMENTO
PAVIMENTAÇÃO - 
REPERFILAMENTO

4,24 

1.4.1.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 469,53 M³*DMT:PAV = 32.16m³*14.6km 5. PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAMENTO
PAVIMENTAÇÃO - 
REPERFILAMENTO

469,53 

1.4.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 559,58 
M³*DMT:estr chao = 
32.16m³*17.4km

5. PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAMENTO
PAVIMENTAÇÃO - 
REPERFILAMENTO

559,58 

1.4.2.
Recap-CBUQ(3.00cm)-Densidade 2.40 T/m³-Teor CAP50/70 5.50%-DMT 
Usina/Obra 32km-DMT REFAP/Usina 422km

- 

1.4.2.1.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLIACAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

M3 32,16 
v = A*espessura camada = 
1072m²*0.03cm

6. PAVIMENTAÇÃO - ROLAMENTOPAVIMENTAÇÃO - ROLAMENTO 32,16 

1.4.2.2. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. M2 1.072,00 134.00m corrido* 8.00m larg 6. PAVIMENTAÇÃO - ROLAMENTOPAVIMENTAÇÃO - ROLAMENTO 1.072,00 

1.4.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 469,53 M³*DMT:PAV = 32.16m³*14.6km 6. PAVIMENTAÇÃO - ROLAMENTOPAVIMENTAÇÃO - ROLAMENTO 469,53 

1.4.2.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 559,58 
M³*DMT:estr chao = 
32.16m³*17.4km

6. PAVIMENTAÇÃO - ROLAMENTOPAVIMENTAÇÃO - ROLAMENTO 559,58 

1.4.2.5.
CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO Á GRANEL (CAP50/70) COLETADO 
CAIXA NA ANP ACRESCIDO ICMS - INCLUSIVE TRASNPORTE 
REFAP/USINA.

T 4,24 
v*densidade*teor CAP = 
32.16*2.4*0.055

6. PAVIMENTAÇÃO - ROLAMENTOPAVIMENTAÇÃO - ROLAMENTO 4,24 

1.5. PAVIMENTAÇÃO REFORMAS - 

1.5.1. REPERFILAMENTO COM BINDER H MÉDIO = 3 CM - TEOR DE CAP 50/70 - 

1.5.1.1.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLIACAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

M3 2,63 
v = A*espessura camada = 
87.68m²*0.03cm

7. PAVIMENTAÇÃO - REFORMASPAVIMENTAÇÃO - REFORMAS 2,63 
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1.5.1.2. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. M2 87,68 87.68M² 7. PAVIMENTAÇÃO - REFORMASPAVIMENTAÇÃO - REFORMAS 87,68 

1.5.1.3.
RM-1C -  EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA.

T 0,34 
v*densidade*teor CAP = 
2.63*2.4*0.055

7. PAVIMENTAÇÃO - REFORMASPAVIMENTAÇÃO - REFORMAS 0,34 

1.5.1.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 38,39 M³*DMT:PAV = 2.63m³*14.6km 7. PAVIMENTAÇÃO - REFORMASPAVIMENTAÇÃO - REFORMAS 38,39 

1.5.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 45,76 
M³*DMT:estr chao = 
2.63m³*17.4km

7. PAVIMENTAÇÃO - REFORMASPAVIMENTAÇÃO - REFORMAS 45,76 

1.5.2.
Recap-CBUQ(3.00cm)-Densidade 2.40 T/m³-Teor CAP50/70 5.50%-DMT 
Usina/Obra 32km-DMT REFAP/Usina 422km

- 

1.5.2.1.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLIACAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

M3 2,63 
v = A*espessura camada = 
87.68m²*0.03cm

7. PAVIMENTAÇÃO - REFORMASPAVIMENTAÇÃO - REFORMAS 2,63 

1.5.2.2. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. M2 87,68 87.68m² 7. PAVIMENTAÇÃO - REFORMASPAVIMENTAÇÃO - REFORMAS 87,68 

1.5.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 38,39 M³*DMT:PAV = 2.63m³*14.6km 7. PAVIMENTAÇÃO - REFORMASPAVIMENTAÇÃO - REFORMAS 38,39 

1.5.2.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 45,76 
M³*DMT:estr chao = 
2.63m³*17.4km

7. PAVIMENTAÇÃO - REFORMASPAVIMENTAÇÃO - REFORMAS 45,76 

1.5.2.5.
CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO Á GRANEL (CAP50/70) COLETADO 
CAIXA NA ANP ACRESCIDO ICMS - INCLUSIVE TRASNPORTE 
REFAP/USINA.

T 0,34 
v*densidade*teor CAP = 
2.63*2.4*0.055

7. PAVIMENTAÇÃO - REFORMASPAVIMENTAÇÃO - REFORMAS 0,34 

1.6. CALÇADAS, MEIO-FIO E SARJETA - 

1.6.0.1.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 136,00 136.00 m 8. CALÇADAS - MEIO FIOCALÇADAS - MEIO FIO 136,00 

1.6.0.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 126,00 126.00 m 9. CALÇADAS - PASSEIOCALÇADAS - PASSEIO 126,00 

1.6.0.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 22,98 

(184.5m CORR X 1.5m LARGURA 
X 0.06m ESPESSURA)+(42.5m 
CORR X 1.5m LARGURA X 0.1m 
ESPESSURA)

9. CALÇADAS - PASSEIOCALÇADAS - PASSEIO 22,98 

1.6.0.4.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 49,00 
(245m CORR /0.2m COMP 
PEÇA)X(0.2m X 0.2m)

9. CALÇADAS - PASSEIOCALÇADAS - PASSEIO 49,00 

1.6.0.5.
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, 
COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 4,00 4 unidades 9. CALÇADAS - PASSEIOCALÇADAS - PASSEIO 4,00 
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1.6.0.6.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 18,37 
245.00 m CORR X 1.50 m 
LARGURA X 0.05 m ESPESSURA

9. CALÇADAS - PASSEIOCALÇADAS - PASSEIO 18,37 

1.6.0.7.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

M2 63,75 
(4.00m+4.50m+4.00,+4.00+26.00)= 
42.50m x 1.50m

9. CALÇADAS - PASSEIOCALÇADAS - PASSEIO 63,75 

1.7. SINALIZAÇÃO - 
1.7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 

1.7.1.1.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E 
= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 28,80 28.80 m² 10. SINALIZAÇÃOSINALIZAÇÃO 28,80 

1.7.1.2.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 116,00 116.00 metros 10. SINALIZAÇÃOSINALIZAÇÃO 116,00 

1.7.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

1.7.2.1.
PLACA INDICATIVA SEMIREFLETIVA (VELOCIDADE/PARE) + SUPORTE H 
LIVRE: 2.00M, CONFORME CONTRAN/DENATRAN VOLUME I E II.

UN 7,00 7 unidades 10. SINALIZAÇÃOSINALIZAÇÃO 7,00 

1.7.2.2.
PLACA INDICATIVA SEMIREFLETIVA (RUA) + SUPORTE H LIVRE: 1.60M, 
CONFORME CONTRAN/DENATRAN VOLUME I E II.

UN 1,00 1 unidade 10. SINALIZAÇÃOSINALIZAÇÃO 1,00 

CAIÇARA/RS
Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO TREVISAN MARCON
sexta-feira, 28 de agosto de 2026 CREA/CAU: CREA/RS 268365
Data ART/RRT: 14541943
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