ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE ALPESTRE .
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES

PROCESSO DE LICITAGAO N° 110/2026
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 29/2026

Edital de Pregdo Eletronico para CONTRATAGCAO
DE EMPRESA ESPECIAL;ZADA PARA O
FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DESTINADO A
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALPESTRE/RS, COMPREEND,ENDO A FABRICACAO,
FORNECIMENTO DOS MOVEIS, TRANSPORTE,
ENTREGA, MONTAGEM, INSTALA’CAO, AJUSTES E
DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A SUA
COMPLETA DISPONIBILIZACAO PARA USO, EM
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES,
QUANTITATIVOS,  DIMENSOES,  MATERIAILS,
ACABAMENTOS, PROJETOS EXECUTIVOS,
MANUAIS DE DETALHAMENTO E DEMAIS
DOCUMENTOS TECNICOS INTEGRANTES DA
CONTRATACAO.

O Municipio de Alpestre, Estado do Rio Grande do Sul, torna publico, para conhecimento dos
interessados que estara realizando a licitagdo Pregdo Eletronico n°® 29/2026, como critério de
julgamento o menor preco global, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. A sessdo
publica serd realizada no site no dia 22/10/2026, com inicio as 8h, horario de Brasilia/DF, tudo em
conformidade com as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/21 e a Lei Complementar n°® 123/2006 e
alteracdes, bem como as condigdes a seguir estabelecidas:

1 DO OBJETO

1.1 O objeto do presente Edital é: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALPESTRE/RS, COMPREENDENDO A FABRICACAO, FORNECIMENTO DOS MOVEIS, TRANSPORTE,
ENTREGA, MONTAGEM, INSTALACAO, AJUSTES E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A SUA
COMPLETA DISPONIBILIZACAO PARA USO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES,
QUANTITATIVOS, DIMENSOES, MATERIAIS, ACABAMENTOS, PROJETOS EXECUTIVOS, MANUAIS DE

DETALHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS INTEGRANTES DA CONTRATACAO.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DESTINADO A
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE/RS, COMPREENDENDO A FABRICACAO, FORNECIMENTO
DOS MOVEIS, TRANSPORTE, ENTREGA, MONTAGEM, INSTALACAO, AJUSTES E DEMAIS SERVICOS
NECESSARIOS A SUA COMPLETA DISPONIBILIZACAO PARA USO, EM CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAC@ES, QUANTITATIVOS, DIMENSE)ES, MATERIAIS, ACABAMENTOS, PROJETOS EXECUTIVOS,
MANUAIS DE DETALHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS INTEGRANTES DA CONTRATACAO.
Valor de Referéncia Global: 487.546,44

Item

Qtde.

Unid.

Descricao

1

1

UN

Todas as dobradicas das portas de abrir com amortecedor. Corredigas telescopicas
com amortecedor (exceto em casos especificos solicitados). Utilizar fitas de bordas
espessas (minimo 1mm) para suavizar quina. Fechaduras cromadas para porta de
abrir e fechaduras cromadas frontal com chave para gaveteiro. Conferir medidas de
todos os aparelhos eletronicos diretamente com o orgdo responsavel antes da
execucdo. E responsabilidade do fornecedor medir e ajustar projeto (e executar
somente depois da aprovacdo do responsavel técnico). Se o projeto conter passa
fio, esse deve ser da mesma cor do tampo. Quando existirem tomadas e

interruptores, realocar para frente da marcenaria exceto indicacdo contraria.



http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

Ferragens em inox sugeridas: Blum, Hafele ou FGVTN- FGM. Puxador padrdo:
Puxador Para Movel Alga 112092 192mm, Marca: Italy Line, Cor: Aco Escovado.
Padrbes de MDF 18mm: Nuvem, linha Colors, Marca Guararapes; Curupixd, linha
Madeiras do Brasil, Marca Referencia Guararapes. ( CONJUNTO CONTENDO: AEREO
COZINHA COM DIMENSAO LxAXP - 50,03x0,70x0,45). PRODUTO 1; E ARMARIO
COZINHA DIMENSAO LXAXP - 2,40X0,90X0,60). PRODUTO 2

Valor de Referéncia: 19.010,00

40

UN

01. Caixaria em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de
1mm de mesmo acabamento;

02. Portas de Giro em MDF 18mm. Acabamento:
MDF Nuvem- Guararapes. Dobradicas com
amortecimento. Puxadores Alga 1L.2092 192mm
IAco Escovado;

03. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento:
MDF Nuvem- Guararapes;

04. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm.
IAcabamento: MDF Curupixa- Guararapes;

05. Sapatas Regulaveis de Metal.

1,00x2,20x0,45 01. Caixaria em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de

1mm de mesmo acabamento;

02. Portas de Giro em MDF 18mm. Acabamento:

MDF Nuvem- Guararapes. Dobradicas com

amortecimento. Puxadores Alca IL2092 192mm

IAco Escovado;

03. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento:

MDF Nuvem- Guararapes;

04. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm.

IAcabamento: MDF Curupixa- Guararapes;

05. Sapatas Regulaveis de Metal.

1,00x2,20x0,45 01. Caixaria em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Marca Referencia Guararapes. Prever (ARMARIO MODULAR ALTO,
DIMENSAO LxAXP - 1,00x2,20x0,45) - 3.1.

Valor de Referéncia: 2.757,33

10

UN

1,00x2,20x0,45 01. Caixaria em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de

1mm de mesmo acabamento;

02. Portas de Giro em MDF 18mm. Acabamento:

MDF Nuvem- Guararapes. Dobradigas com

amortecimento. Puxadores Alga 1L2092 192mm

IAco Escovado;

03. Nicho em MDF 18mm. Acabamento: MDF

Curupixa- Guararapes;

04. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento:

MDF Nuvem- Guararapes;

05. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm.

IAcabamento: MDF Curupixa- Guararapes;

06. Sapatas Reguldveis de Metal. ( ARMARIO MODULAR ESTANTE DIMENSAO LxAxP
- 1,00x2,20x0,45) - 3.2.

Valor de Referéncia: 2.723,33

18

UN

01. Caixaria em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de
1mm de mesmo acabamento;

02. Tampo engrossado em MDF 30mm.

IAcabamento: MDF Curupixa- Guararapes;




03. Portas de Giro em MDF 18mm. Acabamento:
MDF Nuvem- Guararapes. Dobradigas com
amortecimento. Puxadores Alga IL2092 192mm
IAco Escovado;

04. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento:
MDF Nuvem- Guararapes;

05. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm.
Acabamento: MDF Curupixa- Guararapes;

06. Sapatas Regulaveis de Metal.
0,75x0,85x0,46 01. Caixaria em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de
1mm de mesmo acabamento;

02. Tampo engrossado em MDF 30mm.
IAcabamento: MDF Curupixa- Guararapes;

03. Portas de Giro em MDF 18mm. Acabamento:
MDF Nuvem- Guararapes. Dobradicas com
amortecimento. Puxadores Alga 1L2092 192mm
IAco Escovado;

04. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento:
MDF Nuvem- Guararapes;

05. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm.
Acabament (ARMARIO MODULAR BAIXO, DIMENSAO LxAxP - 0,75x0,85x0,46) - 3.3.
Valor de Referéncia: 1.724,00

UN

01. Caixaria em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de
1mm de mesmo acabamento;

02. Tampo engrossado em MDF 30mm.
IAcabamento: MDF Curupixa- Guararapes;

03. Portas de Giro em MDF 18mm. Acabamento:
MDF Nuvem- Guararapes. Dobradicas com
amortecimento. Puxadores Alga IL2092 192mm
IAco Escovado;

04. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento:
MDF Nuvem- Guararapes;

05. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm.
Acabamento: MDF Curupixa- Guararapes; ;
06. Sapatas Reguldveis de Metal. (ARMARIO MODULAR BAIXO ENGENHARIA,
DIMENSAO LxAxP - 0,75x0,85x0,60) - 3.4.
Valor de Referéncia: 1.763,33

UN

4,25x1,00x0,45 1. Todas as dobradigas das portas de abrir com amortecedor;

2. Corredicas telescopicas com amortecedor (exceto em casos especificos
solicitados);

3. Todos os puxadores de portas e gavetas mesmo padrao de medidas, modelo:
Puxador para Mével Alga 112092 192mm, cor ago escovado;

4. Utilizar fitas de bordas espessas (minimo 1mm) para suavizar quinas;

5. Fechaduras cromadas para porta de abrir e fechaduras cromadas frontal com
chave

para gaveteiro;

6. Conferir medidas de todos os aparelhos eletronicos diretamente com o orgdo
responsavel antes da execugao;

7. E responsabilidade do fornecedor medir e ajustar projeto (e executar somente
depois da aprovagao do responsavel técnico);

8. Se o0 projeto conter passa fio, esse deve ser da mesma cor do tampo;

9. Quando existirem tomadas e interruptores, realocar para frente da marcenaria,
exceto indicacdo contraria;

10. Ferragens em inox sugeridas: Blum, Hafele ou FGVTN- FGM;

11. Padrdes de MDF 18mm: Cinza Perfeito, linha C (ARMARIO PREFEITO,




DIMENSAO LXAXP - 4,25X1,00X0,45) - 4.
Valor de Referéncia: 21.166,67

7 UN 2,46x2,40x0,60 Todas as dobradicas das portas de abrir com amortecedor.
Corredicas telescopicas com amortecedor (exceto em casos especificos solicitados).
Utilizar fitas de bordas espessas (minimo 1mm) para suavizar quina. Fechaduras
cromadas para porta de abrir e fechaduras cromadas frontal com chave para
gaveteiro. Conferir medidas de todos os aparelhos eletronicos diretamente com o
orgdo responsavel antes da execucdo. E responsabilidade do fornecedor medir e
ajustar projeto (e executar somente depois da aprovagao do responsavel técnico).
Se o projeto conter passa fio, esse deve ser da mesma cor do tampo. Quando
existirem tomadas e interruptores, realocar para frente da marcenaria exceto
indicacdo contraria. Ferragens em inox sugeridas: Blum, Hafele ou FGVTN- FGM.
Puxador padrdo: Puxador Para Movel Alga 112092 192mm, Marca: Italy Line, Cor:
Aco Escovado. Padroes de MDF 18mm: Nuvem, linha Colors, Marca Guararapes;
Curupixa, linha Madeiras do Brasil, Marca Guararapes. (ARMARIO TANQUE,
DIMENSAO LxAXP - 2,46x2,40x0,60) - 5
Valor de Referéncia: 6.063,33

8 UN 1,50x0,55x0,55 01. Caixaria em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de
1mm de mesmo acabamento;

02. Portas de Giro em MDF 18mm. Acabamento:

MDF Nuvem- Guararapes. Dobradicas com

amortecimento. Puxadores Alga IL2092 192mm

IAco Escovado;

03. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento:

MDF Nuvem- Guararapes;

04. Tampo em Granito Branco Itatnas. (BANCADA BANHEIRO, DIMENSAO LxAXP -
1,50x0,55x0,55) - 7

Valor de Referéncia: 5.110,00

9 UN 0,70x0,45x0,53 1. Todas as dobradicas das portas de abrir com amortecedor;
2. Corredicas telescopicas com amortecedor (exceto em casos especificos
solicitados);
3. Todos os puxadores de portas e gavetas mesmo padrao de medidas, modelo:
Puxador para Mével Alga 112092 192mm, cor ago escovado;
4. Utilizar fitas de bordas espessas (minimo 1mm) para suavizar quinas;
5. Fechaduras cromadas para porta de abrir e fechaduras cromadas frontal com
chave
para gaveteiro;
6. Conferir medidas de todos os aparelhos eletronicos diretamente com o orgao
responsavel antes da execugdo;
7. E responsabilidade do fornecedor medir e ajustar projeto (e executar somente
depois da aprovagao do responsavel técnico);
8. Se o projeto conter passa fio, esse deve ser da mesma cor do tampo;
9. Quando existirem tomadas e interruptores, realocar para frente da marcenaria,
exceto indicacdo contraria;
10. Ferragens em inox sugeridas: Blum, Hafele ou FGVTN- FGM;
11. Padroes de MDF 18mm: Cinza Perfeito, linha C ( BANHEIRO PREFEITO,
DIMENSAO LxAxP - 0,70x0,45x0,53) - 8
Valor de Referéncia: 5.846,67

10 UN 0,70x0,45x0,53 1. Todas as dobradicas das portas de abrir com amortecedor;

2. Corredicas telescopicas com amortecedor (exceto em casos especificos
solicitados);

3. Todos os puxadores de portas e gavetas mesmo padrao de medidas, modelo:
Puxador para Mdvel Alca 112092 192mm, cor aco escovado;

4. Utilizar fitas de bordas espessas (minimo 1mm) para suavizar quinas;

5. Fechaduras cromadas para porta de abrir e fechaduras cromadas frontal com

chave




para gaveteiro;

6. Conferir medidas de todos os aparelhos eletronicos diretamente com o orgao
responsavel antes da execugdo;

7. E responsabilidade do fornecedor medir e ajustar projeto (e executar somente
depois da aprovagao do responsavel técnico);

8. Se o projeto conter passa fio, esse deve ser da mesma cor do tampo;

9. Quando existirem tomadas e interruptores, realocar para frente da marcenaria,
exceto indicacdo contraria;

10. Ferragens em inox sugeridas: Blum, Hafele ou FGVTN- FGM;

11. Padrées de MDF 18mm: Cinza Perfeito, linha C (BANHEIRO VICE - PREFEITO,
DIMENSAO LxAxP 0,70x0,45x0,53) - 9

Valor de Referéncia: 5.846,67

1

UN

01. Pés engrossados em MDF 30mm.
IAcabamento: MDF Curupixa- Guararapes. Prever
fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
02. Tampo engrossado em MDF 30mm.
Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;

03. Passagem de Cabos circular 45mm.
Acabamento Plastico- cor: Cinza Claro;

04. Saia em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes;

05. Régua com 3 tomadas elétricas;

06. Sapatas Regulaveis de Metal. (ESTACAO DE TRABALHO, DIMENSAO LxAxP -
1,40x0,75x0,55) - 10

Valor de Referéncia: 1.581,00

12

UN

Todas as dobradicas das portas de abrir com amortecedor. Corredigas telescdpicas
com amortecedor (exceto em casos especificos solicitados). Utilizar fitas de bordas
espessas (minimo 1mm) para suavizar quina. Fechaduras cromadas para porta de
abrir e fechaduras cromadas frontal com chave para gaveteiro. Conferir medidas de
todos os aparelhos eletronicos diretamente com o orgdo responsavel antes da
execucdo. E responsabilidade do fornecedor medir e ajustar projeto (e executar
somente depois da aprovacao do responsavel técnico). Se o projeto conter passa
fio, esse deve ser da mesma cor do tampo. Quando existirem tomadas e
interruptores, realocar para frente da marcenaria exceto indicacdo contraria.
Ferragens em inox sugeridas: Blum, Hafele ou FGVTN- FGM. Puxador padrdo:
Puxador Para Movel Alga 112092 192mm, Marca: Italy Line, Cor: Aco Escovado.
Padrées de MDF 18mm: Nuvem, linha Colors, Marca Guararapes; Curupixa, linha
Madeiras do Brasil, Marca Guararapes. (ESTAGAO DE TRABALHO BAIXA, DIMENSAO
LxAXxP - 4,86x0,75x0,65) - 13.

Valor de Referéncia: 10.106,67

13

UN

2,00x0,75x0,65 Todas as dobradicas das portas de abrir com amortecedor.
Corredicas telescopicas com amortecedor. Utilizar fitas de bordas espessas (minimo
1mm) para suavizar quina. Fechaduras cromadas para porta de abrir e fechaduras
cromadas frontal com chave para gaveteiro. Conferir medidas de todos os aparelhos
eletronicos diretamente com o orgdo responsavel antes da execucdo. E
responsabilidade do fornecedor medir e ajustar projeto (e executar somente depois
da aprovagao do responsavel técnico). Se o projeto conter passa fio, esse deve ser
da mesma cor do tampo. Quando existirem tomadas e interruptores, realocar para
frente da marcenaria exceto indicagdo contrdria. Ferragens em inox sugeridas:
Blum, Hafele ou FGVTN- FGM. Puxador padrdao: Puxador Para Mdvel Alga 112092
192mm, Marca: Italy Line, Cor: Ago Escovado. Padrdoes de MDF 18mm: Nuvem, linha
Colors, Marca Guararapes; Curupixa, linha Madeiras do Brasil, Marca Guararapes. (
ESTAGAO DE TRABALHO EM L, DIMENSAO LxAxP - 2,00x0,75x0,65) - 14

Valor de Referéncia: 5.646,67

14

39

UN

0,45x0,70x0,48 01. Caixaria em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de

1mm de mesmo acabamento;




02. Tampo em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Curupixa- Guararapes;

03. Gavetas em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes. Corredigas com
amortecimento. Puxadores Alga I1L2092 192mm
IAco Escovado;

04. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento:
MDF Nuvem- Guararapes;

05. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm.
Acabamento: MDF Curupixa- Guararapes;

06. Sapatas Regulaveis de Metal;

07. Fechadura com Batente e Chaves. ( GAVETEIRO VOLANTE, DIMENSAO LxAxP -
0,45x0,70x0,48) - 15

Valor de Referéncia: 1.413,33

15

19

UN

01. Pés engrossados em MDF 30mm.
IAcabamento: MDF Curupixa- Guararapes. Prever
fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
02. Tampo engrossado em MDF 30mm.
IAcabamento: MDF Nuvem- Guararapes;

03. Saia em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes;

04. Régua com 3 tomadas elétricas;

05. Sapatas Regulaveis de Metal. ( MESA DE ATENDIMENTO, DIMENSAO LxAxP -
1,60x0,75x0,65)

Valor de Referéncia: 2.334,67

16

14

UN

01. Pés engrossados em MDF 30mm.
Acabamento: MDF Curupixa- Guararapes. Prever
fita de borda de 1mm de mesmo acabamento;
02. Tampo engrossado em MDF 30mm.
)Acabamento: MDF Nuvem- Guararapes;

03. Saia em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes;

04. Régua com 3 tomadas elétricas;

05. Sapatas Reguldveis de Metal. (MESA DE ATENDIMENTO, DIMENSAO LXAxP -
1,80x0,75x0,65) - 18.2.

Valor de Referéncia: 2.500,00

17

UN

2,00x0,75x0,65 Todas as dobradicas das portas de abrir com amortecedor.
Corredicas telescopicas com amortecedor (exceto em casos especificos solicitados).
Utilizar fitas de bordas espessas (minimo 1mm) para suavizar quina. Fechaduras
cromadas para porta de abrir e fechaduras cromadas frontal com chave para
gaveteiro. Conferir medidas de todos os aparelhos eletronicos diretamente com o
orgao responsavel antes da execucgdo. E responsabilidade do fornecedor medir e
ajustar projeto (e executar somente depois da aprovacao do responsavel técnico).
Se o projeto conter passa fio, esse deve ser da mesma cor do tampo. Quando
existirem tomadas e interruptores, realocar para frente da marcenaria exceto
indicagao contraria. Ferragens em inox sugeridas: Blum, Hafele ou FGVTN- FGM.
Puxador padrdo: Puxador Para Movel Alca 112092 192mm, Marca: Italy Line, Cor:
Aco Escovado. Padroes de MDF 18mm: Nuvem, linha Colors, Marca Guararapes;
Curupixa, linha Madeiras do Brasil, Marca Guararapes. (MESA DE ATENDIMENTO EM
L - CPU, DIMENSAQ LxAxP - 2,00x0,75x0,65) - 20.

Valor de Referéncia: 4.183,33

18

UN

0,68x0,85x0,46 Todas as dobradicas das portas de abrir com amortecedor.
Corredicas telescopicas com amortecedor (exceto em casos especificos solicitados).
Utilizar fitas de bordas espessas (minimo 1mm) para suavizar quina. Fechaduras
cromadas para porta de abrir e fechaduras cromadas frontal com chave para
gaveteiro. Conferir medidas de todos os aparelhos eletronicos diretamente com o

orgdo responsavel antes da execucdo. E responsabilidade do fornecedor medir e




ajustar projeto (e executar somente depois da aprovagao do responsavel técnico).
Se o projeto conter passa fio, esse deve ser da mesma cor do tampo. Quando
existirem tomadas e interruptores, realocar para frente da marcenaria exceto
indicacdo contraria. Ferragens em inox sugeridas: Blum, Hafele ou FGVTN- FGM.
Puxador padrdo: Puxador Para Modvel Alga 112092 192mm, Marca: Italy Line, Cor:
Aco Escovado. Padroes de MDF 18mm: Nuvem, linha Colors, Marca Guararapes;
Curupixd, linha Madeiras do Brasil, Marca Guararapes. (FECHAMENTO, DIMENSAO
LxAXP - 0,68x0,85x0,46) - 20.1

Valor de Referéncia: 1.350,00

19

UN

2,00x0,77x1,00 01. Tampo engrossado em MDF 50mm.
Acabamento: MDF Curupixa- Guararapes;

02. Pé Central em MDF 18mm. Acabamento:

MDF Nuvem- Guararapes. Shaft interno para

passagem de cabos;

03. Caixa de Tomadas Branca ou Cinza (2

tomadas 3 pinos + USB + Dados. Marca: Dutotec
Modelo: Open Box 8 Blocos ABS Cdd.:

QM17010.00;

04. Sapatas Reguldveis de Metal. (MESA DE REUNIAO 4 LUGARES, DIMENSAO
LxAxP - 2,00x0,77x1,00) - 21

Valor de Referéncia: 3.153,33

20

UN

01. Tampo engrossado em MDF 50mm.
Acabamento: MDF Curupixa- Guararapes;

02. Pé Central em MDF 18mm. Acabamento:
MDF Nuvem- Guararapes. Shaft interno para
passagem de cabos;

03. Caixa de Tomadas Branca ou Cinza (2
tomadas 3 pinos + USB + Dados. Marca: Dutotec
Modelo: Open Box 8 Blocos ABS Cdd.:
QM17010.00;

04. Sapatas Reguldveis de Metal. (MESA DE REUNIAO 6 LUGARES, DIMENSAO
LxAXP - 2,75x0,77x1,00) - 22

Valor de Referéncia: 3.550,00

21

UN

2,75x0,77x1,47 1. Todas as dobradicas das portas de abrir com amortecedor;

2. Corredicas telescopicas com amortecedor (exceto em casos especificos
solicitados);

3. Todos os puxadores de portas e gavetas mesmo padrao de medidas, modelo:
Puxador para Mdvel Alca 112092 192mm, cor ago escovado;

4. Utilizar fitas de bordas espessas (minimo 1mm) para suavizar quinas;

5. Fechaduras cromadas para porta de abrir e fechaduras cromadas frontal com
chave

para gaveteiro;

6. Conferir medidas de todos os aparelhos eletrénicos diretamente com o orgao
responsével antes da execucao;

7. E responsabilidade do fornecedor medir e ajustar projeto (e executar somente
depois da aprovacao do responsavel técnico);

8. Se 0 projeto conter passa fio, esse deve ser da mesma cor do tampo;

9. Quando existirem tomadas e interruptores, realocar para frente da marcenaria,
exceto indicagdo contraria;

10. Ferragens em inox sugeridas: Blum, Hafele ou FGVTN- FGM;

11. Padrdes de MDF 18mm: Cinza Perfeito, linha C (MESA DE REUNIAO 8 LUGARES,
DIMENSAO LxAXP -2,75x0,77x1,47) - 23

Valor de Referéncia: 5.333,33

22

UN

1. Todas as dobradicas das portas de abrir com amortecedor;
2. Corredicas telescopicas com amortecedor (exceto em casos especificos
solicitados);

3. Todos os puxadores de portas e gavetas mesmo padrao de medidas, modelo:




Puxador para Mével Alga 112092 192mm, cor ago escovado;

4. Utilizar fitas de bordas espessas (minimo 1mm) para suavizar quinas;

5. Fechaduras cromadas para porta de abrir e fechaduras cromadas frontal com
chave

para gaveteiro;

6. Conferir medidas de todos os aparelhos eletronicos diretamente com o orgao
responsavel antes da execugdo;

7. E responsabilidade do fornecedor medir e ajustar projeto (e executar somente
depois da aprovacao do responsavel técnico);

8. Se 0 projeto conter passa fio, esse deve ser da mesma cor do tampo;

9. Quando existirem tomadas e interruptores, realocar para frente da marcenaria,
exceto indicacdo contraria;

10. Ferragens em inox sugeridas: Blum, Hafele ou FGVTN- FGM;

11. Padrdes de MDF 18mm: Cinza Perfeito, linha C (MESA PREFEITO, DIMENSAO
LxAXP - 2,75x0,75x0,75) - 24

Valor de Referéncia: 7.350,00

23 UN 01. Pés engrossados em MDF 30mm. Acabamento:
MDF Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm
de mesmo acabamento;
02. Tampo engrossado em MDF 30mm. Acabamento:
MDF Nuvem- Guararapes;
03. Fechamento em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes;
04. Ripado em MDF 18mm. Acabamento: MDF Curupixa-
Guararapes. Ripas 2,5cm e espacamento 3,5cm;
05. Gavetas em MDF 18mm. Acabamento: MDF NuvemGuararapes. Corredigas com
amortecimento. Puxadores
Alga I1L2092 192mm Ago Escovado;
06. Fechadura com Batente e Chaves.
07. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes;
08. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm. Acabamento:
MDF Curupixa- Guararapes;
09. Sapatas Regulaveis de Metal;
10. Passagem de Cabos circular 45mm. Acabamento
Plastico- cor: Cinza Claro; (MESA RECEPCAO, DIMENSAO LxAxP - 2,19x1,01x0,63) -
25.
Valor de Referéncia: 6.945,00
24 UN 3,05x1,00%0,86 01. Pés engrossados em MDF 30mm. Acabamento: MDF

Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de 1mm de
mesmo acabamento;

02. Tampo engrossado em MDF 30mm. Acabamento:
MDF Nuvem- Guararapes;

03. Fechamento em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes;

04. Ripado em MDF 18mm. Acabamento: MDF Curupixa-
Guararapes. Ripas 2,5cm e espacamento 3,5cm;

05. Gavetas em MDF 18mm. Acabamento: MDF NuvemGuararapes. Corredigas com
amortecimento. Puxadores

Alga 1L2092 192mm Ago Escovado;

06. Fechadura com Batente e Chaves.

07. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes;

08. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm. Acabamento:
MDF Curupixa- Guararapes;

09. Sapatas Regulaveis de Metal;

10. Passagem de Cabos circular 45mm. Acabamento




Plastico- cor: Cinza Claro; (MESA RECEPCAO EM L, DIMENSAO LxAxP -
3,05x1,00%0,86) - 26.
Valor de Referéncia: 9.016,67

25

UN

1,25x1,00x0,45 01. Caixaria em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de

1mm de mesmo acabamento;

02. Tampo em MDF 18mm. Acabamento: MDF

Curupixa- Guararapes;

03. Portas de Giro em MDF 18mm. Acabamento:

MDF Nuvem- Guararapes. Dobradigas com

amortecimento. Puxadores Alca I1L2092 192mm

IAco Escovado;

04. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento:

MDF Nuvem- Guararapes;

05. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm.

IAcabamento: MDF Curupixa- Guararapes;

06. Fechadura com Batente e Chaves; ) )
07. Sapatas Regulaveis de Metal (MOVEL PARA AGUA E CAFE, DIMENSAO LxAXP -
1,25x1,00x0,45) - 28.

Valor de Referéncia: 2.260,00

26

UN

1,88x1,00x0,45 01. Caixaria em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de

1mm de mesmo acabamento;

02. Tampo em MDF 18mm. Acabamento: MDF

Curupixa- Guararapes;

03. Portas de Giro em MDF 18mm. Acabamento:

MDF Nuvem- Guararapes. Dobradicas com

amortecimento. Puxadores Alga IL2092 192mm

IAco Escovado;

04. Parte Interna em MDF 15mm. Acabamento:

MDF Nuvem- Guararapes;

05. Rodapé em MDF 18mm recuado 2cm.

IAcabamento: MDF Curupixa- Guararapes;

06. Fechadura com Batente e Chaves; ) )

07. Sapatas Regulaveis de Metal. (MOVEL AGUA, CAFE E CHIMARRAO, DIMENSAO
LxAXP - 1,88x1,00x0,45) - 29

Valor de Referéncia: 2.874,00

27

UN

Todas as dobradicas das portas de abrir com amortecedor. Corredicas telescopicas
com amortecedor (exceto em casos especificos solicitados). Utilizar fitas de bordas
espessas (minimo 1mm) para suavizar quina. Fechaduras cromadas para porta de
abrir e fechaduras cromadas frontal com chave para gaveteiro. Conferir medidas de
todos os aparelhos eletronicos diretamente com o orgdo responsavel antes da
execucdo. E responsabilidade do fornecedor medir e ajustar projeto (e executar
somente depois da aprovacao do responsavel técnico). Se o projeto conter passa
fio, esse deve ser da mesma cor do tampo. Quando existirem tomadas e
interruptores, realocar para frente da marcenaria exceto indicacdo contraria.
Ferragens em inox sugeridas: Blum, Hafele ou FGVTN- FGM. Puxador padrdo:
Puxador Para Moével Alca 112092 192mm, Marca: Italy Line, Cor: Aco Escovado.
Padroes de MDF 18mm: Nuvem, linha Colors, Marca Guararapes; Curupixa, linha
Madeiras do Brasil, Marca Guararapes. (MOVEL PROJETADO 01, DIMENSAO LxAxP -
1,00x2,20x0,45) - 30

Valor de Referéncia: 3.140,67

28

UN

01. Painel em MDF 18mm. Acabamento: MDF

Curupixa- Guararapes. Prever fita de borda de

1Imm de mesmo acabamento; )

02. Negativo 1,5cm. (PAINEL AGUA E CAFE, DIMENSAO LxAXP - 1,25x2,70x0,05) -

31




Valor de Referéncia: 1.428,33

29

UN

01. Painel em MDF 18mm. Acabamento: MDF

Curupixa- Guararapes. Prever fita de borda de

1mm de mesmo acabamento;

02. Negativo 1,5cm. (PAINELAGUA, CAFE E CHIMARRAO, DIMENSAO LxAxP -
1,88x2,70x0,05) - 32

Valor de Referéncia: 1.955,00

30

UN

1,80x1,80x0,05 01. Painel em MDF 18mm. Acabamento: MDF
Curupixa- Guararapes. Prever fita de borda de

1mm de mesmo acabamento;

02. Letreiros em PVC Expandido 10mm na cor

cinza claro;

03. Imagem aérea do municipio impressa em

adesivo vinilico de alta resolugdo, com protecdo

UV e acabamento fosco, aplicada sobre placa

rigida e instalada em nicho do painel conforme -
detalhamento  executivo. (PAINEL FOTOS AEREAS, DIMENSAO LxAxP -
1,80x1,80x0,05) - 33

Valor de Referéncia: 1.496,67

31

UN

1,20x3,00 Todas as dobradicas das portas de abrir com amortecedor.
Corredicas telescopicas com amortecedor (exceto em casos especificos solicitados).
Utilizar fitas de bordas espessas (minimo 1mm) para suavizar quina. Fechaduras
cromadas para porta de abrir e fechaduras cromadas frontal com chave para
gaveteiro. Conferir medidas de todos os aparelhos eletrbnicos diretamente com o
orgao responsavel antes da execucgao. E responsabilidade do fornecedor medir e
ajustar projeto (e executar somente depois da aprovagao do responsavel técnico).
Se o projeto conter passa fio, esse deve ser da mesma cor do tampo. Quando
existirem tomadas e interruptores, realocar para frente da marcenaria exceto
indicacdo contraria. Ferragens em inox sugeridas: Blum, Hafele ou FGVTN- FGM.
Puxador padrao: Puxador Para Movel Alga 112092 192mm, Marca: Italy Line, Cor:
Aco Escovado. Padroes de MDF 18mm: Nuvem, linha Colors, Marca Guararapes;
Curupixa, linha Madeiras do Brasil, Marca Guararapes. (PAINEL, DIMENSAO LxAxP -
1,20x3,00) - 34

Valor de Referéncia: 3.640,33

32

UN

0,70x2,65x0,03 Todas as dobradicas das portas de abrir com amortecedor.
Corredicas telescopicas com amortecedor (exceto em casos especificos solicitados).
Utilizar fitas de bordas espessas (minimo 1mm) para suavizar quina. Fechaduras
cromadas para porta de abrir e fechaduras cromadas frontal com chave para
gaveteiro. Conferir medidas de todos os aparelhos eletronicos diretamente com o
orgao responsavel antes da execucdao. E responsabilidade do fornecedor medir e
ajustar projeto (e executar somente depois da aprovagdo do responsavel técnico).
Se 0 projeto conter passa fio, esse deve ser da mesma cor do tampo. Quando
existirem tomadas e interruptores, realocar para frente da marcenaria exceto
indicacdo contraria. Ferragens em inox sugeridas: Blum, Hafele ou FGVTN- FGM.
Puxador padrdo: Puxador Para Moével Alga 112092 192mm, Marca: Italy Line, Cor:
Aco Escovado. Padroes de MDF 18mm: Nuvem, linha Colors, Marca Guararapes;
Curupixa, linha Madeiras do Brasil, Marca Guararapes. (PAINEL PORTA, DIMENSAO
LxAXP - 0,70x2,65x0,03) - 35

Valor de Referéncia: 6.438,00

33

UN

Todas as dobradicas das portas de abrir com amortecedor. Corredicas telescopicas
com amortecedor (exceto em casos especificos solicitados). Utilizar fitas de bordas
espessas (minimo 1mm) para suavizar quina. Fechaduras cromadas para porta de
abrir e fechaduras cromadas frontal com chave para gaveteiro. Conferir medidas de
todos os aparelhos eletronicos diretamente com o orgdo responsavel antes da
execucdo. E responsabilidade do fornecedor medir e ajustar projeto (e executar
somente depois da aprovacao do responsavel técnico). Se o projeto conter passa

fio, esse deve ser da mesma cor do tampo. Quando existirem tomadas e




interruptores, realocar para frente da marcenaria exceto indicacdo contraria.
Ferragens em inox sugeridas: Blum, Hafele ou FGVTN- FGM. Puxador padrdo:
Puxador Para Movel Alca 112092 192mm, Marca: Italy Line, Cor: Aco Escovado.
Padroes de MDF 18mm: Nuvem, linha Colors, Marca Guararapes; Curupixa, linha
Madeiras do Brasil, Marca Guararapes. (PAINEL RECEPGAO, DIMENSAO LxAxP -

4,36x2,70) - 36
Valor de Referéncia: 6.091,00

34 2 UN 01. Painel em MDF 18mm. Acabamento: MDF

Nuvem- Guararapes. Prever fita de borda de

1mm de mesmo acabamento;

02. Painel em MDF 18mm. Acabamento: MDF

Curupixa- Guararapes. Prever fita de borda de

Imm de mesmo acabamento. (PAINEL REUNIAO, DIMENSAO LxAxP
1,57x2,93x0,03) 37

Valor de Referéncia: 2.388,00

OBS 1: O valor ofertado devera contemplar todos os custos necessarios a execucdo integral do
objeto, incluindo fabricagdo, materiais, componentes, ferragens, acessorios, mao de obra, transporte,
carga, descarga, movimentacdo, deslocamentos, conferéncia das medidas, montagem, instalagdo,
fixacOes, regulagens, nivelamentos, equipamentos, ferramentas, tributos, encargos e demais despesas
necessarias, ndo sendo admitida cobranga adicional por custos inerentes ao objeto.

OBS 2: Para fins de participacdo no processo licitatdrio, sera facultada as licitantes a realizacdo de
visita técnica prévia a sede da Prefeitura Municipal, para conhecimento dos ambientes e das condi¢Ges
gerais dos locais destinados a instalacdo do mobiliario. A licitante que optar por ndo realizar a visita
deverd apresentar declaracao de pleno conhecimento das condicdes de execucdo, dos projetos,
manuais, especificacdes técnicas e demais documentos disponibilizados pela Administracao.

OBS 3: Apos a contratacao e antes do inicio da fabricagdo, a empresa contratada devera
obrigatoriamente comparecer aos locais de instalagao para realizar nova conferéncia das condicoes
efetivas dos ambientes e das respectivas medidas e dimensdes. Eventuais divergéncias em relagdo
aos projetos e documentos técnicos deverdo ser formalmente comunicadas a Administracdo antes da
fabricagdo dos elementos afetados, ficando vedada qualquer alteracao unilateral.

OBS 4: As marcas eventualmente indicadas nos projetos, manuais de detalhamento, especificacdes
ou demais documentos técnicos possuem carater meramente referencial, sendo admitida a utilizacdo
de produtos de outras marcas, desde que apresentem caracteristicas e qualidade equivalentes ou
superiores as especificadas. Os produtos de marca diversa da referéncia ficarao sujeitos a analise e
aprovacao da equipe técnica responsavel, para verificacdo de sua compatibilidade com as exigéncias
da contratagao.

OBS 5: A presente contrataciao abrange exclusivamente os itens e quantitativos
expressamente constantes do Edital, ainda que os projetos, anteprojetos, manuais de
detalhamento ou demais documentos técnicos apresentem outros elementos de
mobiliario. Quaisquer itens representados nesses documentos que ndo constem da
relacao de itens do Edital deverdo ser desconsiderados para fins de formulaciao da
proposta, composicao do preco, fornecimento e execugao do objeto.

OBS 6: Embora o critério de julgamento seja o de menor preco global, nenhum item podera
apresentar, na proposta final, valor unitario ou total superior ao respectivo valor de referéncia
estabelecido pela Administragdo. Os valores dos itens deverdao ser ajustados proporcionalmente ao
desconto obtido sobre o valor global durante a fase de lances ou negociacao, de modo que a reducao
do valor global seja refletida de forma proporcional na composicao dos precos dos itens, vedada a
concentracao do desconto em apenas determinados itens.

OBS 7: A empresa vencedora devera fornecer e instalar integralmente os cooktops,
torneiras e cubas previstos no Anexo I — Descricao para AcessOrios e Componentes,
observando os modelos, caracteristicas, quantitativos, dimensoes e demais especificagoes



nele estabelecidas. Ainda que a descrigao individual dos itens constantes da tabela do
Edital nao mencione expressamente o fornecimento de cooktops, torneiras e/ou cubas, a
licitante devera considerar obrigatoriamente esses equipamentos e acessdrios na
composicao de sua proposta, incluindo os respectivos valores nos precos dos itens do
mobiliario aos quais estejam vinculados, conforme definido no referido Anexo I. Ndo
havera pagamento separado por esses equipamentos e acessodrios, devendo os precos
ofertados contemplar integralmente os custos de aquisicao, fornecimento, transporte,
entrega e instalagao, incluindo mdao de obra, materiais auxiliares, conexdes, fixacoes,
ferramentas e demais insumos necessarios a sua completa instalagao e disponibilizacao
para uso, nao sendo admitida qualquer cobrancga adicional ao Municipio.

2 DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS

2.1 Os interessados em participar desta licitacdo deverao dispor de cadastro junto ao Portal de
Compras Publicas: www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.1.1 O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.

2.1.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou
representante legal e presuncdo de capacidade técnica para a realizagdo das transacdes inerentes a
esta licitacdo.

2.2 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Portal de
Compras Publicas e manté-los atualizados, devendo proceder imediatamente a corregdao ou a
alteracdo dos dados tao logo identifique incorrecao ou esses dados se tornem desatualizados.

2.3 O licitante é responsavel exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras as propostas e os lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante legal, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do Municipio
de Alpestre por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso.

2.4 Caberd ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessao publica,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou pelo Pregoeiro, ou em caso de sua desconexao.

2.5 Todos os custos decorrentes do credenciamento no Portal de Compras Publicas e da elaboracao e
apresentacao de propostas e documentos de habilitacao serao de responsabilidade do licitante.

2.6 Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Publicas poderdao obter mais informagdes
na pagina www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dividas pela central de
atendimento do portal ou pelo e-mail falecom@portaldecompraspublicas.com.br.

3 DA PARTICIPAGAO

3.1 A participacao neste Pregao ¢ ABERTA a todas as empresas que atendam as exigéncias
estabelecidas neste Edital, possuam ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo e tenham
condigOes de executar o objeto nos prazos e condigdes contratuais estabelecidos.

3.2 Sera vedada a participacgdo de licitantes que:

a) ndo atendam as condigdes do edital e seus anexos;

b) estejam proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacdo vigente;

) se enquadram nas vedagOes previstas no artigo 14 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

d) estejam sob processo de faléncia, sendo admitida a participacdo de empresas em recuperagdo
judicial, desde que apresentem comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do artigo 58 da Lei n® 11.101/2005;

e) sejam Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condigao



(Acorddo n° 746/2014-TCU-Plenario);

f) sejam instituicdes sem fins lucrativos (paragrafo Unico do artigo 12 da Instrucdo Normativa/SEGES
n° 05/2017);

g) estejam constituidos sob a forma de consorcio.

3.3 Sera vedada a participacao de empresas em consorcio na licitacdo, com as seguintes justificativas:

a) a vedagao quanto a participagao de empresas em consorcio nao limitara a competitividade da
licitacdo;

b) a participacao de empresas em consodrcio somente é recomendavel quando o objeto for “de alta
complexidade ou de grande vulto econ6mico”, situacdes em que empresas isoladamente ndo teriam
condigGes de atender aos requisitos de habilitacdo técnica ou de qualificacdo econémico-financeira.

3.4 Como condicao de participacao, o licitante, ao enviar proposta eletronica, devera preencher, em
campo proprio do Portal de Compras Publicas, as seguintes declaracdes on-line:

a) que esta ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagao definidos no edital;

b) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

C) que a proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de
entrega das propostas;

d) que, para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, com redacdo dada pela
Emenda Constitucional n® 20/1998, ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos;

€) que nao possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
nos termos do inciso III e IV do artigo 1° e no inciso III do artigo 5° da Constituicdo Federal;

f) que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atende as regras de acessibilidade previstas na legislagao,
conforme disposto no artigo 93 da Lei n© 8.213/1991;

g) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitagdo no presente processo
licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

3.5 O licitante deverd assinalar “SIM” ou “NAO” em campo prdprio do Portal de Compras Plblicas,
relativo a seguinte declaracdo on-line: “que ndo ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida lei complementar”.

3.5.1 Na licitacdo/item em que a participacdao nao for exclusiva para microempresas € empresas de
pequeno porte, assinalar “NAO” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que seja microempresa ou empresa de
pequeno porte.

3.5.2 Na licitagdo/item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
ao assinalar “NAQ”, o licitante ficara impedido de prosseguir no certame, em relagdo a licitacao/item.

3.6 Declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitara o licitante as sancdes
previstas em lei e neste edital.

3.7 A participagao na presente licitagao implica aceitagdao plena das condicOes expressas neste edital e
seus anexos.

4 DO ENVIO DA PROPOSTA DE PRECO ELETRONICA E GARANTIA DE PROPOSTA

4.1 A proposta de prego eletronica devera ser enviada, exclusivamente pelo Portal de Compras
Publicas, até as 07h30 (horario de Brasilia) do dia 22/10/2026.



4.2 O licitante devera preencher, no sistema eletronico, os seguintes campos:

a) valor unitario e total do lote, expressos em moeda corrente nacional (R$), com até 02 (duas) casas
decimais, considerando as condicdes deste edital;

b) marca de cada lote ofertado;

c) fabricante de cada lote ofertado;

d) descricdo detalhada do lote, de acordo com o objeto do edital.

4.2.1 Nos campos “"marca” e “fabricante”, por se tratar de diversos materiais, os mesmos podem ser
preenchidos com as palavras “nado ha dados” ou similares e ndo sera caso de desclassificacao.

4.2.2 No campo “descricdo detalhada do lote”, devem ser incluidas somente informagdes que
complementem a especificacao do lote, vedada a identificacdao do licitante.

4.3 O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao.

4.4 Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida
no sistema. Apds o inicio da sessdo publica, nao cabera desisténcia da proposta e/ou do lance
ofertado.

4.5 Os valores ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.6 Nos valores propostos deverdo estar incluidos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

4.7 O prego global maximo que sera aceito pela Administracao para o objeto a ser contratado é de R$
487.546,44 (quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro
centavos).

4.8 Da garantia de proposta:

4.8.1 Como requisito de pré-habilitacao e condigdo para participacdo no certame, sera exigida dos
licitantes garantia de proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da
contratacdo, nos termos do art. 58 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.8.2 Considerando que o valor estimado da contratacdo corresponde a R$ 487.546,44 (quatrocentos
e oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), o valor da
garantia de proposta sera de R$ 4.875,46 (quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e
seis centavos).

4.8.3 A garantia de proposta devera ser apresentada juntamente com a proposta inicial, até a data e
o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, de forma a possibilitar a verificagdo de sua
existéncia e regularidade antes da participacdo do licitante na etapa competitiva, observado o
disposto no art. 58 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.8.4 A garantia de proposta podera ser prestada, a escolha do licitante, em qualquer das
modalidades admitidas pelo § 1° do art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021:

I — caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

IT — seguro-garantia;

III - fianca bancaria emitida por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada a operar no



Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, emitido por
sociedade de capitalizagdo devidamente autorizada a funcionar no Pais.

4.8.5 Na hipotese de opcao por caucdo em dinheiro, o valor devera ser depositado na conta bancaria
indicada pelo Municipio de Alpestre/RS, Agéncia n® 0505, Conta n® 0401962003, devendo o respectivo
comprovante ser apresentado na forma e no prazo previstos neste Edital.

4.8.6 Na hipotese de caucdo em titulos da divida publica, deverdo ser observados os requisitos
estabelecidos no inciso I do § 1° do art. 96 da Lei Federal n°® 14.133/2021, cabendo ao licitante
apresentar documentacdo suficiente para identificacdo, titularidade, registro, custddia e avaliacdo dos
titulos oferecidos em garantia.

4.8.7 Na hipdtese de seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizacao, o documento
apresentado deverd identificar de forma inequivoca o licitante, o Municipio de Alpestre/RS e o
presente procedimento licitatério, bem como possuir valor correspondente, no minimo, ao
estabelecido no item 4.8.2 e atender as demais condigdes previstas na legislagdo aplicavel.

4.8.8 O seguro-garantia devera possuir vigéncia compativel com o prazo de validade da proposta e
assegurar o cumprimento das obrigacbes abrangidas pela garantia de proposta durante o periodo
correspondente, nao sendo admitido instrumento cuja vigéncia ou condigbes impecam sua utilizagdo
nas hipdteses legalmente previstas.

4.8.9 A fianca bancaria devera ser emitida por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, devendo conter obrigacdo suficiente para assegurar o
valor garantido durante o prazo de validade da proposta, observadas as condicoes estabelecidas neste
Edital e na legislagdo aplicavel.

4.8.10 O titulo de capitalizagao devera ser custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total, e emitido por sociedade de capitalizacao devidamente autorizada a funcionar no Pais, devendo o
documento apresentado permitir a identificagdo do valor garantido e das demais condicOes
necessarias a comprovagao da garantia.

4.8.11 A Administracdo verificara a regularidade da garantia apresentada, inclusive quanto ao valor,
modalidade, vigéncia, identificacdo das partes, autenticidade e demais condigdes necessarias a sua
validade, podendo realizar diligéncia destinada a esclarecer informacdes ou confirmar a autenticidade
de documento apresentado, nos limites admitidos pela Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.8.12 A auséncia da garantia de proposta no momento estabelecido neste Edital, sua apresentacao
em valor inferior ao exigido ou em modalidade ndo admitida pela legislagao, bem como a existéncia
de vicio insanavel que comprometa sua validade ou eficacia, implicara o ndo atendimento do requisito
de pré-habilitagdo previsto no art. 58 da Lei Federal n® 14.133/2021, observadas as regras legais
relativas as diligéncias e ao saneamento de falhas meramente formais que ndo alterem a substancia
do documento nem importem apresentagao posterior de garantia inexistente no momento exigido.

4.8.13 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo, nos termos do § 2°
do art. 58 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.8.14 Implicara execugao do valor integral da garantia de proposta:

I — a recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo e nas condigles
estabelecidas pela Administracao;

II — a ndo apresentagdo, pelo adjudicatario, dos documentos exigidos para a contratacdo, quando
regularmente convocado, nos termos do § 3° do art. 58 da Lei Federal n°® 14.133/2021.



4.8.15 A execucao da garantia de proposta ndao afasta, quando cabivel, a apuracao de
responsabilidade do licitante e a aplicagdo das demais consequéncias previstas na Lei Federal n°
14.133/2021, mediante observancia do devido processo legal, do contraditério e da ampla defesa.

4.8.16 A garantia de proposta possui natureza distinta de eventual garantia de execugao contratual,
nao se confundindo com esta nem podendo ser automaticamente convertida em garantia do contrato,
devendo ser liberada na forma e no prazo estabelecidos neste Edital e na legislagdo aplicavel.

4.8.17 A exigéncia da garantia de proposta encontra-se fundamentada em justificativa especifica
integrante do processo administrativo e dos anexos deste Edital, considerando as caracteristicas do
objeto, o valor estimado da contratacdo e a necessidade de assegurar o comprometimento dos
participantes com as propostas apresentadas, observados os principios da proporcionalidade,
competitividade, seguranca juridica e selecao da proposta mais vantajosa.

5 DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DE PROPOSTAS E ENVIO DE LANCES

5.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste edital.

5.2 O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos do edital, ndo for possivel verificar a garantia de proposta
e forem manifestamente inexequiveis.

5.3 A desclassificacdo sera fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real pelos participantes.

5.4 A nao desclassificacao preliminar da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, no momento oportuno.

5.5 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, considerando o critério de
julgamento de MENOR PRECO GLOBAL.

5.6 Somente as propostas classificadas pelo Pregoeiro participardao da etapa competitiva (fase de
lances).

5.7 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderdao encaminhar lances, exclusivamente por meio
do sistema eletronico, em campo proprio, sendo imediatamente informados do recebimento e registro
do valor do lance.

5.8 O licitante podera oferecer lances sucessivos, considerando o valor total do lote, no horario fixado
e de acordo com as regras de aceitacdo estabelecidas no edital.

5.9 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

5.9.1 O licitante podera oferecer lance superior ao que esteja vencendo o certame, desde que inferior
ao menor lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tal lance definido como
“intermediario”. Havendo lances iguais, prevalecera aquele que for recebido e registrado primeiro no
sistema.

5.10 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte)
segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a 03 (trés) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema.

5.11 Durante a sessdo publica, o licitante sera informado, em tempo real, do preco do menor lance
registrado, vedada a identificacdo do seu detentor.

5.12 Durante a fase de lances, nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo



aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema, salvo na hipétese do ultimo lance fechado.

5.13 Se o licitante enviar lance que esteja em desacordo com o edital podera té-lo cancelado pelo
Pregoeiro, através do sistema.

5.14 Sera adotado para o envio de lances na licitacdo, o0 modo de disputa "ABERTO”, em que 0s
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.15 A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

5.16 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.17 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

5.18 Encerrados os prazos estabelecidos, o sistema ordenard e divulgard os lances em ordem
crescente dos pregos apresentados.

5.19 Encerrada a sessdo de lances, o sistema verificara a ocorréncia do empate ficto, previsto no
artigo 44, § 2°, da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate,
preferéncia de contratacdo para as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

5.20 Entende-se como empate ficto, as situacoes em que as propostas apresentadas pela ME ou EPP
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

5.21 Ocorrendo o empate ficto, a ME ou EPP detentora da proposta de menor valor serd convocada
para apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos, nova proposta inferior aquela considerada, até
entdo, de menor valor, sob pena de preclusdo.

5.22 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema realizara sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.23 Se a ME ou EPP convocada nao apresentar nova proposta inferior a de menor preco, o sistema
automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese de
empate ficto, na ordem classificatdria, para exercicio do mesmo direito, sucessivamente, se for o caso.

5.24 O critério de desempate previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/2006 ndo se
aplica as hipdteses em que a proposta de menor preco tiver sido apresentada por ME ou EPP, ou
quando a licitacdo for exclusiva para ME/EPP, ou quando o licitante deixar de declarar a condicao de
beneficiario da Lei Complementar n® 123/2006 no momento do envio da proposta inicial.

5.25 A ordem de apresentacdo das propostas é utilizada como um dos critérios de classificacdo, de
maneira que sé podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances) ou entre lances
finais da fase fechada.

5.26 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdao adotados os critérios previstos no
artigo 60 da Lei Federal n® 14.133/2021, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

5.27 No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitacdo, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

5.28 Caso a desconexao do sistema eletronico persista por tempo superior a 10 (dez) minutos para o
Pregoeiro, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas



apds a comunicacao do fato aos participantes, no Portal de Compras Publicas.

5.29 Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro podera negociar condicdes mais vantajosas com o
primeiro colocado, por meio do sistema, com o acompanhamento dos demais licitantes e divulgacdao
do resultado.

5.30 A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociacdo, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administracao.

5.31 O licitante que receber solicitacdo de negociacdo devera responder dentro do prazo estipulado,
na sessao, pelo Pregoeiro.

5.32. Encerrada a fase de lances e a fase de negociacdo, conforme o caso, o Pregoeiro convocara o
licitante que ofertou o menor preco para enviar a proposta de prego final e os documentos de
habilitacdo, nos termos deste Edital, bem como para apresentar as amostras no prazo e nas condicoes
estabelecidos no item 9.15 e seguintes.

OBS: A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar que ndo apresentar as amostras no
prazo estabelecido ou apresenta-las em desacordo com as especificacoes e exigéncias do Edital e de
seus anexos sera desclassificada. Nessa hipotese, sera convocada a licitante subsequente, observada
a ordem de classificacdo, para apresentacdao das respectivas amostras, no mesmo prazo e nas
mesmas _condicoes estabelecidas para a primeira colocada, procedendo-se sucessivamente dessa
forma até gue seja identificada proposta que atenda integralmente as exigéncias da contratacao.

6 DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREGO FINAL E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

6.1 O licitante que ofertou o menor prego devera enviar, via sistema, através de campo proprio no
Portal de Compras Publicas, sendo Ihe concedido no minimo de duas horas contado da data da
convocagao, os seguintes documentos:

a) proposta de preco final, conforme solicitado no item 7 deste edital.

b) documentos de habilitacao, conforme solicitado no item 8 deste edital.

6.2 O prazo podera ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por escrito, antes de
findo o prazo estabelecido.
7 DA PROPOSTA DE PRECO FINAL

7.1 A proposta de preco final do licitante que apresentou o menor preco devera ser redigida em
linguagem clara, perfeitamente legivel, identificada e assinada pelo representante legal do licitante,
enviada em campo proprio do Portal de Compras Publicas e conter, ainda:

7.1.1 Prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua
apresentacdao. Caso o prazo nao seja expressamente indicado na proposta, considerar-se-a o prazo
aqui definido.

7.1.2 Descricao completa e detalhada de cada item classificado, com indicagao da respectiva marca e
modelo, quando aplicavel, devendo corresponder ao produto inicialmente cadastrado no sistema.

7.1.3 O prego unitario e o prego total de cada item classificado.

7.1.4 O preco total da proposta, correspondente ao somatdrio dos pregos totais dos itens
classificados, expresso em numeral e por extenso.

7.1.5 Indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.

7.1.6 Identificacdo do responsavel indicado pela empresa para acompanhar a contratacdo, contendo,
no minimo, nome completo, enderego eletronico (e-mail) oficial € nimero de telefone para contato.



7.2 Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, com até 02 (duas) casas decimais,
considerando todas as condicdes estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

7.3 A proposta de preco final devera estar adequada ao valor do Ultimo lance ofertado, em caso de
disputa de lances, ou ao valor apresentado pelo licitante na fase de negociacao, quando houver, ndo
sendo permitida a substituicdo do produto inicialmente cadastrado no sistema, ressalvadas as
hipéteses expressamente admitidas neste Edital ou na legislagdo aplicavel.

7.4 O endereco eletronico e o nimero de telefone informados na proposta de preco final serdo
considerados canais oficiais de contato da empresa perante o Municipio para as comunicacoes
relacionadas a contratacdo, cabendo a contratada manté-los ativos, acessiveis e atualizados durante
todo o periodo de execugao das obrigacoes assumidas.

7.4.1 A contratada devera acompanhar regularmente o endereco eletronico informado, inclusive as
pastas de spam, lixo eletronico ou equivalentes, responsabilizando-se pelo recebimento e
acompanhamento das comunicagdes encaminhadas pela Administracao.

7.4.2 As comunicacdes regularmente encaminhadas pela Administracdo ao endereco eletronico
oficialmente informado pela empresa serao consideradas validas para fins de ciéncia, nao podendo a
contratada alegar desconhecimento exclusivamente em razdo da auséncia de consulta ao e-mail, da
desatualizagdo dos dados de contato ou de outra circunstancia que Ihe seja imputavel.

7.4.3 Qualquer alteracdo do responsavel indicado, do endereco eletronico ou do nimero de telefone
devera ser formalmente comunicada ao Municipio imediatamente apds sua ocorréncia, permanecendo
validos, até a efetiva comunicagao da alteragao, os dados anteriormente informados pela empresa.

7.4.4 O disposto neste item ndo afasta a observancia de forma especifica de comunicacdo ou
intimacdo quando esta for expressamente exigida pela legislacdo aplicavel.

7.4.5. O licitante devera apresentar, juntamente com a proposta final, declaracao formal
de pleno conhecimento das condicoes dos locais de execugao ou, alternativamente,
comprovagdao da realizagio de visita técnica prévia, emitida pela Administracao,
permanecendo obrigatéria, apos a contratacdo e antes do inicio da fabricagdao, a
realizacao de nova visita aos locais de instalacdo para nova medicao e conferéncia das
dimensoes e das condigoes efetivas dos ambientes, ainda que a empresa tenha realizado
visita técnica durante o processo licitatorio.

Obs. 1: Embora o critério de julgamento seja o de menor preco global, nenhum subitem
podera apresentar valor final superior ao respectivo valor de referéncia estabelecido pela
Administracdo, devendo a proposta final observar, simultaneamente, o valor global
ofertado e os limites maximos fixados para cada subitem.

Obs. 2: Na apresentacao da proposta final, os valores dos subitens deverao ser ajustados
de forma proporcional ao desconto obtido sobre o valor global durante a fase de lances,
vedada a concentracao do desconto em apenas determinados subitens com a finalidade
de manter ou elevar desproporcionalmente os valores dos demais.

7.4.6. O licitante devera indicar expressamente na proposta de preco final as marcas e as
especificagoes dos principais materiais e componentes que pretende utilizar na execucao
do objeto, devendo informar, no minimo: para o MDF, a marca, a cor, o acabamento, a
espessura e a densidade; para as corredicas, a marca, a espessura, o tamanho e o
material; para os puxadores, a marca, a dimensao, o material e o acabamento; e, para as
dobradicas, a marca e a indicacao do sistema de amortecimento. As informacoes
apresentadas integrardo a proposta da licitante e deverao corresponder aos materiais e
componentes posteriormente apresentados como amostras e efetivamente empregados
na fabricacdo do mobiliario, observadas as especificagdes minimas, os projetos, os
manuais de detalhamento e as demais exigéncias estabelecidas no Edital e em seus
anexos.



8 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

8.1 O licitante devera enviar, por meio de campo proprio do Portal de Compras Publicas, em um Unico
arquivo, perfeitamente legiveis, os documentos de habilitacdo descritos abaixo.

8.2 Documentos relativos a habilitacao juridica:

8.2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais €, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores. A apresentacdo do contrato social consolidado, devidamente
registrado na Junta Comercial, substitui a apresentagao das alteracoes.

8.2.2 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo dérgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

8.2.3 Codpia autenticada do registro comercial, se empresa individual.

8.3 Documentos relativos a habilitagdo fiscal, social, trabalhista, econémica e gualificacdo técnica:

8.3.1 Comprovante de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

8.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.3.3 Certificado de Regularidade de Situagao (FGTS-CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS.

8.3.4 Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, através da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

8.3.5 Certiddo Civel Negativa de Faléncia, expedida por distribuidor da sede do principal
estabelecimento da pessoa juridica na forma do que prescreve o artigo 39, da Lei n°® 11.101/05 ou
que apresente comprovacao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido judicialmente, na
forma do artigo 58 da Lei n® 11.101/2005.

8.4 Da habilitacdo de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei
Complementar n°® 123/2006:

8.4.1 As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasiao da participacao nesta licitagao,
deverdo enviar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao:

a) havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragdo, para
regularizagdo da documentagdao, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissdao de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

b) a ndo-regularizacdo da documentagao no prazo previsto na alinea “a” deste subitem, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangGes previstas na Lei Federal n°
14.133/2021, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo.

8.5 Os documentos de habilitacdo apresentados deverdao estar no nome (razao social) e CNPJ do
licitante. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, € se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.



8.6 Todos os documentos exigidos para habilitagao deverdo estar em plena validade na data em que o
licitante envia-los via sistema, apds a convocacdo do Pregoeiro. Caso o 6rgdo emissor ndo declare a
validade do documento, essa sera de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissao, exceto
atestados de capacidade técnica (quando exigidos) e o comprovante de inscricdo no CNPJ.

8.7 Os documentos expedidos pela internet estardo sujeitos a verificagao de sua autenticidade através
de consulta realizada pelo Pregoeiro, caso necessario.

8.8 Serdo aceitos documentos assinados eletronicamente, nos termos da legislagao.

8.9 Documento original (ndo digital) somente sera exigido pela Administracao, quando houver
fundada davida em relacdo a integridade do documento digital.

9 DO JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E AMOSTRAS

9.1 O Pregoeiro examinara a proposta de menor preco quanto a adequacao ao solicitado e classificara
a proposta que atender aos requisitos do edital e de seus anexos.

9.2 Serao desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vicios insanaveis;

b) ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

C) apresentarem pregos inexequiveis;

d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

9.3 Caso a proposta atenda as condicOes do edital e seus anexos, o Pregoeiro passara ao exame dos
documentos de habilitacao do licitante.

9.4 Em caso de desclassificacdo da proposta, serdo convocados os demais licitantes, na ordem de
classificacao e, assim, sucessivamente, até a obtencao de proposta valida.

9.5 Como condicdo prévia ao exame dos documentos de habilitacdo do licitante, o Pregoeiro verificara
eventual descumprimento das condicdes de participagao, especialmente quanto a existéncia de
sancdo, mediante consulta no Portal de Compras Publicas e nos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), mantidos pela Controladoria-Geral da Uniao;

b) cadastro nacional de condenacbes civeis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica;

c) relacdo de inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU).

9.6 O Pregoeiro examinara os documentos e considerara habilitado o licitante que satisfizer as
exigéncias constantes deste edital, inabilitando-o em caso contrario.

9.7 Em qualquer fase da licitagdao, o Pregoeiro ou a Autoridade Competente poderdao promover
diligéncia destinada a complementacao de informacgoes acerca de documentos exigidos neste edital e
ja apresentados pelo licitante.

9.8 Excepcionalmente sera facultado, a critério do Pregoeiro, a juntada de documentos que venham a
atestar condigdo pré-existente a abertura da sessdo pulblica, bem como o Pregoeiro podera realizar
diligéncia neste sentido, inclusive a cerca daqueles obtidos por meios eletronicos, ressalvados casos
de evidente ma-fé do licitante, tudo em razao dos principios da economicidade e eficiéncia,
superando-se 0 dogma do formalismo excessivo e prestigiando a razoabilidade e a busca pela
eficiéncia, ampliagdo da competitividade e a proposta mais vantajosa para a Administracdo; neste
caso conforme Acordao 1.211/21 reforcado no Acérdao 2.443/2021 do TCU.

9.9 Havendo necessidade de envio de informagGes ou documentos complementares, o licitante sera
convocado a envia-los, via sistema, em prazo ndo inferior a 02 (duas) horas e ndo superior a 48
(quarenta e oito) horas.



9.10 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo estabelecidas no edital, o licitante sera
declarado vencedor.

9.11 Em caso de inabilitagdo serdao convocados os demais licitantes, na ordem de classificacdo e,
assim, sucessivamente, até a obtencdo de licitante que atenda aos requisitos de classificacao e de
habilitacao.

9.12 O sistema eletronico do Portal de Compras Publicas disponibilizara as atas, relatdrios e demais
documentos, que poderao ser visualizados e impressos pelos interessados.

9.13 O Pregoeiro ou a Autoridade Competente poderdo suspender ou reabrir a sessdo publica a
qualquer momento, justificadamente.

9.14 Na hipotese de necessidade de suspensao, a sessdao publica sera reiniciada, mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

9.15. A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar devera, quando convocada pelo
Pregoeiro, apresentar amostras dos principais materiais e componentes que serdao utilizados na
fabricagao do mobiliario, para verificagdo de sua conformidade com as especificacdes estabelecidas no
Edital, nos projetos, nos manuais de detalhamento e nos demais documentos técnicos integrantes da
contratacao.

OBS: Deverdao ser apresentados como amostras os principais materiais e componentes a serem
utilizados na fabricagdo do mobiliario, compreendendo: amostra do MDF, que permita a identificacdo
da marca, cor, acabamento e espessura; modelo do puxador; modelo da corredica; e modelo do
sistema de amortecimento a ser utilizado. As amostras apresentadas deverdo corresponder aos
materiais e componentes indicados na proposta final e atender integralmente as especificacoes
minimas_estabelecidas no Edital, nos projetos, nos manuais de detalhamento e demais documentos
gue integram a contratacao.

OBS: Caso a proposta contemple mais de um modelo, tipo ou padrdo de puxador, corredica,
dobradica ou sistema de amortecimento, a licitante deverad apresentar amostra de cada modelo, tipo
ou padrdao que pretenda utilizar, de modo a permitir a verificagdo da conformidade de todos os
componentes com as especificacdes da contratacao.

9.15.1. Deverdo ser apresentadas, no minimo, as seguintes amostras:

9.15.1.1. MDF: amostra que permita a verificacdo da marca, cor, acabamento, espessura e densidade
do material ofertado, devendo corresponder as informacoes indicadas na proposta final;

9.15.1.2. Corrediga: amostra da corredica ofertada, permitindo a verificagdo da marca, espessura,
tamanho, material em inox e demais caracteristicas exigidas para o componente;

9.15.1.3. Puxador: amostra do puxador ofertado, permitindo a verificagdo da marca, dimensao,
material e acabamento, devendo corresponder as informacGes constantes da proposta final.

9.15.1.4. Dobradica: amostra da dobradica ofertada, permitindo a verificacgdo da marca, material,
acabamento e sistema de amortecimento, devendo atender as caracteristicas estabelecidas nas
especificagles técnicas e corresponder ao componente que sera efetivamente utilizado na fabricagdo
do mobiliario.

9.15.2. As amostras deverdo ser entregues no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado da convocagao
realizada pelo Pregoeiro, na sede provisoria da Prefeitura Municipal, sito a Casa da Cultura, Rua
Frederico Westphalen, 345, Centro, devidamente identificadas com o nome da licitante e com o
respectivo material ou componente a que se referem.



9.15.3. As amostras serdo analisadas quanto a conformidade com as especificacbes técnicas
estabelecidas no Edital e seus anexos e com as caracteristicas declaradas pela licitante em sua
proposta final.

9.15.4. Constituem critérios objetivos para reprovacdao das amostras:

a) deixar de apresentar uma ou mais das amostras exigidas no prazo estabelecido, sem justificativa
aceita pela Administracdo;

b) apresentar amostra que ndo permita a identificacdo da marca ou das caracteristicas necessarias a
verificagdo de sua conformidade com a proposta e com as especificagoes técnicas exigidas;

c) apresentar amostra de MDF cuja marca, cor, acabamento, espessura ou densidade seja divergente
daquela indicada na proposta final ou das especificacdbes minimas estabelecidas no Edital e seus
anexos;

d) apresentar amostra de corredica cuja marca, espessura, tamanho, material ou demais
caracteristicas técnicas sejam divergentes daquelas indicadas na proposta final ou das especificacoes
minimas estabelecidas no Edital e seus anexos;

€) apresentar amostra de puxador cuja marca, dimensao, material ou acabamento seja divergente
daqueles indicados na proposta final ou das especificacdes minimas estabelecidas no Edital e seus
anexos;

f) apresentar amostra de dobradica cuja marca, material, acabamento, sistema de amortecimento ou
demais caracteristicas sejam divergentes daquelas indicadas na proposta final ou das especificacoes
minimas estabelecidas no Edital e seus anexos;

g) apresentar amostra com defeito, avaria, deformacao, acabamento inadequado ou qualquer outra
desconformidade aparente que comprometa sua qualidade, resisténcia, funcionalidade ou adequacdo
ao mobilidrio a ser executado;

h) apresentar produto de marca diversa daquela utilizada como referéncia nos projetos ou
documentos técnicos que, apos avaliacdo, nao demonstre caracteristicas e qualidade equivalentes ou
superiores as especificagoes exigidas.

9.15.5. A avaliacdo das amostras sera realizada por servidores ou equipe técnica designada pelo
Municipio, tendo por base exclusivamente as especificacoes, caracteristicas e critérios objetivos
estabelecidos no Edital, nos projetos, nos manuais de detalhamento e nos demais documentos
técnicos integrantes da contratagao.

9.15.6. A reprovacdo de uma ou mais das amostras exigidas, mediante avaliacdo fundamentada,
acarretara a desclassificagdo da proposta da licitante, por ndo atendimento as especificacdes técnicas
e aos parametros minimos de qualidade estabelecidos para o objeto.

9.15.7. Na hipdtese de desclassificacdo, sera convocada a licitante subsequente, observada a ordem
de classificacdo, para apresentacao de sua proposta final e, caso esta seja aceita, das respectivas
amostras, aplicando-se sucessivamente o0 mesmo procedimento até a obtencdo de proposta e
amostras que atendam as exigéncias do Edital.

9.15.8. A aprovacao das amostras nao afasta a responsabilidade da contratada pela qualidade e
conformidade dos materiais empregados na execucao, devendo os materiais e componentes
efetivamente utilizados na fabricacdo do mobiliario corresponder as amostras aprovadas e as
caracteristicas constantes da proposta final.
10 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 Declarado o vencedor da licitagdo, apds o término do julgamento da proposta e dos documentos



de habilitacdo fixara o prazo para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer, em campo
proprio do sistema, sob pena de preclus3o.

10.2 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em campo préprio no sistema, no prazo de até
03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data da intimagao ou da lavratura da ata.

10.3 Os demais licitantes ficarao intimados para, se desejarem, apresentar contrarrazoes, em campo
proprio no sistema, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, contados do término do prazo do recorrente
ou da data da intimagao.

10.4 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar a decisao no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de até 10
(dez) dias Uteis, contados do recebimento dos autos.

10.5 O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

10.6 O recurso e a reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final da autoridade
competente.

10.7 Na elaboracdo da decisdo acerca do recurso, o Pregoeiro e/ou a Autoridade Competente serao
auxiliados, quando necessario, pelo setor técnico competente e pelo setor juridico.

10.8 Os interessados ficam obrigados a acessar o Portal de Compras Plblicas para obter a resposta ao
recurso apresentado.

10.9 Serdo assegurados aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.10 A apreciacdo dos recursos dar-se-a em fase Unica, na forma prevista no inciso II do § 1° do
artigo 165 da Lei n® 14.133/2021.

11 DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGAO

11.1 Apds a declaragdo do vencedor da licitagdo, cabera ao Pregoeiro encaminhar o processo
licitatério a Autoridade Competente para adjudicacdao do objeto e homologacdo do procedimento
licitatério, observado o disposto no artigo 71 da Lei Federal n® 14.133/2021.

12 DAS OBRIGA(,:(")ES E RESPONSABILIDADES
12.1 Da Contratante

12.1.1. Disponibilizar a contratada os projetos, manuais de detalhamento e demais documentos
necessarios a execucao do objeto, bem como possibilitar 0 acesso aos locais para realizacdo das
visitas, conferéncia das medidas, entrega, montagem e instalacdo dos mdveis, comunicando a
liberacdo dos ambientes quando necessaria.

12.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo da contratacdo, conferir os materiais, mdveis e servigos
executados quanto as especificagées, quantidades, qualidade e demais condigGes estabelecidas,
analisar as amostras apresentadas e comunicar a contratada eventuais irregularidades ou
inconformidades, estabelecendo prazo para sua corregao quando cabivel.

12.1.3. Receber e conferir os mdveis entregues e instalados, procedendo ao aceite das respectivas
etapas quando atendidas as condicdes da contratacdo, sem prejuizo da responsabilidade da
contratada por vicios, defeitos ou inconformidades posteriormente identificados.

12.1.4. Prestar os esclarecimentos necessarios a execugao, analisar as divergéncias de medidas ou
demais situagOes técnicas formalmente comunicadas pela contratada e autorizar, quando cabivel, as



adequac0es necessarias antes da fabricagao dos elementos afetados.

12.1.5. Efetuar a liquidagdo e o pagamento dos valores devidos pelas etapas efetivamente
executadas, conferidas e aceitas, observados os percentuais, prazos e demais condigcdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia.

12.1.6. Notificar formalmente a contratada acerca de irregularidades, atrasos, defeitos ou
descumprimentos verificados durante a execugdo, adotando as providéncias administrativas cabiveis
qguando ndo houver a devida regularizagao.

12.2 Da Contratada

12.2.1. Executar integralmente o objeto em conformidade com o Termo de Referéncia, projetos,
manuais de detalhamento, especificacOes técnicas, proposta apresentada, amostras aprovadas e
respectiva Ordem de Compra, responsabilizando-se pela qualidade dos materiais empregados e pela
correta fabricagao, entrega, montagem e instalacdo do mobiliario.

12.2.2. Comparecer aos locais de instalagao antes do inicio da fabricacdo para realizar a conferéncia
das medidas, dimensodes, interferéncias e demais condigGes necessarias a execugdo, comunicando
previamente a Administracdo qualquer divergéncia identificada e nao promovendo alteracbes no
projeto sem a correspondente autorizacao.

12.2.3. Fornecer todos os materiais, componentes, ferragens, acessorios e demais elementos
necessarios a execucao, observando as espessuras, dimensdes, cores, padroes, acabamentos e
demais caracteristicas estabelecidas nos documentos técnicos e nas amostras aprovadas.

12.2.4. Responsabilizar-se integralmente pela fabricacdo, transporte, acondicionamento, carga,
descarga, movimentagao, entrega, montagem e instalacdo dos moveis, inclusive pelo fornecimento da
mdo de obra, equipamentos, ferramentas, materiais auxiliares e demais recursos necessarios a
execucao, sem qualquer custo adicional para o Municipio.

12.2.5. Quando optar pela entrega antecipada dos moveis, responsabilizar-se por seu adequado
acondicionamento, organizacgao, protecdo, guarda, conservacgdo e integridade durante todo o periodo
em que permanecerem no espaco fisico disponibilizado pelo Municipio, até sua efetiva montagem e
instalacdo.

12.2.6. Reparar ou substituir, sem Onus adicional para o Municipio, os mdveis, materiais ou
componentes que apresentem danos, avarias, defeitos, divergéncias dimensionais, falhas de
acabamento ou outras desconformidades, ainda que constatadas apos a entrega antecipada e antes
ou durante a montagem e instalagao.

12.2.7. Manter uniformidade dos materiais, cores, tonalidades, padroes e acabamentos estabelecidos
para o mobiliario, ficando vedada a substituicdo unilateral de materiais, componentes, ferragens ou
demais elementos especificados.

12.2.8. Proteger adequadamente os ambientes durante a execucdo dos servicos, responsabilizando-se
por eventuais danos causados a pisos, paredes, revestimentos, esquadrias, instalagdes, equipamentos
ou demais bens existentes no local.

12.2.9. Cumprir os prazos estabelecidos para a modalidade de entrega escolhida, bem como atender a
convocagao da Administracao para realizagdao da montagem e instalagao.

12.2.10. Retirar, apo6s a conclusdo dos servicos, embalagens, aparas, sobras de materiais e demais
residuos provenientes da execugdo, deixando os ambientes limpos, organizados e em condigbes de
utilizagao.

12.2.11. Manter durante a execucao endereco eletronico (e-mail) e nimero de WhatsApp oficial e
atualizado para recebimento de comunicagdes e notificagdes da Administragao.



12.2.12. Garantir os mdveis, materiais, componentes, ferragens, acessorios,
equipamentos e servicos integrantes do objeto pelo prazo minimo de 180 (cento e
oitenta) dias, contado do recebimento definitivo do objeto, responsabilizando-se, durante
esse periodo, pela correcdo de vicios, defeitos, falhas de fabricacio, montagem ou
instalacao, bem como pela reparacao ou substituicio dos elementos que apresentarem
desconformidade decorrente da execucdo ou da qualidade dos materiais empregados,
sem qualquer 6nus adicional para o Municipio, ressalvados os danos comprovadamente
decorrentes de uso inadequado ou de intervencao de terceiros.

12.2.13. Fornecer e instalar integralmente os cooktops, torneiras e cubas previstos no Anexo I —
Descricdo para Acessorios e Componentes, observando os respectivos modelos, caracteristicas,
quantitativos, dimensGes e demais especificacdes nele estabelecidas, responsabilizando-se pela
aquisicao, transporte, entrega, instalacdo, conexdes, fixacdes, materiais auxiliares, mao de obra e
demais insumos necessarios a sua completa instalacao e disponibilizagdo para uso, sem qualquer 6nus
adicional para o Municipio.

13 DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGCAO

13.1 Qualquer pessoa podera impugnar este edital e/ou solicitar esclarecimento sobre seus termos, no
prazo de até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, através
do Portal de Compras Publicas, em campo proprio ou pelo e-mail: licitacao@alpestre.rs.gov.br, sob
pena de preclusao.

13.2 A resposta a impugnacdo ou aos esclarecimentos sera divulgada no Portal de Compras Publicas,
no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura da licitagdo.

13.2.1 Na elaboragdo da resposta, o Pregoeiro sera auxiliado, quando necessario, pelo setor técnico
competente e pelo setor juridico.

13.2.2 As respostas as impugnagoes e as solicitacdes de esclarecimentos vincularao os participantes
e a Administragdo, ficando os interessados obrigados a acessar o Portal de Compras Publicas para a
obtencao das informacdes prestadas.

13.3 Eventuais modificagdes no edital implicardao nova divulgacdo na mesma forma de sua divulgagao
inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a
alteracao nao comprometer a formulagdo das propostas.

13.4 As impugnacdes e as solicitagdes de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos na
licitacdo. A concessdao de efeito suspensivo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Pregoeiro nos autos do processo.

14 DA ASSINATURA DO CONTRATO

14.1 E fixado o prazo de 05 (cinco) dias para assinatura do instrumento de contrato, a contar da
convocacgao da empresa.

15 DA ENTREGA DOS ITENS

15.1 A contratada devera concluir integralmente a fabricagdo de todos os moéveis objeto da
contratacdo no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos, contado do recebimento da respectiva
Ordem de Compra, independentemente da modalidade de entrega escolhida, observadas as
especificacdes, dimensdes, materiais, acabamentos e demais condicdes estabelecidas nos projetos,
manuais de detalhamento e documentos técnicos.

15.2 A contratada podera optar por uma das duas formas de entrega e instalacdo previstas neste
tdpico, devendo comunicar formalmente a Administracao a modalidade escolhida.
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15.3 Na primeira hipdtese, a contratada deverd, dentro do prazo maximo de 60 (sessenta) dias
corridos concluir a fabricagdo e realizar a entrega integral dos méveis em local situado no Municipio de
Alpestre/RS a ser disponibilizado pela Administragao, permanecendo a montagem e instalacdo para
momento posterior, de acordo com a liberacao dos ambientes da sede municipal.

15.4 Apds a entrega, os moveis serdo conferidos pela fiscalizacdo quanto as quantidades, integridade,
caracteristicas aparentes e correspondéncia com o objeto contratado. Aceita a respectiva etapa, sera
devido o pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor contratado, observados os
procedimentos de recebimento, liquidacdo e pagamento estabelecidos neste Termo de Referéncia.

15.5 O Municipio disponibilizara exclusivamente o espaco fisico necessario para a permanéncia
temporaria dos moveis até a liberacao dos ambientes para instalacdo. A disponibilizacdo do espaco
nao implicara transferéncia ao Municipio da responsabilidade pela guarda, conservacao ou integridade
dos bens, permanecendo a contratada responsavel pelo adequado acondicionamento, organizagao,
protecdo e preservagao do mobiliario até sua efetiva montagem e instalagdo.

15.6 Durante a permanéncia dos moveis no espaco disponibilizado pelo Municipio, caberd a
contratada adotar, por sua conta e responsabilidade, todas as medidas necessarias para protegé-los
contra avarias, riscos, impactos, umidade, deformagdes, empilhamento inadequado ou quaisquer
outras ocorréncias que possam comprometer sua integridade, caracteristicas ou acabamento.
Eventuais danos ou deterioracdes constatados antes ou durante a instalacao deverdo ser corrigidos
pela contratada, inclusive mediante reparagao ou substituicdo, quando necessaria, sem qualquer 6nus
adicional para o Municipio.

15.7 Na primeira hipotese, apds a liberagdo dos ambientes, a Administragdo comunicara formalmente
a contratada para realizacdao da montagem e instalacdo. A partir do recebimento da comunicagdo, a
contratada terd o prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos para concluir integralmente a montagem,
instalacdo, fixagGes, regulagens, nivelamentos, ajustes e demais servigos necessarios. Apos a
conclusdo e aceitacao dessa etapa pela fiscalizagdo, sera devido o pagamento dos 50% (cinquenta
por cento) restantes.

15.8 Na segunda hipotese, a contratada podera optar por ndo realizar a entrega fisica dos mdveis ao
Municipio dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, mantendo-os sob sua responsabilidade e guarda até
gue os ambientes da sede municipal estejam disponiveis para montagem e instalagdo. Essa opcdo nao
altera o prazo de fabricacdo estabelecido, devendo todos os mdveis estar integralmente produzidos
dentro do prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos.

15.9 Caso opte pela segunda hipdtese, a contratada devera, dentro do prazo maximo de 60
(sessenta) dias corridos contado do recebimento da Ordem de Compra, comunicar formalmente a
Administragdo a conclusdo integral da fabricacdo, indicando a data em que os moveis foram
concluidos e informando que a totalidade do mobilidrio se encontra produzida e disponivel para
posterior entrega, montagem e instalacao.

15.10 A Administracdo podera, sempre que entender necessario, realizar as verificacdes cabiveis para
comprovar que os moveis informados como concluidos nos prazos estabelecidos encontram-se
efetivamente produzidos e em condigOes de posterior entrega e instalacao.

15.11 Apds a liberacdo dos ambientes, a Administragdo comunicara formalmente a contratada que
tenha optado pela segunda hipdtese, devendo esta providenciar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos contado do recebimento da comunicacdo, o transporte, descarga, movimentacdo, entrega,
montagem, instalagdo, fixagdes, regulagens, nivelamentos e demais ajustes necessarios a completa
disponibilizagdo dos mdveis para uso.

15.12 Na segunda hipdtese, ndao havera pagamento parcial em razdo da conclusdo da fabricacao ou
da permanéncia dos mdveis sob responsabilidade da contratada. O pagamento correspondera a 100%
(cem por cento) do valor contratado e somente serd devido apds a efetiva entrega, montagem e
instalacdo integral do mobilidrio e respectiva aceitacdo pela fiscalizacdo, observados os procedimentos
de liquidacao e pagamento estabelecidos neste Termo de Referéncia.



15.13 A escolha entre a primeira hipotese, consistente na fabricacdo e entrega dos modveis ao
Municipio em até 60 (sessenta) dias, com pagamento de 50% (cinquenta por cento) apds a entrega e
dos 50% (cinquenta por cento) restantes apds a montagem e instalacdo, e a segunda hipotese,
consistente na fabricacao integral dos moveis em até 60 (sessenta) dias, com sua manutengao sob
responsabilidade da contratada até a liberacao dos ambientes e pagamento de 100% (cem por cento)
apods a entrega e instalagao, cabera a contratada.

15.14 Independentemente da modalidade escolhida, a fabricacdo integral dos mdveis devera estar
concluida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos contado do recebimento da Ordem de
Compra. A escolha da segunda hipdtese permite exclusivamente que os moveis permanecam nas
dependéncias e sob responsabilidade da contratada até a liberacdo dos ambientes, nao constituindo
autorizagao para postergar sua fabricagao.

15.15 Antes do inicio da fabricacdo, independentemente da modalidade de entrega escolhida, a
contratada deverd comparecer aos locais de instalagao para realizar a conferéncia das medidas e das
condicoes efetivas dos ambientes, responsabilizando-se pela compatibilizagdo do mobilidrio com as
dimensoes verificadas no local e observando integralmente os projetos, manuais de detalhamento e
demais documentos técnicos integrantes da contratagao.

16 DA DOTAGAO ORGAMENTARIA, CONDIGCOES DO PAGAMENTO E REAJUSTE

16.1 Os recursos orcamentarios necessarios para cobertura das despesas deste edital serao por conta
da seguinte dotacao orcamentaria:

Projeto [1002 - EQUIPAR A SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO
Despesa [4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

16.2 Os pagamentos serdo realizados ap0s a entrega dos itens e o devido aceite, em até 15 (quinze)
dias apos a liquidacao, na quinta-feira subsequente, respeitadas as regras de cronologia definidas em
Decreto, mediante Nota Fiscal em nome do Municipio de Alpestre/RS. Reforcamos a necessidade que
a Empresa observe as regras da IN RFB n° 1.234/2012 e alteracOes posteriores, de modo que na nota
fiscal obrigatoriamente devera constar: a modalidade de licitagdo, o nimero do contrato e nimero da
ordem de compra, descricdo detalhada de todos os itens que compdem o lote com seus valores
unitarios e totais, com as respectivas deducbes tributarias. O pagamento sera efetuado em conta
corrente especifica da CONTRATADA, vinculada ao CNPJ ou CPF da mesma.

16.3 Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de
liquidagao da obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

Obs.: No caso de incorrecdo, sera devolvida e o prazo para pagamento contar-se-a da data de
reapresentacao da mesma.

16.4 O prego inerente a execugao do objeto serd o apresentado na proposta da licitante vencedora da
licitacdo, que constara do citado instrumento e incluira todas as despesas legais e adicionais.

16.5 Caso a contratada opte pela entrega antecipada dos mdveis no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias corridos, o pagamento sera realizado em duas etapas. Apds a entrega integral dos moveis no
espaco disponibilizado pelo Municipio, sua conferéncia e aceitacdo da respectiva etapa pela
fiscalizacdo, serd devido o pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor
contratado.

16.6 O pagamento da primeira parcela ndo caracterizara o recebimento definitivo do objeto e ndo
transferira ao Municipio a responsabilidade pela guarda, conservacao e integridade dos mdveis,
permanecendo a contratada responsavel pelos bens até a conclusdao da montagem e instalagao.

16.7 Os 50% (cinquenta por cento) restantes serdo devidos apds a conclusdo integral da montagem e



instalacdo dos moveis, incluindo fixacOes, regulagens, nivelamentos, ajustes, correcdo das eventuais
inconformidades identificadas e aceitacao dessa etapa pela fiscalizacao.

16.8 Caso a contratada opte por ndo realizar a entrega antecipada dos mdveis e efetuar a entrega
diretamente por ocasido da montagem e instalagao, ndo havera pagamento parcial durante o periodo
de fabricacdo ou guarda dos bens. Nessa hipdtese, o pagamento corresponderd a 100% (cem por
cento) do valor contratado e somente sera devido apds a entrega, montagem e instalagao integral do
mobiliario, realizacdo dos ajustes e corregdes necessarios e aceitacdo do objeto pela fiscalizagdo.

16.9 Em qualquer das modalidades escolhidas, somente serdo considerados para fins de medicao e
liguidagdo os bens e servicos efetivamente correspondentes a etapa executada e aceita pela
Administragdao, ndo sendo devido pagamento por materiais ndo entregues, servicos ndao executados
ou itens que apresentem divergéncias em relacdo as especificagdes, projetos, documentos técnicos ou
demais condigOes da contratacao.

16.10 A Nota Fiscal devera corresponder a etapa efetivamente executada e aceita, observando,
conforme o caso, o percentual de 50% (cinquenta por cento) relativo a entrega antecipada, o
percentual de 50% (cinquenta por cento) relativo a conclusdo da montagem e instalagdo, ou o
percentual de 100% (cem por cento) quando a entrega, montagem e instalacdo ocorrerem
conjuntamente.

16.11 Constatada qualquer divergéncia na Nota Fiscal ou pendéncia que impega a liquidacdo da
despesa, o documento sera devolvido a contratada para regularizacao, ficando a liquidacdo
condicionada a correcdo das inconsisténcias identificadas.

17 DAS SANGOES E DAS PENALIDADES

17.1 O licitante participante podera ser responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracOes:

I Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndao manter a proposta, salvo em
decorréncia de fato superveniente devidamente justificado:

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor global da proposta apresentada;

b) impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Alpestre pelo prazo maximo de 03 (trés)
anos.

II Apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitagdo:

a) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta apresentada;

b) impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Alpestre pelo prazo maximo de 03 (trés)
anos;

c) declaragdao de inidoneidade para contratar com a Administragdo Publica de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos.

17.2 Os casos de inexecucdo do objeto, erro de execucdo, execucdo imperfeita, atraso injustificado e
inadimplemento das obrigacdes, sujeitara o licitante vencedor as penalidades previstas na Lei n®
14.133/2021, das quais destacam-se:

I Adverténcia;

II Multa de 5% (cinco por cento) do valor total da parte nao adimplida, por ocorréncia, relativa a
execucao do objeto em desacordo com o solicitado;

III Multa de 1% (um por cento) do valor total da parte ndo adimplida, por dia de atraso injustificado
na execucao do objeto, além dos prazos estipulados no edital e seus anexos, limitado a 30 (trinta)
dias-multa;

IV Multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta, pela recusa injustificada em executar o



objeto;

V Multa de 20% (vinte por cento) do valor total da proposta em caso de apresentacdo de declaracdo
ou documentacdo falsa durante a execucao do objeto, ou em caso de fraude a licitacdo ou pratica de
ato fraudulento na execucdo do objeto;

VI Multa de 20% (vinte por cento) do valor total da proposta pela pratica de ato lesivo previsto no
artigo 5° da Lei n°® 12.846/2013;

VII Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Alpestre pelo prazo maximo de 03 (trés)
anos, nas hipdteses previstas no paragrafo 4° do artigo 156 da Lei n® 14.133/2021;

VIII Declaracdo de inidoneidade para contratar com a Administracdo Publica de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nas hipdteses previstas no
paragrafo 5° do artigo 156 da Lei n® 14.133/2021.

17.3 A aplicagdo das sangOes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Municipio.

17.4 Todas as sancgoes previstas neste edital poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa.

17.5 As penalidades administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021.

18 DA SUBCONTRATACAO

18.1 Nao sera permitida a subcontratacdo da execucdo das atividades essenciais que constituem o
nicleo do objeto contratado, devendo a propria contratada ser diretamente responsavel pela
conferéncia e medigao dos locais de instalacdo, fabricacao dos moveis e entrega do mobiliario, nao
sendo admitida a transferéncia dessas obrigacoes a terceiros.

18.2 A contratada devera dispor dos meios necessarios a fabricacdo do mobilidrio objeto da
contratacado e responder diretamente pela observancia das medidas, dimensGes, materiais,
acabamentos, projetos, manuais de detalhamento e demais especificacdes estabelecidas pela
Administragdo, permanecendo integralmente responsavel pela qualidade e conformidade dos produtos
fornecidos.

18.3 A vedacgdo prevista neste topico ndo impede a contratacdo de terceiros para atividades
meramente acessdrias ou instrumentais que ndo envolvam a medicdo dos locais, a fabricacdo dos
moveis ou a transferéncia da responsabilidade pela entrega do mobiliario, desde que isso ndo
prejudique o cumprimento das obrigacoes assumidas pela contratada, que permanecera integralmente
responsavel perante o Municipio pela execugdo do objeto.

19 DAS DISPOSIGCOES FINAIS

19.1 O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes e/ou dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao.

19.2 Os documentos apresentados nesta licitagdo deverdo estar assinados, quando necessario, pelo
sdcio-administrador ou pelo representante legal, mediante instrumento publico ou particular de
procuracao.

19.3 Ficam os licitantes sujeitos as sangGes administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem,
na licitagdo, qualquer documento falso ou que ndo corresponda a realidade dos fatos.

19.4 Nenhuma indenizagao sera devida ao licitante por apresentar documentacdo, proposta e/ou
amostra relativa a presente licitagdo.



19.5 No interesse da Administracdo, sem que caiba ao licitante qualquer recurso ou indenizagao,
podera a licitacao ter:

a) adiada sua abertura;

b) alterado o edital, com fixacdo de novo prazo para realizacdo do certame.

19.6 Todas as referéncias de tempo constantes neste edital observarao o horario de Brasilia.
19.7 O resultado desta licitacao sera lavrado em ata eletr6nica, a qual ficara disponivel no Portal de

Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br e no site do Municipio de Alpestre
www.alpestre.rs.gov.br.

19.8 Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente edital serao sanados pelo Pregoeiro,
auxiliado, quando necessario, setor técnico competente, obedecida a legislagao vigente.

19.9 O desatendimento as exigéncias formais, ndo essenciais, ndo importara na inabilitacdo da
licitante e/ou desclassificacao de sua proposta, desde que seja possivel a afericdo de sua habilitacdo e
a exata compreensdo da sua proposta, durante a realizacdo da sessdo publica do pregao.

19.10 As normas disciplinadoras da licitacao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da administracdo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

19.11 A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de pregos e da documentagdo de
habilitagdo podera ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessario.

19.12 A autoridade competente podera, em qualquer fase do processo licitatdrio, desclassificar a
proposta da licitante que for declarada inidénea, assegurada a ampla defesa.

19.13 O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacoes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

19.14 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicard a imediata desclassificacao do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisao do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sangGes
cabiveis.

19.15 O foro da cidade de Planalto/RS, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, sera o designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes da presente
licitacdo e da aplicacdao do presente Edital.

19.16 Os casos omissos e demais duvidas suscitadas serdo dirimidas pelo Pregoeiro, no endereco
eletronico mencionado neste Edital, ou através do fone (55) 99617-4422 (celular/ WhatsApp).

19.17 O Edital esta disponibilizado na integra podendo os interessados obter copia do mesmo por
meio eletronico junto ao site www.portaldecompraspublicas.com.br ou no site do municipio
www.alpestre.rs.gov.br.

19.18 O inteiro teor do processo esta disponivel para vista aos interessados, na sede provisoria da
Prefeitura Municipal de Alpestre, sito a Rua Frederico Westphalen, 345, Centro de Cultura — em
horario comercial.

19.19 S3o anexos deste Edital:

ANEXO I - Minuta de contrato

ANEXO II - Documento de Formalizagao da Demanda - DFD, Estudo Técnico Preliminar - ETP e Termo
de Referéncia

ANEXO III - Justificativa para exigéncia de garantia de proposta e restrigdo a subcontratagdo


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.alpestre.rs.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.alpestre.rs.gov.br/

Os demais documentos e arquivos técnicos que compdem o projeto do mobilidrio, embora
disponibilizados separadamente do presente edital, integram e vinculam a presente contratagao,
devendo ser observados pela licitante e pela contratada em tudo o que for aplicivel a execucao do
objeto.

Alpestre/RS, 05 de outubro de 2026.

Valdecir de Costa
Prefeito Municipal em Exercicio



ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N© /2026

Contrato que celebram o MUNICIPIO DE ALPESTRE, Estado do Rio Grande do Sul, com endereco na
Praca Tancredo Neves, n°® 300, Centro, Alpestre/RS, inscrito no CNPJ sob n® 87.612.933/0001-18,
neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL em exercicio, Sr. Valdecir de Costa, doravante
denominado CONTRATANTE ou simplesmente MUNICIPIO, e a Empresa , com sede na ,
inscrita no CNPJ sob n° , neste ato representada por seu representante legal, Sr. ,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, mediante sujeicao mitua as normas constantes
na Lei n° 14.133/2021, no Edital de Pregao Eletronico n® 29/2026 e nas condicoes expressas nas
clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALPESTRE/RS, COMPREENDENDO A FABRICACAO, FORNECIMENTO DOS MOVEIS,,TRANSF"ORTE,
ENTREGA, MONTAGEM, INSTALACAO, AJUSTES E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A SUA
COMPLETA DISPONIBILIZf\CAO PARA USO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAGOES,
QUANTITATIVOS, DIMENSOES, MATERIAIS, ACABAMENTOS, PROJETOS EXECUTIVOS, MANUAIS DE
DETALHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS INTEGRANTES DA CONTRATAGAO, onde a
contratada foi vencedora dos seguintes itens:....ccoceveeeunnn

1.2. A execucdo compreendera todas as providéncias necessarias a disponibilizagdo integral e
funcional do mobiliario, incluindo conferéncia e medicdo dos ambientes antes da fabricacdo,
fabricacdo dos moveis, fornecimento dos materiais, componentes, ferragens, acessorios e
equipamentos previstos nos documentos técnicos, transporte, carga, descarga, movimentagdo
interna, entrega, montagem, instalacdao, fixacao, regulagem, nivelamento, ajustes, limpeza dos
ambientes e retirada dos residuos e embalagens decorrentes da execucdo.

1.3. Integram o presente contrato, independentemente de transcricao, e vinculam as partes em
todos os seus termos, o Edital de Pregao Eletronico n® 29/2026 e seus anexos, o Documento de
Formalizacao da Demanda — DFD, o Estudo Técnico Preliminar — ETP, o Termo de Referéncia, os
projetos, desenhos, manuais de detalhamento, memoriais, especificacdes e demais documentos
técnicos disponibilizados pela Administracdo, a proposta final da CONTRATADA, as amostras
aprovadas durante o procedimento licitatério, a Ordem de Compra e os demais documentos
integrantes do Processo de Licitagao n°® 110/2026.

1.4. Os projetos, manuais de detalhamento, desenhos, especificagdes, quantitativos e demais
documentos técnicos, ainda que disponibilizados separadamente do Edital ou deste instrumento,
integram e vinculam a contratacao em tudo o que for aplicavel a execucdo do objeto.

1.5. A CONTRATADA devera observar integralmente as caracteristicas estabelecidas para cada
elemento do mobiliario, especialmente quanto as dimensOes, espessuras, materiais, cores,
tonalidades, padrdes, acabamentos, ferragens, acessdrios, puxadores, corredicas, dobradicas,
sistemas de amortecimento e demais componentes previstos nos documentos técnicos e na proposta
aceita pela Administragdo.

1.6. Em caso de divergéncia entre os documentos integrantes da contratagdo, a CONTRATADA
devera comunicar formalmente o fato a fiscalizacdo antes da execucdo do elemento afetado, ficando
vedada qualquer alteracdo unilateral do objeto ou adocdo de solugdo diversa sem prévia
manifestagao da Administracdo.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRECO, CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

2.1 A Contratada recebera o valor total de R$ ( ).



2.2 Os pagamentos serdo realizados apds a entrega dos itens e o devido aceite, em até 15 (quinze)
dias apos a liquidacao, na quinta-feira subsequente, respeitadas as regras de cronologia definidas em
Decreto, mediante Nota Fiscal em nome do Municipio de Alpestre/RS. Reforgamos a necessidade que
a Empresa observe as regras da IN RFB n° 1.234/2012 e alteragOes posteriores, de modo que na nota
fiscal obrigatoriamente devera constar: a modalidade de licitacdo, o nimero do contrato e nimero da
ordem de compra, descricdo detalhada de todos os itens que compdem o lote com seus valores
unitarios e totais, com as respectivas deducbes tributarias. O pagamento sera efetuado em conta
corrente especifica da CONTRATADA, vinculada ao CNPJ ou CPF da mesma.

2.3 Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de
liqguidagao da obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

Obs.: No caso de incorregao, sera devolvida e o prazo para pagamento contar-se-a da data de
reapresentagdo da mesma.

2.4 O prego inerente a execucdo do objeto sera o apresentado na proposta da licitante vencedora da
licitacdo, que constara do citado instrumento e incluira todas as despesas legais e adicionais.

2.5 Caso a contratada opte pela entrega antecipada dos moveis no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias corridos, o pagamento sera realizado em duas etapas. Apds a entrega integral dos mdveis no
espaco disponibilizado pelo Municipio, sua conferéncia e aceitacdo da respectiva etapa pela
fiscalizagdo, sera devido o pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor
contratado.

2.6 O pagamento da primeira parcela ndo caracterizard o recebimento definitivo do objeto e nao
transferira ao Municipio a responsabilidade pela guarda, conservacao e integridade dos mdveis,
permanecendo a contratada responsavel pelos bens até a conclusdo da montagem e instalacdo.

2.7 Os 50% (cinquenta por cento) restantes serao devidos apds a conclusao integral da montagem e
instalacdo dos moveis, incluindo fixacOes, regulagens, nivelamentos, ajustes, correcdo das eventuais
inconformidades identificadas e aceitacdo dessa etapa pela fiscalizacao.

2.8 Caso a contratada opte por ndo realizar a entrega antecipada dos mdveis e efetuar a entrega
diretamente por ocasido da montagem e instalagao, ndo havera pagamento parcial durante o periodo
de fabricagdo ou guarda dos bens. Nessa hipotese, o pagamento correspondera a 100% (cem por
cento) do valor contratado e somente sera devido apds a entrega, montagem e instalagao integral do
mobilidrio, realizacdo dos ajustes e correcdes necessarios e aceitagdo do objeto pela fiscalizacao.

2.9 Em qualquer das modalidades escolhidas, somente serdo considerados para fins de medicao e
liguidagdo os bens e servicos efetivamente correspondentes a etapa executada e aceita pela
Administracdo, ndo sendo devido pagamento por materiais nao entregues, servicos nao executados
ou itens que apresentem divergéncias em relagdo as especificagdes, projetos, documentos técnicos ou
demais condigdes da contratagao.

2.10 A Nota Fiscal devera corresponder a etapa efetivamente executada e aceita, observando,
conforme o caso, o percentual de 50% (cinquenta por cento) relativo a entrega antecipada, o
percentual de 50% (cinquenta por cento) relativo a conclusdo da montagem e instalagdo, ou o
percentual de 100% (cem por cento) quando a entrega, montagem e instalacdo ocorrerem
conjuntamente.

2.11 Constatada qualquer divergéncia na Nota Fiscal ou pendéncia que impeca a liquidacao da
despesa, o documento sera devolvido a contratada para regularizagdo, ficando a liquidagdo
condicionada a correcdo das inconsisténcias identificadas.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE VIGENCIA E ENTREGA DO OBJETO

3.1 A contratada devera concluir integralmente a fabricacdo de todos os moveis objeto da contratagao



no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos, contado do recebimento da respectiva Ordem de
Compra, independentemente da modalidade de entrega escolhida, observadas as especificacdes,
dimensbes, materiais, acabamentos e demais condicOes estabelecidas nos projetos, manuais de
detalhamento e documentos técnicos.

3.2 A contratada podera optar por uma das duas formas de entrega e instalacao previstas neste
tdpico, devendo comunicar formalmente a Administracdo a modalidade escolhida.

3.3 Na primeira hipdtese, a contratada devera, dentro do prazo maximo de 60 (sessenta) dias
corridos, concluir a fabricacdo e realizar a entrega integral dos moveis em local situado no Municipio
de Alpestre/RS a ser disponibilizado pela Administracdo, permanecendo a montagem e instalagdo para
momento posterior, de acordo com a liberagao dos ambientes da sede municipal.

3.4 Apds a entrega, os moveis serao conferidos pela fiscalizagdo quanto as quantidades, integridade,
caracteristicas aparentes e correspondéncia com o objeto contratado. Aceita a respectiva etapa, sera
devido o pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor contratado, observados os
procedimentos de recebimento, liquidagao e pagamento estabelecidos neste Termo de Referéncia.

3.5 O Municipio disponibilizara exclusivamente o espaco fisico necessario para a permanéncia
temporaria dos moéveis até a liberagdo dos ambientes para instalacao. A disponibilizagdo do espaco
nao implicara transferéncia ao Municipio da responsabilidade pela guarda, conservacdo ou integridade
dos bens, permanecendo a contratada responsavel pelo adequado acondicionamento, organizacdo,
protecdo e preservacao do mobilidrio até sua efetiva montagem e instalagao.

3.6 Durante a permanéncia dos moveis no espago disponibilizado pelo Municipio, cabera a contratada
adotar, por sua conta e responsabilidade, todas as medidas necessarias para protegé-los contra
avarias, riscos, impactos, umidade, deformagdes, empilhamento inadequado ou quaisquer outras
ocorréncias que possam comprometer sua integridade, caracteristicas ou acabamento. Eventuais
danos ou deterioragdes constatados antes ou durante a instalagdo deverdao ser corrigidos pela
contratada, inclusive mediante reparacdo ou substituicdo, quando necessaria, sem qualquer Onus
adicional para o Municipio.

3.7 Na primeira hipdtese, apds a liberagdo dos ambientes, a Administracdo comunicara formalmente a
contratada para realizagdo da montagem e instalacdo. A partir do recebimento da comunicacado, a
contratada tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos para concluir integralmente a montagem,
instalacdo, fixagGes, regulagens, nivelamentos, ajustes e demais servicos necessarios. Apds a
conclusdo e aceitacao dessa etapa pela fiscalizagdo, sera devido o pagamento dos 50% (cinquenta
por cento) restantes.

3.8 Na segunda hipotese, a contratada podera optar por nao realizar a entrega fisica dos moveis ao
Municipio dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, mantendo-os sob sua responsabilidade e guarda até
que os ambientes da sede municipal estejam disponiveis para montagem e instalacdao. Essa opgdo ndo
altera o prazo de fabricacdo estabelecido, devendo todos os mdveis estar integralmente produzidos
dentro do prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos.

3.9 Caso opte pela segunda hipdtese, a contratada devera, dentro do prazo maximo de 60 (sessenta)
dias corridos contado do recebimento da Ordem de Compra, comunicar formalmente a Administracdo
a conclusdo integral da fabricagdo, indicando a data em que os mdveis foram concluidos e informando
que a totalidade do mobiliario se encontra produzida e disponivel para posterior entrega, montagem e
instalacdo.

3.10 A Administracdo podera, sempre que entender necessario, realizar as verificacoes cabiveis para
comprovar que os moveis informados como concluidos encontram-se efetivamente produzidos e em
condigdes de posterior entrega e instalagao.

3.11 Apos a liberacdao dos ambientes, a Administracdo comunicara formalmente a contratada que
tenha optado pela segunda hipdtese, devendo esta providenciar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos contado do recebimento da comunicacdo, o transporte, descarga, movimentagao, entrega,



montagem, instalagdo, fixagGes, regulagens, nivelamentos e demais ajustes necessarios a completa
disponibilizagao dos mdveis para uso.

3.12 Na segunda hipdtese, ndo havera pagamento parcial em razdo da conclusdo da fabricagao ou da
permanéncia dos mdveis sob responsabilidade da contratada. O pagamento correspondera a 100%
(cem por cento) do valor contratado e somente sera devido apds a efetiva entrega, montagem e
instalacdo integral do mobilidrio e respectiva aceitacdo pela fiscalizacao, observados os procedimentos
de liquidacao e pagamento estabelecidos neste Termo de Referéncia.

3.13 A escolha entre a primeira hipotese, consistente na fabricacdo e entrega dos méveis ao Municipio
em até 60 (sessenta) dias, com pagamento de 50% (cinquenta por cento) apos a entrega e dos 50%
(cinquenta por cento) restantes apds a montagem e instalacao, e a segunda hipdtese, consistente na
fabricagao integral dos méveis em até 60 (sessenta) dias, com sua manutencao sob responsabilidade
da contratada até a liberacdo dos ambientes e pagamento de 100% (cem por cento) apds a entrega e
instalacdo, cabera a contratada.

3.14 Independentemente da modalidade escolhida, a fabricacdo integral dos moveis devera estar
concluida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos contado do recebimento da Ordem de
Compra. A escolha da segunda hipdtese permite exclusivamente que os moveis permanecam nas
dependéncias e sob responsabilidade da contratada até a liberacdo dos ambientes, ndo constituindo
autorizacao para postergar sua fabricacao.

3.15 Antes do inicio da fabricacao, independentemente da modalidade de entrega escolhida, a
contratada deverd comparecer aos locais de instalagao para realizar a conferéncia das medidas e das
condigOes efetivas dos ambientes, responsabilizando-se pela compatibilizacdo do mobilidrio com as
dimensoes verificadas no local e observando integralmente os projetos, manuais de detalhamento e
demais documentos técnicos integrantes da contratacao.

3.16 A vigéncia do contrato sera até 31/03/2027. Observados os prazos especificos de execugdo
estabelecidos neste instrumento.

3.16.1 A vigéncia podera ser alterada ou prorrogada quando presentes os pressupostos
previstos na Lei Federal n® 14.133/2021, mediante a correspondente formalizacao administrativa.

CLAUSULA QUARTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1 O recebimento do objeto sera realizado pela Administracdo mediante verificacdo da conformidade
dos bens e servicos com o contrato, o Termo de Referéncia, os projetos, manuais de detalhamento,
proposta, amostras aprovadas e demais documentos integrantes da contratagao.

4.2 A entrega dos mdveis, inclusive quando realizada antecipadamente para armazenamento
temporario em espaco disponibilizado pelo Municipio, ndo representa recebimento definitivo do
objeto.

4.3 O recebimento provisorio ocorrera apds a conclusdo integral da entrega, montagem e instalacdo,
mediante conferéncia inicial realizada pela fiscalizacdo, destinada a verificar quantitativos,
posicionamento, dimensdes, integridade, funcionamento, estabilidade, montagem, fixagdes,
acabamento e correspondéncia aparente com as especificacdes contratadas.

4.4 O recebimento definitivo ocorrera apds a verificagdo da conformidade integral do objeto e da
corregao das eventuais inconformidades identificadas pela fiscalizagao, mediante termo ou registro
proéprio.

4.5 O recebimento provisério ou definitivo, a conferéncia de determinada etapa, a aprovacao das
amostras ou a realizacdo de pagamento ndo excluem a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, seguranca, estabilidade e conformidade do objeto, nem pela corregao de vicios, defeitos ou
desconformidades posteriormente identificados.



4.6 Os moveis, componentes ou servigos executados em desacordo com as especificagbes poderao ser
rejeitados, total ou parcialmente, cabendo a CONTRATADA promover sua cOrrecao, reparagao,
substituicao ou refazimento, conforme determinado pela fiscalizagdo e sem qualquer custo adicional
para o CONTRATANTE.

4.7 A CONTRATADA devera atender as determinacdes de correcdo em prazo compativel fixado pela
fiscalizacdo, considerando a natureza da inconformidade e a necessidade de disponibilizagdo dos
ambientes para utilizagdo.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTAMENTO E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

5.1 Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1 (um) ano, contado
da data do orcamento estimado da contratacdo constante do processo administrativo, nos termos da
legislacdo aplicavel.

5.2 Ultrapassado o interregno de 1 (um) ano, independentemente de pedido da CONTRATADA, os
precos poderao ser reajustados mediante aplicacao do Indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo — IPCA/IBGE, exclusivamente em relacdo as obrigagGes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade, observada a variagdo acumulada no periodo.

5.3 Na hipétese de extincdo, indisponibilidade ou impossibilidade de utilizagao do indice estabelecido,
sera adotado o indice oficial que vier a substitui-lo ou, inexistindo substituto especifico, outro indice
oficial que melhor reflita a variacao dos custos relacionados ao objeto, mediante justificativa.

5.4 O reajustamento ndo se confunde com o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do
contrato.

5.5 O equilibrio econdémico-financeiro podera ser restabelecido quando ocorrer fato superveniente que
se enquadre nas hipdteses legalmente admitidas, desde que demonstrados pela parte interessada o
evento, sua superveniéncia, o efetivo impacto econémico e o nexo causal entre o fato alegado e a
alteracao dos encargos originalmente assumidos.

5.6 O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser instruido com
documentagdo suficiente a demonstracdo da alteracdo dos custos e serda objeto de analise pela
Administragdo, nao produzindo efeitos automaticos pela simples apresentacao do requerimento.
CLAUSULA SEXTA — DOS RECURSOS

6.1 As despesas decorrentes da execugao do presente Contrato correrdo por conta das seguintes
dotacgbes orcamentarias:

Projeto (1002 - EQUIPAR A SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO
Despesa 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CLAUSULA SETIMA — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1 Executar integralmente o objeto em conformidade com o Termo de Referéncia, projetos, manuais
de detalhamento, especificagbes técnicas, proposta apresentada, amostras aprovadas e respectiva
Ordem de Compra, responsabilizando-se pela qualidade dos materiais empregados e pela correta
fabricacdo, entrega, montagem e instalagao do mobiliario.

7.2 Comparecer aos locais de instalagdo antes do inicio da fabricacdo para realizar a conferéncia das
medidas, dimensdes, interferéncias e demais condicdes necessarias a execucdao, comunicando
previamente a Administracdo qualquer divergéncia identificada e nao promovendo alteragcbes no
projeto sem a correspondente autorizacao.

7.3 Fornecer todos os materiais, componentes, ferragens, acessorios e demais elementos necessarios



a execucdo, observando as espessuras, dimensbes, cores, padroes, acabamentos e demais
caracteristicas estabelecidas nos documentos técnicos e nas amostras aprovadas.

7.4 Responsabilizar-se integralmente pela fabricagao, transporte, acondicionamento, carga, descarga,
movimentagdo, entrega, montagem e instalagdo dos mdveis, inclusive pelo fornecimento da mao de
obra, equipamentos, ferramentas, materiais auxiliares e demais recursos necessarios a execucdo, sem
qualquer custo adicional para o Municipio.

7.5 Quando optar pela entrega antecipada dos mdveis, responsabilizar-se por seu adequado
acondicionamento, organizacao, protecdo, guarda, conservacao e integridade durante todo o periodo
em que permanecerem no espaco fisico disponibilizado pelo Municipio, até sua efetiva montagem e
instalacao.

7.6 Reparar ou substituir, sem 6nus adicional para o Municipio, 0s méveis, materiais ou componentes
que apresentem danos, avarias, defeitos, divergéncias dimensionais, falhas de acabamento ou outras
desconformidades, ainda que constatadas apds a entrega antecipada e antes ou durante a montagem
e instalacao.

7.7 Manter uniformidade dos materiais, cores, tonalidades, padrdes e acabamentos estabelecidos para
o mobilidrio, ficando vedada a substituicao unilateral de materiais, componentes, ferragens ou demais
elementos especificados.

7.8 Proteger adequadamente os ambientes durante a execucao dos servicos, responsabilizando-se por
eventuais danos causados a pisos, paredes, revestimentos, esquadrias, instalacdes, equipamentos ou
demais bens existentes no local.

7.9 Cumprir os prazos estabelecidos para a modalidade de entrega escolhida, bem como atender a
convocagao da Administragao para realizacdo da montagem e instalacao.

7.10 Retirar, ap6s a conclusdo dos servicos, embalagens, aparas, sobras de materiais e demais
residuos provenientes da execugao, deixando os ambientes limpos, organizados e em condicbes de
utilizacdo.

7.11 Manter durante a execucdo endereco eletronico (e-mail) e nimero de WhatsApp oficial e
atualizado para recebimento de comunicagoes e notificacdes da Administracao.

7.12 Garantir os moveis, materiais, componentes, ferragens, acessorios, equipamentos e
servicos integrantes do objeto pelo prazo minimo de 180 (cento e oitenta) dias, contado
do recebimento definitivo do objeto, responsabilizando-se, durante esse periodo, pela
correcao de vicios, defeitos, falhas de fabricagao, montagem ou instalacao, bem como
pela reparacdao ou substituicao dos elementos que apresentarem desconformidade
decorrente da execucdo ou da qualidade dos materiais empregados, sem qualquer 6nus
adicional para o Municipio, ressalvados os danos comprovadamente decorrentes de uso
inadequado ou de intervencao de terceiros.

7.13 Nao subcontratar as atividades essenciais do objeto, devendo a CONTRATADA executar
diretamente e sob sua responsabilidade a conferéncia e medigao dos locais, a fabricagdo dos moéveis e
a entrega do mobiliario, ndo sendo admitida a transferéncia dessas obrigacoes a terceiros.

CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO

8.1 A execugdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por agente ou agentes publicos
formalmente designados pela Administragdao, nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.2 Compete a fiscalizacdo acompanhar a fabricagdo, quando necessario, a entrega, montagem,
instalacdo, qualidade dos materiais, conformidade com as amostras, atendimento aos projetos e
demais obrigacOes contratuais, registrando as ocorréncias verificadas durante a execugao.



8.3 A fiscalizacdo podera determinar a correcdo, reparagao, substituicdo ou refazimento de bem,
componente ou servico que apresente desconformidade com as especificagdes contratadas.

8.4 A CONTRATADA devera atender as determinagGes regulares emitidas pela fiscalizacdo, prestando
os esclarecimentos e adotando as providéncias necessarias nos prazos fixados.

8.5 A fiscalizacdo podera solicitar documentos, informagbes, registros, esclarecimentos e demais
elementos necessarios a verificagdo da execugdo contratual.

8.6 A atuacdo da fiscalizagdo nao reduz nem exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela correta
execucao do objeto, inclusive quanto a vicios, defeitos, danos ou desconformidades que somente
sejam identificados posteriormente.

8.7 As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serao encaminhadas
a autoridade competente para adocao das medidas cabiveis.

CLAUSULA NONA- DA SUBCONTRATACAO

9.1. Nao serd permitida a subcontratacdao das atividades essenciais que constituem o nucleo do
objeto, devendo a propria CONTRATADA executar diretamente a conferéncia e medicdo dos
ambientes e a fabricagdo do mobiliario.

9.2. E vedada a transferéncia total ou parcial da fabricagdo dos mdveis a outra empresa, ndo sendo
admitido que a CONTRATADA atue apenas como revendedora, intermedidria ou gestora de fabricagdo
executada por terceiro.

9.3. A restricdo nao impede a utilizagdo de terceiros para atividades meramente acessorias, auxiliares
ou instrumentais que ndo representem transferéncia da execucao das parcelas essenciais do objeto.

9.4. Podera ser utilizada transportadora para o deslocamento fisico do mobilidrio, permanecendo a
CONTRATADA integralmente responsavel perante o Municipio pela entrega, integridade, quantidade e
conformidade dos bens.

9.5. A aquisicdo de MDF, ferragens, acessorios, componentes, equipamentos e demais
matérias-primas junto a fabricantes ou fornecedores ndo caracteriza subcontratagdo da fabricacao.

9.6. A utilizacdo de terceiros em atividades acessorias nao cria vinculo entre estes e 0o CONTRATANTE
nem reduz a responsabilidade integral da CONTRATADA pela execucao.

CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

10.1. O contrato podera ser alterado nas hipoteses e condicoes previstas nos arts. 124 e sequintes da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, observados os limites previstos no art. 125 da Lei Federal n°®
14.133/2021.

10.3. As alteragdes quantitativas ou qualitativas deverao ser formalmente justificadas e processadas
pela Administracdo, vedada a alteracao informal do objeto.

10.4. Nenhuma modificacao de projeto, dimensdao, material, acabamento, quantidade ou solucdo
técnica autorizada durante a execugdo produzira, por si s6, alteracdo do preco contratado, devendo
eventual repercussao financeira ser previamente analisada e formalizada quando juridicamente
cabivel.

10.5. Na@o serao admitidas alteragdes que transfigurem o objeto originalmente contratado.



10.6. A supressao de quantitativos ou valores além dos limites de alteracdo unilateral somente podera
ocorrer mediante acordo entre as partes, observadas as condicdes legalmente estabelecidas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Constitui infracdo administrativa, para os fins da Lei Federal n° 14.133/2021, a pratica, pela
CONTRATADA, das condutas previstas no art. 155 da referida Lei, especialmente:

I — dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

II — dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

III — dar causa a inexecucdo total do contrato;

IV — ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto sem motivo justificado;
V — apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execucao;

VI — praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

VII — comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

VIII — praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013.

11.2. Pela prética das infragdes administrativas poderdo ser aplicadas, observada a natureza e
gravidade da conduta, as seguintes sangoes:

I — adverténcia;

IT — multa;

III — impedimento de licitar e contratar;

IV — declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.3. A sancdo de adverténcia sera aplicada exclusivamente quando a CONTRATADA der causa a
inexecucao parcial do contrato e ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

11.4. A multa moratéria sera aplicada no percentual de 1% (um por cento) por dia de atraso
injustificado, calculada sobre o valor da parcela ou obrigagao em atraso, limitada a 30% (trinta por
cento) da respectiva base de calculo.

11.5. O atraso superior a 30 (trinta) dias podera, mediante anadlise das circunstancias concretas,
caracterizar inexecucdo parcial grave ou inexecucdo total da obrigacdo, sem prejuizo da possibilidade
de extingdo contratual e aplicagdo das demais sangdes cabiveis.

11.6. Sem prejuizo da multa moratdria, poderdo ser aplicadas multas compensatodrias, observada a
gravidade da infracdo, nos seguintes percentuais:

I — 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela afetada, na hipotese de execucdo em desacordo
com as especificacOes, projetos, materiais, componentes, amostras aprovadas ou demais condicdes
contratuais, quando a irregularidade for passivel de correcdo;

II — 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, na hipdtese de inexecugdo parcial que
comprometa de forma relevante a adequada utilizagdo do objeto;



III — 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese de inexecucdo total,
abandono injustificado da execugdo ou recusa injustificada em cumprir obrigagao essencial assumida;

IV — 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato quando houver apresentacdo de
documentagdo falsa, declaragdo falsa, fraude na execugdo contratual ou pratica de ato fraudulento
relacionado ao contrato;

V — 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato pela pratica de ato lesivo previsto no art. 5°
da Lei Federal n® 12.846/2013, sem prejuizo das consequéncias previstas na legislagao especifica.

11.7. As multas estabelecidas nesta clausula ndo serdo cumuladas entre si quando decorrerem do
mesmo fato e possuirem a mesma natureza, devendo ser aplicada a penalidade correspondente a
infracdo efetivamente caracterizada, sem prejuizo da possibilidade de cumulacdo da multa com as
sancoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar ou declaracdo de inidoneidade, quando
juridicamente cabivel.

11.8. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada quando ndo se justificar penalidade
mais grave, nas hipdteses legalmente previstas, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Municipio de Alpestre/RS pelo prazo maximo de 3
(trés) anos.

11.9. A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada nas hipoteses legalmente
previstas que justifiguem sancao mais grave e impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo minimo de
3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

11.10. Na aplicagao das sangdes serao considerados:

I — a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

II — as peculiaridades do caso concreto;

III — as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — os danos causados a Administracao;

V — a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, quando aplicavel.

11.11. A aplicagao das sangbes administrativas sera precedida do devido processo administrativo,
assegurados a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa, observados os procedimentos,
competéncias e prazos estabelecidos nos arts. 157 e 158 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e na
regulamentacdao municipal aplicavel.

11.12. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade serao
aplicadas mediante processo de responsabilizacao conduzido na forma estabelecida pela Lei Federal

n° 14.133/2021.

11.13. A aplicagdo de qualquer sangao nao exclui a obrigacao de reparagao integral do dano causado
ao CONTRATANTE.

11.14. A aplicacdao de sangao nao exonera a CONTRATADA da obrigagao de corrigir, reparar, substituir
ou refazer, as suas expensas, o objeto executado em desconformidade, sempre que a continuidade da
contratacdo ainda for de interesse da Administracao.

11.15. As multas regularmente aplicadas poderao ser descontadas dos pagamentos eventualmente
devidos @ CONTRATADA ou cobradas administrativa ou judicialmente, observados o devido processo
legal e a legislacdo aplicavel.



11.16. Os atos previstos como infracGes administrativas na Lei Federal n°® 14.133/2021 ou em outras
leis de licitagGes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei Federal n°® 12.846/2013 serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na legislagao.

11.17. A personalidade juridica podera ser desconsiderada quando utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021 ou
para provocar confusdo patrimonial, estendendo-se os efeitos das sancoes aplicadas a pessoa juridica
aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, observados o
contraditorio, a ampla defesa e a andlise juridica prévia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESPONSABILIDADE POR DANOS

12.1. A CONTRATADA respondera pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros
em decorréncia da execucdo do contrato, ndo sendo sua responsabilidade excluida ou reduzida pela
fiscalizagdo ou acompanhamento realizado pela Administracao.

12.2. Eventuais danos causados aos ambientes da sede municipal, inclusive pisos, paredes,
revestimentos, esquadrias, instalagdes elétricas, hidraulicas, equipamentos, mobilidrio existente ou
demais bens, quando decorrentes da fabricacao, transporte, movimentacao, entrega, montagem ou
instalacdo, deverao ser integralmente reparados pela CONTRATADA.

12.3. A CONTRATADA respondera pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo contratual, ndo se estabelecendo vinculo de qualquer natureza entre o
CONTRATANTE e empregados, prepostos, fornecedores ou terceiros vinculados a CONTRATADA.

12.4. A responsabilidade da CONTRATADA subsistird quanto aos vicios, defeitos e danos decorrentes
de sua atuagdo mesmo apds o recebimento do objeto, nos limites previstos neste contrato e na
legislacdo aplicavel.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO DO CONTRATO

13.1. O contrato podera ser extinto nas hipoteses previstas nos arts. 137 a 139 da Lei Federal n°
14.133/2021, mediante decisdo devidamente fundamentada e observados os direitos ao contraditorio
e a ampla defesa quando cabiveis.

13.2. Constituirdao motivos para extincdo do contrato, entre outros previstos em lei:

I — 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos;

II — o desatendimento das determinacgdes regulares da fiscalizagao ou da autoridade competente;

III — a alteracdo social, modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

IV — a decretacdo de faléncia ou insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento da
CONTRATADA, quando pessoa fisica;

V — caso fortuito ou forca maior regularmente comprovados, quando impeditivos da execucao;
VI — atraso injustificado ou abandono da execucao;
VII - subcontratacao das atividades cuja transferéncia a terceiros esteja expressamente vedada;

VIII — utilizacdo de materiais, componentes ou solugdes em desacordo com as especificacdes e recusa
injustificada em promover sua correcao;



IX — demais hipdteses legalmente previstas.
13.3. A extingdo podera ocorrer:

I — por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto quando o descumprimento decorrer de sua
propria conduta;

II — consensualmente, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;
III — por decisao arbitral, quando admitida e convencionada, ou por decisao judicial.

13.4. A extincao determinada por ato unilateral da Administracao podera acarretar, sem prejuizo das
sancoes cabiveis, as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

13.5. Quando a extingao decorrer de culpa exclusiva da Administracdao, serao observados os direitos
assegurados a CONTRATADA pela Lei Federal n® 14.133/2021.

13.6. A extincdo do contrato ndo impede a apuracdo das responsabilidades decorrentes de fatos
ocorridos durante sua execucao nem afasta a obrigacdo de reparacao de eventuais danos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA MANUTENCAO DAS CONDICOES DE HABILITAGAO

14.1. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade com
as obrigacOes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

14.2. A Administracao podera verificar, a qualquer momento, a manutencdo das condicdes exigidas e
solicitar os documentos necessarios a respectiva comprovagao.

14.3. A eventual irregularidade superveniente sera analisada conforme sua natureza e efeitos sobre a
execucao, sem prejuizo das providéncias administrativas e sancoes legalmente cabiveis.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS COMUNICACOES
15.1. As comunicagGes relacionadas a execugao contratual poderdo ocorrer por meio de oficio, correio
eletronico, sistema informatizado utilizado pelo Municipio, aplicativo de mensagens informado

oficialmente pela CONTRATADA ou outro meio que permita comprovar seu envio e recebimento.

15.2. A CONTRATADA devera manter permanentemente atualizados seus dados de contato,
comunicando imediatamente qualquer alteracao.

15.3. As comunicacdes que impliquem alteracao contratual, aplicacdo de sancdo, extingao ou outro
ato sujeito a formalidade especifica observardo a forma exigida pela legislagdo aplicavel.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1 SituagOes nao previstas expressamente neste instrumento, e acaso incidentes, regular-se-ao pelo
contido na Lei n° 14.133/2021, e alteragdes subsequentes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- DO FORO

17.1 As partes elegem o Foro da cidade de Planalto/RS, com renlncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir as questdes judiciais relativas ou resultantes do presente Contrato.

17.2 E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca de duas testemunhas instrumentarias, para que produza os juridicos e desejados
efeitos.



Alpestre/RS, de __ de 2026.
REPRESENTANTE LEGAL DA VALDECIR DE COSTA ]
CONTRATADA PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO
Visto:

LINONROSE SCARAVONATTO
ASSESSORA JURIDICA
Portaria 046/2018



ANEXO II

DOCUMENTO DE FORMALIZAGCAO DA DEMANDA — DFD
1. DESCRICAO SUCINTA DA DEMANDA

A presente demanda decorre da necessidade de adequagao da estrutura mobilidria dos ambientes
administrativos da sede da Prefeitura Municipal de Alpestre/RS, atualmente em processo de reforma,
considerando que as intervengbes realizadas no prédio implicam reorganizacdo, modernizacdo e
readequacao dos espacos destinados ao funcionamento dos diferentes setores da Administracdao
Municipal.

A reforma da sede administrativa modifica e qualifica os ambientes de trabalho, tornando necessaria a
avaliacdo das condicdes de mobiliario necessarias para ocupacao e utilizagdo adequada dos espacos
apods a conclusdo das intervengoes. Os ambientes reformados deverdo possuir condicdes compativeis
com as atividades administrativas neles desenvolvidas, permitindo a adequada organizagao dos postos
de trabalho, equipamentos, documentos e materiais, bem como o atendimento ao publico e o
funcionamento regular dos setores municipais.

A demanda, portanto, esta relacionada a necessidade de assegurar que a estrutura mobilidria da sede
administrativa acompanhe a readequagdo fisica decorrente da reforma, evitando que os novos
ambientes sejam ocupados de forma improvisada, com elementos inadequados as novas
configuracbes dos espacos ou que nao atendam satisfatoriamente as necessidades funcionais dos
setores.

2. GRAU DE PRIORIDADE

O grau de prioridade da demanda é considerado ALTO, considerando a reforma em andamento na
sede da Prefeitura Municipal e a necessidade de que, apds a conclusdo das intervencOes e a
disponibilizacdo dos ambientes, estes apresentem condicdes adequadas para instalagao e
funcionamento dos setores administrativos.

A auséncia de estrutura mobilidria compativel podera dificultar ou retardar a plena utilizacdo dos
espacos reformados, razao pela qual o atendimento da demanda deve ocorrer de maneira coordenada
com a conclusdo da reforma e com o planejamento da ocupacdo da sede administrativa.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A sede da Prefeitura Municipal de Alpestre/RS encontra-se em processo de reforma, intervencao
destinada a promover melhorias e adequacdes em sua estrutura fisica e nos ambientes utilizados
pelos diversos setores da Administracdo Municipal. A realizacdo dessas intervencdes representa uma
alteracdo relevante nas condicdes de utilizacdo do prédio, exigindo planejamento para que, apos sua
conclusao, os espacos possam ser efetivamente ocupados e utilizados de maneira organizada,
funcional e compativel com as atividades administrativas desenvolvidas.

A reforma ndo se limita @ melhoria fisica do imdvel, uma vez que a adequada utilizagdo dos ambientes
reformados depende também da existéncia de estrutura interna compativel com sua nova
configuracdo. Nesse sentido, torna-se necessario avaliar e atender as necessidades relacionadas ao
mobilidrio dos diferentes setores, considerando a distribuicdo dos ambientes, os postos de trabalho, a
circulacdo de pessoas, a disposicao dos equipamentos utilizados pelos servidores, a organizagao e
guarda de documentos e materiais e os espacos destinados ao atendimento da populagao.

Parte do mobilidrio atualmente disponivel pode apresentar caracteristicas, dimensoes, estado de
conservagao ou configuragdo que nao sejam compativeis com os ambientes resultantes da reforma ou
com a organizagao pretendida para os setores administrativos. A simples utilizagao indiscriminada das
estruturas existentes podera comprometer o aproveitamento dos espagos reformados, gerar
improvisagOes e impedir que os beneficios decorrentes das intervencoes realizadas no prédio sejam
integralmente aproveitados pela Administracao.



A necessidade também esta relacionada a busca por melhores condicdes de organizagdo e
funcionamento dos setores municipais. A disposicdo adequada dos postos de trabalho e dos
elementos utilizados diariamente pelos servidores influencia diretamente a organizacdo dos
documentos, equipamentos e materiais, a circulagdo nos ambientes, o atendimento ao publico e a
execucdo das rotinas administrativas.

Além disso, considerando que determinados elementos destinados a estruturacao dos ambientes
podem demandar procedimentos especificos para que sejam colocados em condicdes adequadas de
utilizacdo, devera ser assegurado que, ao final do atendimento da demanda, os espacos estejam
efetivamente aptos a ocupacdo e ao desenvolvimento das atividades administrativas, com seguranga,
estabilidade e funcionalidade. A forma pela qual essa necessidade serd atendida sera definida nas
etapas posteriores do planejamento, mediante analise das alternativas disponiveis.

Dessa forma, a formalizacao da presente demanda mostra-se necessaria para que a Administracao
possa planejar, paralelamente a conclusao da reforma, a estruturacao dos ambientes internos da sede
da Prefeitura, proporcionando condi¢des para a retomada e o desenvolvimento regular das atividades
administrativas nos espacos reformados, sem improvisacdes ou inadequacOes que possam
comprometer sua funcionalidade.

4, RISCOS DA NAO FORMALIZAGAO DA DEMANDA

A ndo formalizacao da demanda podera comprometer a adequada ocupacgao dos ambientes da sede
da Prefeitura Municipal apds a conclusao da reforma, fazendo com que espacos recém-readequados
nao disponham da estrutura necessaria ao funcionamento regular dos setores administrativos.

Entre os principais riscos encontra-se a necessidade de utilizagdo de mobilidrio inadequado as
dimensdes ou a configuragdao dos novos ambientes, a realizagdo de adaptacdes improvisadas, a
distribuicao inadequada dos postos de trabalho, dificuldades para organizacdo e armazenamento de
documentos e materiais e limitacdes na disposicao dos equipamentos utilizados nas atividades
administrativas.

Também existe o risco de que determinados ambientes reformados permanecam parcial ou
temporariamente sem condigdes adequadas de utilizacao, ocasionando dificuldades na reinstalacao
dos setores e interferindo na organizagao das atividades administrativas e do atendimento ao publico.

A auséncia de planejamento integrado entre a conclusdo da reforma e a estruturacdo dos ambientes
internos podera, ainda, reduzir o aproveitamento das melhorias realizadas no prédio, uma vez que a
funcionalidade dos espacos administrativos depende nao apenas de suas condicbes fisicas, mas
também da adequada organizacdo dos elementos necessarios ao desenvolvimento das atividades
neles executadas.

5. DISPOSICOES GERAIS

A presente demanda estd diretamente relacionada ao processo de reforma da sede da Prefeitura
Municipal de Alpestre/RS e a necessidade de assegurar que os ambientes resultantes das intervencoes
possam ser adequadamente ocupados e utilizados pelos diferentes setores da Administracao
Municipal.

A formalizacdo da demanda deverd permitir o desenvolvimento das etapas subsequentes de
planejamento, nas quais serao avaliadas as condicoes dos ambientes reformados, as necessidades dos
setores, as estruturas eventualmente passiveis de aproveitamento e as alternativas existentes para
atendimento da necessidade administrativa.

As especificagdes, caracteristicas, dimensdes, quantitativos, requisitos, condicdes de execucdo e
demais elementos relacionados a solucdo a ser adotada serdo definidos posteriormente, a partir do
levantamento das necessidades e da analise técnica das alternativas disponiveis, ndo constituindo o
presente documento definicao antecipada da solugao.

O planejamento devera observar, ainda, a necessidade de compatibilizagdo entre a conclusao da
reforma, a estruturacdo dos ambientes e a retomada da utilizacdo integral da sede administrativa,



buscando evitar atrasos, improvisacoes ou periodos de indisponibilidade dos espacos destinados ao
funcionamento dos servigos municipais.




ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP
1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A presente demanda decorre da necessidade de adequagdo da estrutura mobilidria da sede da
Prefeitura Municipal de Alpestre/RS, atualmente em processo de reforma, considerando as alteragbes
promovidas na configuracao, distribuicdo e organizacao dos ambientes administrativos.

A reforma da sede municipal compreende a readequacdao dos espacos internos destinados ao
funcionamento dos diversos setores da Administracdo, com melhor distribuicdo dos ambientes,
reorganizacao das salas e criacao de novos espacos, buscando proporcionar melhores condigdes para
o desenvolvimento das atividades administrativas, atendimento ao publico, organizagdao documental e
utilizacdo dos equipamentos necessarios as rotinas de trabalho.

Com a nova configuracdo dos ambientes, verifica-se a necessidade de compatibilizar a estrutura
mobilidria com os espacos resultantes da reforma. O mobilidrio atualmente existente foi utilizado em
uma configuracdo fisica distinta daquela que passara a existir apds a conclusao das intervencoes, de
modo que sua simples redistribuicdo ndo necessariamente atendera de maneira adequada as novas
dimensdes, disposicoes e funcionalidades previstas para cada ambiente.

A necessidade administrativa, portanto, ndo decorre exclusivamente do estado individual dos bens
atualmente existentes, mas principalmente da alteracdo da estrutura fisica e funcional da sede
municipal. A criacdo e reorganizacdo das salas modifica as necessidades de ocupagdo, circulacao,
armazenamento, disposicao dos equipamentos e organizacao dos postos de trabalho.

A auséncia de estrutura mobilidria compativel podera comprometer o aproveitamento dos espacos
reformados, ocasionando ambientes subutilizados, disposicao inadequada dos postos de trabalho,
dificuldades de circulacdo, armazenamento insuficiente de documentos e materiais, inadequacao na
instalacdo dos equipamentos utilizados pelos servidores e necessidade de adaptagdes improvisadas.

O atendimento da necessidade mostra-se relevante também para permitir que os investimentos
realizados na reforma da sede municipal resultem efetivamente em ambientes administrativos
funcionais e adequados as atividades desenvolvidas, evitando que a nova organizagao fisica seja
prejudicada pela utilizagdo de estruturas incompativeis com os espagos projetados.

Dessa forma, a necessidade consiste em proporcionar estrutura mobilidria adequada a nova
configuracao da sede da Prefeitura Municipal, garantindo condicdes de organizacao, funcionalidade,
seguranga, aproveitamento dos espacos e desenvolvimento regular das atividades administrativas,
sem que neste momento se estabeleca antecipadamente a solucdo especifica a ser adotada.

2. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGCAO NO PLANO DE CONTRATACOES
ANUAL

A presente demanda encontra-se prevista no Plano de Contratacdes Anual — PCA do Municipio de
Alpestre/RS, estando, portanto, alinhada ao planejamento administrativo estabelecido para o
exercicio.

A previsao demonstra que a necessidade de estruturacao dos ambientes administrativos ja havia sido
identificada pela Administragdo no ambito de seu planejamento, especialmente diante das
intervengdes realizadas na sede da Prefeitura e da necessidade de preparagao dos espacos para sua
posterior utilizagao.

A contratagdo encontra-se, assim, compativel com o planejamento das aquisicdes municipais e devera
observar a disponibilidade orcamentaria e financeira correspondente.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Considerando as caracteristicas da necessidade identificada e a nova configuracdao dos ambientes da
sede municipal, a futura contratacdo devera assegurar que os bens fornecidos sejam compativeis com



as dimensOes, caracteristicas e finalidades dos respectivos espacos, observando o projeto de
mobilidrio elaborado especificamente para a sede da Prefeitura.

O Municipio contratou previamente empresa responsavel pela elaboracao do projeto dos moveis
destinados aos ambientes reformados, contendo as definicdes técnicas necessarias a organizacao e ao
aproveitamento dos espacos. Esse projeto devera servir como referéncia técnica para a futura
contratacao, devendo ser observadas as dimensGes, configuracdes, caracteristicas construtivas,
materiais, acabamentos e demais especificagcdes nele estabelecidas.

Os moveis deverao ser novos, de primeiro uso, fabricados com materiais adequados a finalidade a que
se destinam e possuir resisténcia, estabilidade, durabilidade, acabamento e qualidade compativeis
com o uso continuo em ambientes administrativos.

As dimens0es deverdo guardar correspondéncia com os ambientes aos quais 0s moveis se destinam,
considerando a necessidade de adequado aproveitamento das areas disponiveis, circulacdo de
pessoas, disposicao dos equipamentos, organizacao dos postos de trabalho e armazenamento de
documentos e materiais.

Devera ser assegurada a compatibilidade entre os mdveis fornecidos e o projeto previamente
elaborado, ndo sendo admitidas alteragées de dimensGes, materiais, configuracoes ou caracteristicas
que comprometam a funcionalidade, a estética, a integragdo ou o aproveitamento dos espagos sem
prévia anuéncia da Administragao.

A futura contratacao devera contemplar todos os materiais, ferragens, acessorios, componentes,
elementos de fixacdo e demais itens necessarios para que os moveis sejam disponibilizados
integralmente acabados e em condicGes de utilizagao.

Também devera ser contemplada a montagem e instalagdo dos moveis nos respectivos ambientes da
sede da Prefeitura, incluindo mao de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, carga, descarga,
movimentacado interna, ajustes, nivelamento, fixacdes e demais procedimentos necessarios a entrega
completa e funcional.

Antes do inicio da fabricacdo, a contratada devera realizar a conferéncia das medidas dos respectivos
ambientes de forma a evitar incompatibilidades entre os moveis produzidos e as condicOes
efetivamente existentes apds a execucao da reforma.

Os servicos deverdo ser executados por profissionais capacitados, com observancia das boas praticas
aplicaveis, devendo a contratada reparar eventuais danos provocados durante transporte, montagem
ou instalagdo e substituir ou corrigir, sem O6nus adicional para o Municipio, componentes que
apresentem defeitos, avarias, divergéncias ou incompatibilidades com as especificacdes estabelecidas.

Considerando a necessidade de manter sob responsabilidade direta da contratada as etapas essenciais
e interdependentes da execugdo, ndo sera admitida a subcontratacdo da conferéncia e medicdo dos
locais, da fabricacdo dos mdveis e da entrega do mobilidrio, permanecendo admitida a utilizacdo de
terceiros apenas para atividades acessorias ou complementares que ndo impliquem transferéncia
dessas obrigagoes.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO

Os quantitativos necessarios foram definidos a partir do projeto de mobilidrio elaborado para os
ambientes da sede da Prefeitura Municipal, considerando especialmente a nova configuracao
resultante da reforma, a redistribuicao e divisao dos setores administrativos, a criacdo e reorganizacao
de salas, a quantidade de postos de trabalho, as necessidades de armazenamento e as caracteristicas
especificas de cada ambiente.

Para o dimensionamento da demanda, também foi considerada a possibilidade de remanejamento e
reaproveitamento do mobilidrio ja pertencente ao Municipio. Os moveis existentes que apresentam
boas condigGes de conservacdo e utilizagdo e que possuem caracteristicas compativeis com os
espacos e com as necessidades dos setores serdo mantidos em uso e redistribuidos sempre que



tecnicamente adequado, evitando a substituicdo desnecessaria de bens ainda aptos ao atendimento
das atividades administrativas.

Dessa forma, os quantitativos previstos no projeto ndo correspondem a substituicdo integral do
mobilidrio atualmente existente, mas as necessidades efetivamente identificadas apds a andlise da
nova distribuicdo dos setores e do mobiliario passivel de reaproveitamento. Foram consideradas as
estruturas ja disponiveis e adequadas, bem como as necessidades adicionais decorrentes da criagdo
de novos ambientes, da reorganizacdo dos espacos e das situacdes em que os moveis existentes nao
apresentam dimensoes, caracteristicas ou condicoes compativeis com a nova configuragdo da sede
administrativa.

A definicdo das quantidades, portanto, ndo decorre de estimativa genérica de consumo ou de simples
reproducdo de aquisigoes anteriores, mas de levantamento relacionado as condigGes concretas de
cada ambiente e a organizacdo prevista para os setores apds a reforma. Cada elemento projetado
estd vinculado a uma necessidade especifica, considerando o espaco disponivel, sua finalidade, os
moveis existentes que poderdao permanecer em utilizacdo e aquilo que efetivamente necessita ser
complementado.

A relacao detalhada dos moveis, respectivas quantidades, dimensGes, caracteristicas e ambientes de
destinacdo constara dos documentos técnicos integrantes da contratacdo, especialmente do projeto
de mobiliario e do Termo de Referéncia.

Esse dimensionamento busca assegurar racionalidade na aplicagdo dos recursos publicos, mediante o
aproveitamento dos bens municipais que permanecem em condi¢cdes adequadas de uso e a previsao
somente dos quantitativos necessarios para complementar e estruturar os ambientes de acordo com a
nova organizagao da sede da Prefeitura Municipal.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANALISE DAS ALTERNATIVAS

Para definicao da forma mais adequada de atendimento da necessidade, foram analisadas alternativas
disponiveis, considerando a reforma da sede da Prefeitura Municipal, a nova divisao e organizagdo dos
setores administrativos, a criacdo de novos ambientes, o mobilidrio atualmente pertencente ao
Municipio, a possibilidade de seu reaproveitamento e as caracteristicas fisicas dos espacos resultantes
das interveng0es realizadas no prédio.

Alternativa 1 - Atendimento integral da necessidade exclusivamente mediante
manutencao e redistribuicio do mobiliario existente.

A primeira alternativa analisada consiste em atender a nova organizacdo da sede exclusivamente com
o mobilidrio atualmente pertencente ao Municipio, promovendo sua redistribuicdo entre os setores
apods a conclusdo da reforma.

Essa alternativa apresenta como principal vantagem a auséncia ou reducdo significativa de novos
dispéndios para aquisicdo de mobilidrio e, por essa razao, o aproveitamento dos bens existentes foi
considerado prioritariamente pela Administracao.

A avaliagao realizada demonstrou que parte do mobilidrio atualmente existente permanece em boas
condigBes de conservagdo e utilizagdo e podera continuar atendendo as atividades administrativas.
Esses bens ndo serdo substituidos sem necessidade. Sempre que suas dimensoes, caracteristicas e
condigGes forem compativeis com determinado ambiente ou posto de trabalho, serdo remanejados e
mantidos em utilizacdo, inclusive como medida de racionalizagdo dos recursos publicos e de
prolongamento da vida util dos bens patrimoniais.

Entretanto, verificou-se que o aproveitamento do mobilidrio existente, isoladamente, ndo é suficiente
para estruturar todos os ambientes resultantes da reforma. A intervencao realizada na sede alterou a
organizacdo fisica anteriormente existente, com nova divisdo dos setores, reorganizagdo das salas e
criacao de novos ambientes, modificando as necessidades de ocupacao e estruturacao dos espagos.

O mobiliario existente foi adquirido para uma configuracao anterior do prédio e possui dimensoes e
caracteristicas correspondentes aquela realidade. Consequentemente, embora determinados bens



possam ser reaproveitados, outros ndo apresentam dimensdes ou configuragdes compativeis com os
espacos atualmente planejados, e a quantidade disponivel também nao é suficiente para atender as
necessidades decorrentes da ampliagao do nimero de ambientes.

A tentativa de suprir integralmente a demanda apenas com os mdveis existentes poderia exigir
disposicbes improvisadas, resultar em espacos subutilizados, prejudicar areas de circulagao, limitar as
superficies destinadas ao trabalho e ao armazenamento e comprometer a organizagao prevista para
os setores apds a reforma.

Dessa forma, a alternativa ndo foi descartada integralmente. Ao contrario, ela sera adotada
parcialmente mediante o reaproveitamento e remanejamento dos mdveis que se encontrem em boas
condigbes e sejam adequados aos respectivos espacos. O que se demonstrou inviavel foi utiliza-la
como solucdo exclusiva para toda a necessidade.

Alternativa 2 — Complementacao do mobiliario existente mediante aquisicio de moveis
padronizados disponiveis no mercado.

A segunda alternativa analisada considera a manutencdo e o remanejamento dos mdveis existentes
gue estejam em boas condicdes, complementando a estrutura necessaria por meio da aquisicao de
moveis convencionais, fabricados em dimensdes e configuragbes padronizadas e usualmente
disponiveis no mercado.

A alternativa apresenta aspectos positivos, especialmente em razao da existéncia de ampla oferta de
determinados tipos de mobilidrio administrativo, possibilidade de aquisicao de produtos prontos e,
conforme o item, maior nimero potencial de fornecedores.

Entretanto, a analise ndo pode se limitar a disponibilidade comercial dos produtos, devendo considerar
a efetiva capacidade da alternativa de atender as caracteristicas concretas da sede municipal apds a
reforma.

Os ambientes foram reorganizados com nova divisao dos setores e melhor aproveitamento dos
espacos fisicos. A Administracao também contratou previamente a elaboracdo de projeto especifico de
mobiliario, desenvolvido considerando as dimensoes, caracteristicas e necessidades funcionais dos
ambientes resultantes da reforma.

Nesse contexto, verificou-se que a adocao generalizada de moéveis com dimensGes comerciais
padronizadas poderia nao permitir o adequado aproveitamento dos espacos planejados. Mesas,
balcOes, armarios e demais estruturas com medidas predefinidas pelo fabricante podem apresentar
dimensOes inferiores ou superiores as areas disponiveis, gerar espacos residuais sem utilizacdo,
interferir na circulacdo ou ndo atender adequadamente as necessidades de armazenamento e
organizagao previstas para determinado setor.

A utilizacdo de varios modulos padronizados para tentar preencher espagos com dimensoes
especificas também poderia gerar descontinuidades, vaos, necessidade de adaptacdes posteriores e
perda de area util, especialmente nos locais em que o projeto buscou aproveitar paredes, cantos ou
extensoes especificas dos ambientes.

Deve-se considerar, ainda, que a reforma e a reorganizacdao dos setores tiveram como objetivo
melhorar a utilizacgdo da estrutura fisica da sede. Assim, estruturar esses ambientes
predominantemente com mobilidrio que ndo considere suas medidas especificas poderia reduzir parte
dos beneficios funcionais pretendidos com a prépria reorganizacao do prédio.

Isso ndo significa que moéveis padronizados sejam inadequados de maneira geral ou que ndo possam
atender outras necessidades da Administracdo. A conclusdo decorre das caracteristicas especificas
desta contratacdo, em que existe projeto desenvolvido para ambientes determinados e em que a
compatibilidade dimensional possui relevancia direta para o aproveitamento dos espagos.

Dessa forma, embora seja alternativa existente no mercado, a complementacao integral mediante
moveis de medidas padronizadas ndo se mostrou tecnicamente adequada para atender, com o



mesmo nivel de aproveitamento e compatibilidade, as necessidades especificas contempladas no
projeto da sede administrativa.

Alternativa 3 — Reaproveitamento do mobiliario existente compativel e complementacao
mediante aquisicdo de moveis planejados e produzidos sob medida, com montagem e
instalagao.

A terceira alternativa analisada consiste em preservar e remanejar o mobiliario atualmente
pertencente ao Municipio que se encontre em boas condigbes e seja compativel com os respectivos
ambientes, complementando somente as necessidades remanescentes por meio de méveis planejados
e produzidos sob medida, em conformidade com o projeto elaborado para a sede municipal, incluindo
sua montagem e instalagao.

Essa alternativa combina o aproveitamento do patriménio ja disponivel com o atendimento especifico
das necessidades que surgiram ou permaneceram apds a nova organizagao dos ambientes. Dessa
maneira, evita-se tanto a substituicdo desnecessaria de bens ainda Uteis quanto a aquisicdo de
elementos incompativeis com os espacos resultantes da reforma.

A solugdo permite que os moveis existentes em condigdes adequadas continuem cumprindo sua
finalidade, enquanto os novos elementos sejam direcionados aos ambientes, posi¢des e necessidades
que efetivamente demandam complementagdo. Assim, a fabricacdo sob medida ndo representa opgao
pela renovacdo integral do mobilidrio, mas instrumento para suprir as necessidades que nao podem
ser atendidas satisfatoriamente pelo acervo municipal existente.

A existéncia de projeto especifico permite que a fabricagdo observe as dimensGes efetivamente
necessarias, a disposicao dos postos de trabalho, as areas destinadas a circulagdo, as necessidades de
armazenamento e as caracteristicas proprias de cada setor. Com isso, busca-se utilizar de forma
racional a area disponivel, especialmente nos ambientes cuja configuragdo exige dimensdes distintas
dos padrdes comerciais normalmente encontrados.

A fabricagdo planejada também possibilita melhor integracdo entre os diferentes elementos previstos
para determinado ambiente, evitando adaptagGes posteriores, aquisicdo de mddulos excedentes ou
insuficientes e ocupagao inadequada das areas Uteis.

Outro aspecto considerado é a necessidade de montagem e instalagdo. Tratando-se de moveis
produzidos para dimensdes e posicOes determinadas, a instalacdo constitui etapa diretamente
relacionada a obtencdo do resultado pretendido. A simples entrega dos componentes sem sua correta
montagem, fixacdo, regulagem e ajuste ndo asseguraria que o objeto estivesse efetivamente apto a
utilizagao.

A inclusdo da montagem e instalagao juntamente com o fornecimento também permite concentrar a
responsabilidade pelo resultado final no fornecedor dos moveis, evitando eventual conflito entre o
fabricante e um terceiro contratado separadamente para montagem quanto a responsabilidade por
incompatibilidades, danos, ajustes, falhas de encaixe ou defeitos constatados durante a instalagao.

Além disso, a contratagdo integrada do fornecimento com a montagem reduz o risco de que eventual
divergéncia dimensional seja identificada somente apds a fabricacdo sem definicao clara de
responsabilidade, especialmente porque a futura contratada devera observar o projeto e realizar a
conferéncia das medidas no local antes do inicio da fabricacdo.

CONCLUSAO

A andlise realizada demonstra que o atendimento da necessidade deve conciliar o aproveitamento do
patrimonio ja existente com a adequada estruturagao dos ambientes resultantes da reforma. Os
moveis atualmente pertencentes ao Municipio que estiverem em boas condicoes de conservagdo e
apresentarem dimensoes e caracteristicas compativeis serdo mantidos em utilizacdo e remanejados
para os espacos em que possam atender satisfatoriamente as atividades administrativas. Contudo,
diante da nova divisdo dos setores, da criagdo de novas salas e das caracteristicas especificas dos
ambientes planejados, o mobiliario existente ndo é suficiente para atender integralmente a demanda,



assim como a utilizagdo de moveis padronizados disponiveis no mercado nao asseguraria, em todos os
casos, a adequada compatibilidade com as dimensdes e a organizagao previstas para os espagos.

Diante disso, mostra-se mais adequada a complementacao do mobilidrio existente mediante aquisicao
de moveis planejados e produzidos sob medida, conforme o projeto elaborado para a sede da
Prefeitura Municipal, incluindo sua montagem e instalacdo. A alternativa permite direcionar a
aquisicdo somente as necessidades efetivamente identificadas, preservar os bens municipais que
permanecem aptos ao uso, aproveitar adequadamente os espacos resultantes da reforma e assegurar
compatibilidade entre o mobiliario, as dimensdes dos ambientes e a organizacao funcional prevista
para cada setor.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa do valor da contratacdo foi obtida a partir da pesquisa de pregos realizada pela empresa
contratada pelo Municipio para a elaboracdo do projeto de mobiliario da sede da Prefeitura Municipal,
considerando os moveis previstos no projeto, seus respectivos quantitativos, dimensoes,
caracteristicas, especificacdes e 0s servicos necessarios a montagem e instalacao.

Com base na pesquisa realizada, o valor de referéncia da contratacdo foi estimado em R$ 487.546,44
(quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos),
o qual sera utilizado como parametro para a estimativa da despesa e para o processamento da futura
licitacao.

A pesquisa de precos realizada pela empresa responsavel pela elaboracdo do projeto, bem como os
documentos que demonstram a formagao do valor estimado e os demais elementos que
fundamentam a estimativa, permanecerdao anexados ao processo administrativo para fins de
comprovacao e instrucao da contratacao.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo consiste na aquisicdo de mdveis planejados e produzidos sob medida para os ambientes da
sede da Prefeitura Municipal de Alpestre/RS, conforme projeto previamente elaborado, incluindo o
fornecimento dos bens e todos os servigos necessarios a montagem e instalacdao. O mobiliario sera
destinado aos diferentes setores administrativos e devera observar a organizagdo dos espagos
resultante da reforma do prédio, de acordo com a destinagao prevista para cada ambiente.

Os mdveis deverao ser fabricados em conformidade com as dimensGes, formatos, materiais,
espessuras, acabamentos, cores, ferragens, acessorios e demais caracteristicas constantes do projeto
e dos documentos técnicos da contratacdo. O fornecimento devera abranger todos os componentes
necessarios para que cada item seja entregue completo e funcional, incluindo elementos de fixacao,
ferragens e acessorios que, mesmo nao constituindo a estrutura principal do mdvel, sejam
indispensaveis a sua montagem, estabilidade, acabamento ou utilizagdo.

A contratagao compreendera a fabricacdo, transporte, carga, descarga, movimentacdo dos moveis e
componentes até os respectivos ambientes, bem como sua montagem e instalacdo. Também estarao
compreendidos os servigos de fixacao, regulagem, nivelamento, alinhamento, ajustes e demais
intervengOes necessdrias para a correta instalacao, devendo todos os custos com materiais, mao de
obra, ferramentas, equipamentos, deslocamentos e demais recursos necessarios estar incluidos no
fornecimento.

Considerando que os moveis serdo produzidos sob medida e instalados em ambientes que estao
passando por reforma, a contratada devera realizar a conferéncia das medidas no local antes do inicio
da fabricacdo. As dimensdes efetivamente verificadas deverdo ser confrontadas com aquelas
constantes do projeto, devendo eventual divergéncia ser comunicada a Administracdo para analise
antes da producgdo dos elementos afetados. Essa etapa busca evitar incompatibilidades decorrentes de
eventuais diferencas entre as medidas projetadas e as condigbes efetivamente executadas no imdvel.

A montagem e a instalagao deverdo respeitar a posicdo e a configuracao previstas para cada
ambiente, garantindo alinhamento, estabilidade, seguranca e adequado funcionamento dos mdveis.



Durante os trabalhos, a contratada devera adotar os cuidados necessarios para preservar pisos,
paredes, revestimentos, esquadrias, instalacdes e demais elementos da sede reformada,
responsabilizando-se pela reparacdo de eventuais danos decorrentes de sua atuacao.

Apos a instalacdo, os mdveis deverao ser conferidos e entregues sem avarias, defeitos, pecas
faltantes, folgas, desalinhamentos, problemas de acabamento ou qualquer outra condigao que
prejudique sua utilizagdo. Quando forem constatadas inconformidades, cabera a contratada realizar os
ajustes, reparos ou substituicoes necessarios para atendimento as especificacdes estabelecidas.

Ao término dos servicos, cada mdvel devera permanecer devidamente montado, instalado, limpo e em
condicoes de uso no ambiente ao qual se destina. A contratada também sera responsavel pela
retirada de embalagens, sobras de materiais e demais residuos gerados durante a montagem e
instalacdo, deixando os espacos organizados e livres de materiais decorrentes da execucao.

A solucdo compreende, assim, a entrega completa do mobiliario previsto no projeto, desde sua
fabricacdo até sua efetiva instalagao nos respectivos ambientes, de forma que o Municipio receba os
bens prontos para utilizacao.

Os demais documentos e arquivos técnicos que compGem o projeto do mobiliario, ainda que
disponibilizados separadamente, integram a contratacdao e deverao ser observados em tudo o que for
aplicavel a execucdo do objeto.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Considerando as caracteristicas do objeto, opta-se pelo n3ao parcelamento da contratacdo, com
julgamento pelo critério de menor preco global. Os méveis serdo produzidos sob medida a partir de
um mesmo projeto e destinados aos ambientes da sede da Prefeitura Municipal, havendo necessidade
de preservar a uniformidade visual e construtiva do conjunto, especialmente quanto aos materiais,
cores, tonalidades, padrdes de acabamento, ferragens e demais elementos utilizados na fabricacao.

A execucdo por uma Unica empresa reduz o risco de diferencas perceptiveis entre os mdveis, inclusive
variacbes de tonalidade que podem ocorrer quando materiais de aparéncia semelhante sao fornecidos
por fabricantes distintos, provenientes de diferentes lotes ou produzidos em momentos diversos. A
concentracdo da fabricacdo permite maior uniformidade entre os elementos previstos no projeto,
preservando o padrdao estabelecido para os ambientes administrativos e evitando diferencas de
acabamento, espessuras, encaixes e caracteristicas construtivas entre mdveis que integram um
mesmo conjunto.

Deve-se considerar, ainda, que o mobilidrio foi concebido a partir de um projeto conjunto para
estruturacao dos ambientes, existindo relacdo entre dimensdes, posicionamentos, alinhamentos,
acabamentos e demais caracteristicas dos diferentes elementos projetados. A divisao da execugao
entre fornecedores distintos poderia gerar diferencas construtivas e de acabamento capazes de
prejudicar a integragdo entre os mdveis e o resultado previsto no projeto, especialmente nos
ambientes compostos por mais de um elemento planejado.

Outro fator relevante é que a contratacdo compreende ndao apenas o fornecimento, mas também a
montagem e instalagdo dos mdveis. A execugdo integral por uma Unica contratada permite concentrar
a responsabilidade pelo resultado final, desde a conferéncia das medidas e fabricagdao até a
montagem, ajustes e instalagdo nos respectivos ambientes

O parcelamento entre diferentes fornecedores para fabricagdo e instalagdo poderia dificultar a
identificacdo de responsabilidades diante de eventuais inconformidades, possibilitando controvérsias
quanto a origem do problema, especialmente se relacionado as medidas, fabricacdo, transporte,
montagem ou instalagdo. A concentragdo dessas etapas sob responsabilidade da mesma contratada
proporciona maior seguranga a Administragao na fiscalizagdo, recebimento e exigéncia de corregoes,
evitando que eventual fornecedor atribua a outro executor a responsabilidade por falhas verificadas
no resultado final.



A execucdo por uma Unica contratada também favorece o planejamento integrado das etapas de
conferéncia das medidas, fabricacdo, transporte, entrega, montagem e instalagdo, possibilitando sua
compatibilizagdo com a conclusao da reforma e com a liberacdo dos diferentes ambientes da sede
municipal. Evita-se, dessa forma, a necessidade de coordenacdo simultanea de diversos fornecedores,
bem como possiveis interferéncias entre equipes, divergéncias de cronograma ou dificuldades na
sequéncia de instalacdo dos elementos previstos no projeto.

Dessa forma, diante da necessidade de uniformidade dos materiais, cores, tonalidades e
acabamentos, da integragdo existente entre os moveis previstos no projeto, da necessidade de
coordenagado das diferentes etapas de execucdo e, especialmente, da conveniéncia técnica de manter
sob uma uUnica responsabilidade a fabricacdao, o fornecimento, a montagem e a instalagdo,
considera-se justificada a adocao do menor preco global para a contratacao, desde que atendidas
integralmente as especificagdes e demais condigdes estabelecidas para o objeto.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratacdo, pretende-se assegurar que os ambientes resultantes da reforma da sede da
Prefeitura Municipal disponham de estrutura mobiliaria compativel com sua nova configuragao,
permitindo a adequada instalagao e funcionamento dos diferentes setores administrativos. Busca-se
proporcionar espacos organizados, funcionais e compativeis com as atividades desenvolvidas,
considerando a disposicdo dos postos de trabalho, o atendimento ao publico, a utilizagdo de
equipamentos e as necessidades de armazenamento de documentos e materiais.

Pretende-se obter melhor aproveitamento das areas disponiveis por meio da utilizacao de mobilidrio
dimensionado de acordo com as caracteristicas de cada ambiente, evitando espacos ociosos,
interferéncias na circulagao e adaptacoes improvisadas. A adequacao entre os moveis e 0s espacos
planejados devera contribuir para que a reorganizacdo promovida pela reforma produza os resultados
funcionais pretendidos, possibilitando utilizagdo racional das salas e melhor distribuicao das estruturas
necessarias as atividades administrativas.

Outro resultado esperado consiste na utilizacdo eficiente dos recursos publicos, mediante o
reaproveitamento e remanejamento dos moéveis pertencentes ao Municipio que estejam em boas
condicdes e sejam compativeis com os novos ambientes, direcionando a aquisicdo somente as
necessidades que ndo possam ser atendidas pelo mobilidrio existente. Busca-se, dessa forma, evitar
substituicdes desnecessarias de bens ainda Uteis e restringir a nova despesa aos elementos
efetivamente necessarios para complementar a estrutura dos setores.

Espera-se, ainda, que a fabricacdo sob medida, associada a montagem e instalagdo pela propria
contratada, reduza a ocorréncia de incompatibilidades dimensionais, necessidade de adaptacGes
posteriores, retrabalhos e despesas adicionais. A entrega dos mdveis completamente instalados e em
condigGes de utilizacdo devera permitir que os ambientes sejam ocupados conforme o planejamento
realizado, sem necessidade de contratacdo posterior de servicos complementares para sua montagem
ou adequacao.

Por fim, pretende-se assegurar durabilidade, funcionalidade e adequado padrao de execugdao do
mobilidrio, preservando a uniformidade dos materiais, tonalidades e acabamentos previstos no projeto
e contribuindo para que o investimento realizado na reforma e estruturacao da sede administrativa
produza beneficios de longo prazo para o funcionamento da Administracao Municipal.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CONTRATACAO

Previamente a contratacdo, a Administracdo devera assegurar que o projeto de mobilidrio esteja
devidamente consolidado e disponivel para integrar os documentos da futura licitacdo, contendo as
informagOes necessarias a adequada caracterizacao dos moveis, especialmente quanto as dimensoes,
configuragcbes, materiais, acabamentos, quantitativos e demais especificagbes técnicas necessarias a
formulagdo das propostas e posterior execucao do objeto.

Também devera ser verificada a compatibilidade entre o projeto elaborado e a situacdo atual dos
ambientes resultantes da reforma, especialmente quanto a distribuicdo dos setores, localizacdo dos



moveis e eventuais alteragdes ocorridas durante a execucdo das intervengbes no prédio. Essa
verificagdo prévia busca assegurar que os documentos da contratagdo representem adequadamente
as necessidades efetivamente existentes e reduzir a possibilidade de alteracdes durante a execucao.

A Administracdo devera providenciar a conclusao dos documentos que integram a fase preparatoria
da contratacao, especialmente o Termo de Referéncia, utilizando o projeto de mobiliario e a pesquisa
de pregos realizada pela empresa responsavel por sua elaboragdo como elementos de suporte. A
pesquisa e os documentos que fundamentam os valores de referéncia deverdo permanecer anexados
ao processo administrativo, juntamente com os demais elementos necessarios a instrucdo da futura
licitagdo.

Deverdo ser adotadas, ainda, as providéncias administrativas relacionadas a disponibilidade
orgamentaria, definicdo dos responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo da futura contratacdo e
organizacdo das condicbes necessarias ao acompanhamento do fornecimento e da instalacdo. A
fiscalizacdo deverd possuir acesso ao projeto e as especificacoes técnicas para verificar a
correspondéncia entre os moveis contratados, os bens efetivamente fornecidos e as condigbes de
montagem e instalacao.

Considerando que a sede municipal se encontra em processo de reforma, a Administracdo devera
compatibilizar o cronograma da futura contratacdo com a conclusao e liberagao dos ambientes em
que os moveis serdo instalados. A fabricacdo, entrega e montagem deverdo ser planejadas de modo a
evitar interferéncias com servigos ainda em execugdo, danos aos elementos recém-concluidos da
reforma ou necessidade de movimentagdo posterior dos moéveis em razao de ambientes ainda
indisponiveis.

Antes do inicio da fabricagdo, devera ser assegurado a futura contratada acesso aos ambientes para
realizacdo da conferéncia das medidas e verificacdo das condicoes efetivas dos locais de instalagdo,
conforme estabelecido nos documentos da contratacdo. Eventuais divergéncias entre as dimensoes
verificadas no local e aquelas constantes do projeto deverao ser previamente comunicadas e
analisadas, evitando a fabricagdo de méveis incompativeis com os espacos efetivamente executados.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Foram identificadas contratagGes correlatas destinadas a aquisicdo de cadeiras e de cortinas para os
ambientes da sede da Prefeitura Municipal, as quais também estdo relacionadas a estruturagao e
organizacao dos espagos apds a conclusao da reforma.

Embora destinadas aos mesmos ambientes, essas contratacdes possuem objetos proprios,
especificacoes e formas de execucdo distintas, nao havendo dependéncia técnica ou operacional entre
elas e a presente contratacao de mobiliario planejado. A aquisicdo dos mdveis podera ser realizada e
executada independentemente do andamento ou da conclusdao das contratacdes de cadeiras e
cortinas.

Dessa forma, a existéncia dessas contratacdoes correlatas ndo interfere na viabilidade, no
planejamento ou na execucdo do presente objeto, tampouco constitui condicdo para seu
prosseguimento. Cada contratacdo podera seguir seu respectivo procedimento de forma auténoma,
conforme as necessidades e condigdes estabelecidas pela Administragao.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A fabricagdo, transporte e instalagdo do mobiliario podem gerar impactos ambientais relacionados ao
consumo de matérias-primas, utilizacdo de painéis derivados de madeira, ferragens e demais
componentes, geracdo de embalagens, aparas, residuos de fabricagdo e residuos decorrentes da
montagem e instalagao.

Sempre que aplicavel e sem restringir injustificadamente a competitividade, deverdo ser priorizados
materiais provenientes de fontes regulares e produtos que atendam as normas ambientais
pertinentes, bem como praticas destinadas a reducao de desperdicios durante a fabricagao.



A contratada devera promover o adequado gerenciamento dos residuos decorrentes da montagem e
instalacdo, responsabilizando-se pela retirada de embalagens, aparas, restos de materiais e demais
residuos gerados por sua atividade, proporcionando destinacdo ambientalmente adequada quando
aplicavel.

A fabricagao sob medida também contribui para a racionalizacao do uso dos recursos ao direcionar a
producao as dimensGes e quantidades efetivamente necessarias, reduzindo a necessidade de
adaptacdes posteriores, substituicoes prematuras ou aquisicdo de elementos sem aproveitamento
adequado.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATACAO

A partir dos estudos realizados e dos elementos técnicos disponiveis, conclui-se que a contratacdo
pretendida é viavel e reline condigGes para prosseguimento, estando suficientemente caracterizada a
necessidade administrativa e identificada solucdo apta ao seu atendimento. Os elementos levantados
permitem estruturar a futura contratacdo com definicdo adequada do objeto, das condicdes de
execucao e dos resultados que deverao ser alcancados.

A solugdo definida apresenta condicoes de atender a necessidade da Administracdo de forma
completa, contemplando ndo apenas o fornecimento dos bens, mas sua efetiva disponibilizagdo em
condicdes de uso, mediante fabricacdo conforme as especificacdes estabelecidas e realizacdo dos
servicos necessarios a montagem e instalacao. A existéncia de projeto previamente elaborado fornece
suporte técnico para a caracterizagao do objeto e possibilita que a futura licitacdo seja conduzida com
parametros previamente definidos e verificaveis durante a execugao.

Sob os aspectos técnico e operacional, nao foram identificados impedimentos que inviabilizem a
contratacdo ou circunstancias que recomendem sua postergacao, desde que sejam observadas as
especificagdes do projeto, as condicdes estabelecidas nos documentos da contratagao e a necessaria
compatibilizagao da execugao com a disponibilidade dos ambientes da sede municipal.

Diante disso, este Estudo Técnico Preliminar conclui pela viabilidade da contratacdo e recomenda o
prosseguimento da fase preparatoria, com elaboragao do Termo de Referéncia e adogao das demais
providéncias necessarias a realizacdo do procedimento licitatério, observando-se as condigles e os
parametros técnicos definidos para o atendimento da necessidade administrativa.



TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de mobilidrio destinado a sede da
Prefeitura Municipal de Alpestre/RS, compreendendo a fabricacdo, fornecimento dos mdveis,
transporte, entrega, montagem, instalagao, ajustes e demais servicos necessarios a sua completa
disponibilizacdo para uso, em conformidade com as especificacbes, quantitativos, dimensoes,
materiais, acabamentos, projetos executivos, manuais de detalhamento e demais documentos
técnicos integrantes da contratacao.

1.2. O mobilidrio devera ser fornecido e executado de acordo com o Anteprojeto, Manual de
Detalhamento — Tipologia Padrdo, Manual de Detalhamento — Tipologia Projetado — Categoria 1 e
Manual de Detalhamento — Tipologia Projetado — Categoria 2, os quais integrardo a contratacdo para
todos os fins, devendo ser observadas as dimensoes, espessuras, materiais, cores, tonalidades,
acabamentos, ferragens, acessorios, sistemas de abertura, puxadores e demais caracteristicas
técnicas neles estabelecidas.

1.3. A contratacao compreendera todos os materiais dispostos no edital de licitagdo, componentes,
ferragens, acessorios, mao de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, carga, descarga,
movimentacao, montagem, instalacao, regulagem, nivelamento, fixacdao, ajustes e demais recursos
necessarios a entrega integral do objeto em perfeitas condigdes de utilizacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE

2.1. A contratagdo decorre da necessidade de estruturagao dos ambientes da sede da Prefeitura
Municipal de Alpestre/RS, atualmente submetida a processo de reforma, que promoveu alteragdes na
configuragao, distribuicao e organizacao dos espacos administrativos, com melhor divisao dos setores
e criacdo e reorganizagao de ambientes destinados ao desenvolvimento das atividades municipais.

2.2. A nova configuragdo do prédio exige que a estrutura mobilidria seja compativel com as
dimensoOes, caracteristicas e fungbes atribuidas aos ambientes, possibilitando adequada disposicao dos
postos de trabalho, atendimento ao publico, armazenamento de documentos e materiais, utilizacdo de
equipamentos e circulacao de servidores e usuarios.

2.3. O Municipio promovera o reaproveitamento e remanejamento dos moveis atualmente existentes
que estejam em boas condicdes de conservacdao e apresentem caracteristicas e dimensdes
compativeis com os novos ambientes, de modo que a presente contratacdo se destina a
complementar as necessidades que ndao possam ser adequadamente atendidas pelo patrimoénio ja
disponivel.

2.4. Para estruturacdo dos ambientes foi elaborado projeto especifico de mobiliario, contemplando a
disposicdo dos moveis e seus respectivos detalhamentos técnicos. O proprio anteprojeto apresenta a
distribuicdo das diferentes tipologias pelos ambientes da edificacdo, abrangendo mobiliario padrao e
mobilidrio projetado em categorias distintas. Anteprojeto

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A solucdo compreende o fornecimento integral do mobiliario especificado nos documentos
técnicos da contratacdo, incluindo os moveis de tipologia padrdo e os mdveis projetados sob medida,
observando-se rigorosamente o0s projetos executivos, manuais de detalhamento e demais
especificacdes disponibilizadas pela Administracao.

3.2. Os moveis deverdao ser novos e produzidos com materiais adequados as especificacdes
estabelecidas, respeitando as espessuras, dimensoes, cores, tonalidades, padrdes de MDF, ferragens,
puxadores, corredicas, dobradigas, fitas de borda, fechaduras, acessorios e demais componentes
definidos para cada movel.

3.3. A empresa contratada sera responsavel por todas as etapas necessarias a obtencdo do resultado



final, desde a conferéncia das condicoes e medidas dos ambientes até a fabricacdo, fornecimento,
transporte, entrega, montagem, instalacdo, regulagem e realizacdo dos ajustes eventualmente
necessarios.

3.4. Nenhuma alteracdo de material, acabamento, dimens3o, configuracdo ou caracteristica
estabelecida nos documentos técnicos podera ser realizada unilateralmente pela contratada. Eventual
necessidade de alteracdo ou substituicdo devera ser previamente submetida a Administracao e
somente podera ser executada apos expressa autorizacao.

4. DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO E CONFERENCIA DO LOCAL

4.1. Para participacdo na licitacdo, a empresa podera, a seu critério, apresentar declaracdo de pleno
conhecimento das condigdes de execucao do objeto ou realizar visita técnica prévia aos locais onde
serdo instalados os moveis.

4.2. Caso opte pela declaracao de pleno conhecimento, a licitante devera declarar que conhece as
condigbes da contratagdo, os projetos, manuais de detalhamento, especificacbes técnicas,
caracteristicas do objeto e demais documentos disponibilizados pela Administragao, dispondo dos
elementos necessarios a adequada formulacdo de sua proposta.

4.3. Alternativamente a apresentacdo da declaracdo prevista no item anterior, a licitante podera
realizar visita técnica prévia a sede da Prefeitura Municipal, com a finalidade de conhecer os
ambientes, as condicoes gerais dos espacos destinados a instalagdo do mobiliario e demais
circunstancias que considerar relevantes para a elaboragao de sua proposta.

4.4. A visita técnica realizada durante a fase de licitacao tera carater facultativo e servird para
conhecimento prévio dos locais de execucdo, ndo se confundindo com a conferéncia de medidas que
devera ser obrigatoriamente realizada pela empresa vencedora antes do inicio da fabricacdo dos
moveis.

4.5. Apos a conclusao do processo licitatdrio e antes do inicio da fabricacdo, a empresa
vencedora devera obrigatoriamente comparecer a sede da Prefeitura Municipal para
realizar nova conferéncia das condigoes efetivas dos ambientes de instalacao e efetuar a

medicdo dos espacos necessarios a fabricagdo e instalacao do mobiliario.

4.6. A nova conferéncia das medidas sera obrigatdria ainda que a empresa tenha realizado visita
técnica durante a fase de licitacdo, tendo em vista que a sede municipal se encontra em processo de
reforma e poderdo ocorrer alteracdes nas dimensdes ou nas condicdes dos ambientes entre a
elaboragdo dos projetos, a realizacdo da licitacao e 0 momento da fabricagdo dos moveis.

4.7. As medidas obtidas pela empresa vencedora deverdao ser confrontadas com aquelas constantes
dos projetos e manuais de detalhamento, cabendo a contratada verificar a compatibilidade das
dimensdes antes do inicio da fabricagdo. Os documentos técnicos ja atribuem ao fornecedor a
responsabilidade pela medigdo e pelos ajustes necessarios antes da execucdo.

4.8. Caso sejam identificadas divergéncias entre as medidas verificadas no local e aquelas constantes
dos projetos ou demais documentos técnicos, a contratada devera comunica-las formalmente a
Administragao antes da fabricacdo dos elementos afetados, indicando as adequagdes necessarias,
ficando vedada qualquer alteracao unilateral das dimensdes ou demais caracteristicas do mobiliario.

4.9. A fabricacdo dos moveis afetados por eventual divergéncia de medidas somente podera ser
iniciada apds a definicdo e aprovagao das adequacdes necessarias pela Administracdo.

5. AMOSTRAS

5.1. A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar devera, quando convocada, apresentar
amostras dos principais materiais e componentes que pretende utilizar na fabricagdo do mobiliario,
para verificacdo de sua conformidade com as especificacdes da contratacdo e com as informagdes
constantes da proposta final.

5.2. Deverdo ser apresentados como amostras:



5.2.1. MDF a ser utilizado, permitindo a identificacdo da marca, cor, acabamento e espessura;
5.2.2. modelo do puxador;

5.2.3. modelo da corredica;

5.2.4. modelo da dobradica com o respectivo sistema de amortecimento.

OBS: Caso a proposta contemple mais de um modelo, tipo ou padrdao de puxador, corredica,
dobradica ou sistema de amortecimento, a licitante devera apresentar amostra de cada modelo, tipo
ou padrao que pretenda utilizar, de modo a permitir a verificacdo da conformidade de todos os
componentes com as especificagdes da contratacao.

5.3. As amostras deverdao corresponder aos materiais e componentes indicados na proposta final e
atender as especificagbes minimas estabelecidas neste Termo de Referéncia, no Edital, nos projetos,
nos manuais de detalhamento e nos demais documentos técnicos integrantes da contratacdo.

5.4. As amostras deverdo ser apresentadas no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contado da
convocagao, no local indicado pela Administracao, devidamente identificadas.

5.5. A andlise das amostras observara objetivamente sua correspondéncia com as especificacoes da
contratacdo e com as caracteristicas declaradas na proposta final, especialmente quanto a marca, cor,
acabamento, espessura, dimensdes, material e sistema de amortecimento, conforme aplicavel a cada
componente.

5.6. A licitante que ndo apresentar as amostras no prazo estabelecido ou apresenta-las em desacordo
com as especificacdes e exigéncias da contratacdo sera desclassificada.

5.7. Na hipotese prevista no item anterior, serd convocada a licitante subsequente, observada a
ordem de classificagao, para apresentacao das respectivas amostras, no mesmo prazo e nas
mesmas condigoes estabelecidas para a primeira colocada, procedendo-se sucessivamente até
que seja identificada proposta que atenda integralmente as exigéncias da contratagao.

5.8. A aprovacao das amostras ndao afasta a responsabilidade da contratada pela qualidade e
conformidade dos materiais e componentes efetivamente empregados na fabricacdo do mobiliario,
que deverao corresponder as amostras aprovadas e as informagoes constantes da proposta final.

6. PRAZOS, ENTREGA E INSTALAGAO

6.1. A contratada devera concluir integralmente a fabricacdo de todos os moveis objeto da
contratacdo no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos, contado do recebimento da respectiva
Ordem de Compra, independentemente da modalidade de entrega escolhida, observadas as
especificacoes, dimensdes, materiais, acabamentos e demais condicdes estabelecidas nos projetos,
manuais de detalhamento e documentos técnicos.

6.2. A contratada podera optar por uma das duas formas de entrega e instalagao previstas neste
tdpico, devendo comunicar formalmente a Administracao a modalidade escolhida.

6.3. Na primeira hipdtese, a contratada deverd, dentro do prazo maximo de 60 (sessenta) dias
corridos previsto no item 6.1, concluir a fabricagdo e realizar a entrega integral dos méveis em local
situado no Municipio de Alpestre/RS a ser disponibilizado pela Administracdao, permanecendo a
montagem e instalacdao para momento posterior, de acordo com a liberagao dos ambientes da sede
municipal.

6.4. Apos a entrega, os moveis serdo conferidos pela fiscalizagao quanto as quantidades, integridade,
caracteristicas aparentes e correspondéncia com o objeto contratado. Aceita a respectiva etapa, sera
devido o pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor contratado, observados os
procedimentos de recebimento, liquidacdo e pagamento estabelecidos neste Termo de Referéncia.

6.5. O Municipio disponibilizara exclusivamente o espaco fisico necessario para a permanéncia
temporaria dos moveis até a liberacdo dos ambientes para instalacdo. A disponibilizagdo do espaco



nao implicara transferéncia ao Municipio da responsabilidade pela guarda, conservacado ou integridade
dos bens, permanecendo a contratada responsavel pelo adequado acondicionamento, organizacdo,
protecdo e preservacao do mobilidrio até sua efetiva montagem e instalacdo.

6.6. Durante a permanéncia dos moveis no espaco disponibilizado pelo Municipio, cabera a contratada
adotar, por sua conta e responsabilidade, todas as medidas necessarias para protegé-los contra
avarias, riscos, impactos, umidade, deformacdes, empilhamento inadequado ou quaisquer outras
ocorréncias que possam comprometer sua integridade, caracteristicas ou acabamento. Eventuais
danos ou deterioragdes constatados antes ou durante a instalacdao deverdo ser corrigidos pela
contratada, inclusive mediante reparacdo ou substituicao, quando necessaria, sem qualquer Onus
adicional para o Municipio.

6.7. Na primeira hipdtese, apos a liberagao dos ambientes, a Administracao comunicara formalmente
a contratada para realizacao da montagem e instalacdao. A partir do recebimento da comunicacao, a
contratada tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos para concluir integralmente a montagem,
instalacdo, fixacdes, regulagens, nivelamentos, ajustes e demais servicos necessarios. Apds a
conclusdo e aceitacdo dessa etapa pela fiscalizacdo, sera devido o pagamento dos 50% (cinquenta
por cento) restantes.

6.8. Na segunda hipdtese, a contratada podera optar por ndo realizar a entrega fisica dos moveis ao
Municipio dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, mantendo-os sob sua responsabilidade e guarda até
gue os ambientes da sede municipal estejam disponiveis para montagem e instalagdo. Essa opcao nao
altera o prazo de fabricagao estabelecido no item 6.1, devendo todos os moveis estar integralmente
produzidos dentro do prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos.

6.9. Caso opte pela segunda hipdtese, a contratada devera, dentro do prazo maximo de 60 (sessenta)
dias corridos contado do recebimento da Ordem de Compra, comunicar formalmente a Administragao
a conclusao integral da fabricacdo, indicando a data em que os méveis foram concluidos e informando
que a totalidade do mobiliario se encontra produzida e disponivel para posterior entrega, montagem e
instalacdo.

6.10. A Administracao podera, sempre que entender necessario, realizar as verificagdes cabiveis para
comprovar que os moveis informados como concluidos no prazo estabelecido no item 6.9
encontram-se efetivamente produzidos e em condicdes de posterior entrega e instalagao.

6.11. Apos a liberacdo dos ambientes, a Administragdo comunicara formalmente a contratada que
tenha optado pela segunda hipdtese, devendo esta providenciar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos contado do recebimento da comunicacao, o transporte, descarga, movimentacao, entrega,
montagem, instalagao, fixacoes, regulagens, nivelamentos e demais ajustes necessarios a completa
disponibilizagao dos mdveis para uso.

6.12. Na segunda hipdtese, ndo havera pagamento parcial em razdo da conclusao da fabricacao ou da
permanéncia dos mdveis sob responsabilidade da contratada. O pagamento correspondera a 100%
(cem por cento) do valor contratado e somente serd devido apds a efetiva entrega, montagem e
instalacdo integral do mobilidrio e respectiva aceitacao pela fiscalizacdo, observados os procedimentos
de liquidacao e pagamento estabelecidos neste Termo de Referéncia.

6.13. A escolha entre a primeira hipotese, consistente na fabricagdo e entrega dos mdveis ao
Municipio em até 60 (sessenta) dias, com pagamento de 50% (cinquenta por cento) apds a entrega e
dos 50% (cinquenta por cento) restantes apds a montagem e instalacdo, e a segunda hipotese,
consistente na fabricacdo integral dos moveis em até 60 (sessenta) dias, com sua manutencdo sob
responsabilidade da contratada até a liberagdo dos ambientes e pagamento de 100% (cem por cento)
apds a entrega e instalagao, cabera a contratada.

6.14. Independentemente da modalidade escolhida, a fabricacdo integral dos mdveis devera estar
concluida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos contado do recebimento da Ordem de
Compra. A escolha da segunda hipdtese permite exclusivamente que os mdveis permanecam nas
dependéncias e sob responsabilidade da contratada até a liberacdo dos ambientes, nao constituindo
autorizagao para postergar sua fabricagao.



6.15. Antes do inicio da fabricacdo, independentemente da modalidade de entrega escolhida, a
contratada devera comparecer aos locais de instalagdo para realizar a conferéncia das medidas e das
condicoes efetivas dos ambientes, responsabilizando-se pela compatibilizagdo do mobilidrio com as
dimensoes verificadas no local e observando integralmente os projetos, manuais de detalhamento e
demais documentos técnicos integrantes da contratagao.

7. MEDICAO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO

7.1. A medicdo, liquidacdo e pagamento observardao a forma de entrega escolhida pela contratada,
dentre as duas possibilidades estabelecidas no tdpico 6 deste Termo de Referéncia, ficando o
pagamento condicionado a efetiva execucao e aceitacdo da etapa correspondente pela fiscalizacao.

7.2. Caso a contratada opte pela entrega antecipada dos moveis no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias corridos, o pagamento sera realizado em duas etapas. Apds a entrega integral dos moveis no
espaco disponibilizado pelo Municipio, sua conferéncia e aceitacdo da respectiva etapa pela
fiscalizacdo, serd devido o pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor
contratado.

7.3. O pagamento da primeira parcela ndo caracterizard o recebimento definitivo do objeto e ndo
transferira ao Municipio a responsabilidade pela guarda, conservacao e integridade dos modveis,
permanecendo a contratada responsavel pelos bens, nos termos estabelecidos no topico 6, até a
conclusao da montagem e instalacao.

7.4. Os 50% (cinquenta por cento) restantes serdo devidos apds a conclusao integral da montagem e
instalacao dos moveis, incluindo fixagOes, regulagens, nivelamentos, ajustes, correcdo das eventuais
inconformidades identificadas e aceitacdo dessa etapa pela fiscalizagao.

7.5. Caso a contratada opte por ndo realizar a entrega antecipada dos moveis e efetuar a entrega
diretamente por ocasido da montagem e instalacdo, ndo haverd pagamento parcial durante o periodo
de fabricacdo ou guarda dos bens. Nessa hipdtese, o pagamento correspondera a 100% (cem por
cento) do valor contratado e somente sera devido apos a entrega, montagem e instalacdo integral do
mobiliario, realizacdo dos ajustes e correcdes necessarios e aceitacdo do objeto pela fiscalizagdo.

7.6. Em qualquer das modalidades escolhidas, somente serdao considerados para fins de medicao e
liguidagdo os bens e servicos efetivamente correspondentes a etapa executada e aceita pela
Administragao, nao sendo devido pagamento por materiais ndao entregues, servicos ndao executados
ou itens que apresentem divergéncias em relagdo as especificagoes, projetos, documentos técnicos ou
demais condicOes da contratacao.

7.7. A Nota Fiscal devera corresponder a etapa efetivamente executada e aceita, observando,
conforme o caso, o percentual de 50% (cinquenta por cento) relativo a entrega antecipada, o
percentual de 50% (cinquenta por cento) relativo a conclusdo da montagem e instalagdo, ou o
percentual de 100% (cem por cento) quando a entrega, montagem e instalacdo ocorrerem
conjuntamente.

7.8. Constatada qualquer divergéncia na Nota Fiscal ou pendéncia que impegca a liquidacao da
despesa, o documento sera devolvido a contratada para regularizacdo, ficando a liquidacdo
condicionada a correcdo das inconsisténcias identificadas.

7.9. O pagamento sera efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias ap0s a liquidacdo da despesa, na
guinta-feira subsequente ao término do prazo, mediante crédito em conta bancaria de titularidade da
contratada.

8. MODELO E CONDIGCOES DE EXECUGCAO

8.1. A execucdo compreenderd todas as etapas necessarias ao fornecimento completo do mobiliario,
incluindo conferéncia das medidas nos locais de instalacdo, fabricacdo, fornecimento dos materiais e
componentes, transporte, carga, descarga, movimentagdo, entrega, montagem, instalagdo, fixagao,
regulagem, nivelamento, ajustes, limpeza e demais servicos necessarios para que os moveis sejam
disponibilizados em perfeitas condicdes de utilizacao.



8.2. Antes de iniciar a fabricacao, a contratada devera comparecer aos locais de instalagdo e realizar a
conferéncia das medidas, dimensGes e demais condigGes existentes, responsabilizando-se pela
compatibilizagdo dos méveis com as condicOes efetivamente verificadas no local.

8.3. Eventuais divergéncias identificadas entre as condicdes verificadas no local e aquelas constantes
dos projetos, manuais de detalhamento e demais documentos técnicos deverao ser comunicadas a
Administracdo antes da fabricacdo dos elementos afetados, ficando vedada a realizacdo de alteracdes
sem prévia autorizacao.

8.4. A contratada devera observar integralmente os projetos, manuais de detalhamento,
especificacoes e demais documentos técnicos integrantes da contratacdo, ndo sendo admitida
alteracdo unilateral de dimensdes, materiais, espessuras, cores, tonalidades, acabamentos, ferragens,
puxadores, corredigas, dobradigas ou demais componentes especificados.

8.5. Os materiais e componentes empregados na fabricacdo deverao corresponder as especificacoes
técnicas estabelecidas e, quando submetidos ao procedimento de amostras, deverdo manter
conformidade com aquelas previamente aprovadas pela Administracao durante toda a execucao.

8.6. A forma de entrega sera escolhida pela contratada dentre as possibilidades estabelecidas no
topico 6 deste Termo de Referéncia, devendo a opgdo adotada ser formalmente comunicada a
Administragdo e integralmente observada durante a execugao.

8.7. A escolha da modalidade de entrega ndo alterara as especificacoes técnicas, a responsabilidade
da contratada pela qualidade e integridade do mobilidrio, a obrigacao de montagem e instalacdo ou o
valor total contratado.

8.8. Durante a montagem e instalagdo, a contratada devera adotar os cuidados necessarios para
preservar pisos, paredes, revestimentos, esquadrias, instalagdes e demais elementos da edificacao,
responsabilizando-se pela reparagao de danos decorrentes da execugao.

8.9. Ao término dos servicos, a contratada devera realizar os ajustes e regulagens necessarios, retirar
embalagens, residuos e materiais remanescentes de sua execucdo e entregar os moveis e respectivos
ambientes em condicOes adequadas de utilizacdo.

9. RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. O recebimento do objeto sera realizado pela fiscalizacdo, observada a modalidade de entrega
escolhida pela contratada e as etapas efetivamente executadas.

9.2. Quando a contratada optar pela entrega antecipada dos mdveis, nos termos do tdpico 6, a
fiscalizacdo realizard a conferéncia dos bens entregues quanto aos quantitativos, identificacdo,
integridade, caracteristicas aparentes e correspondéncia com as especificacoes aplicaveis a etapa.

9.3. A conferéncia realizada por ocasido da entrega antecipada ndo caracterizara recebimento
definitivo do objeto, uma vez que permanecerdao pendentes a montagem, instalacdo, fixacdo,
regulagem, nivelamento, ajustes e demais verificagdes que dependam da instalagao do mobiliario.

9.4. A permanéncia dos mdveis no espaco disponibilizado pelo Municipio ndo implicara transferéncia
da responsabilidade por sua guarda, acondicionamento, conservagao e integridade, permanecendo
tais responsabilidades com a contratada até a conclusdo da montagem e instalacdo, conforme
estabelecido no tdpico 6.

9.5. Quando a contratada optar pela entrega diretamente por ocasiao da montagem e instalagao, a
conferéncia sera realizada apds a conclusao dos servigos, abrangendo tanto os mdveis fornecidos
guanto a respectiva montagem, instalacdo, fixacdes, regulagens, nivelamentos, acabamentos e
demais condicOes necessarias a sua utilizagao.

9.6. Constatadas avarias, defeitos, divergéncias dimensionais, falhas de acabamento, inadequagbes de
materiais ou componentes, problemas de montagem ou qualquer desconformidade em relagao aos
projetos, documentos técnicos, amostras aprovadas ou demais condicdes da contratacdo, a



contratada devera promover a respectiva correcdo, reparacdo ou substituicdo, sem 6nus adicional
para o Municipio.

9.7. O recebimento definitivo do objeto somente ocorrerd apds a entrega, montagem e instalacdo
integral de todos os mdveis, realizacdo dos ajustes necessarios, correcao das inconformidades
eventualmente identificadas e verificacdo de sua conformidade pela fiscalizacao.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar integralmente o objeto em conformidade com este Termo de Referéncia, projetos,
manuais de detalhamento, especificacoes técnicas, proposta apresentada, amostras aprovadas e
respectiva Ordem de Compra, responsabilizando-se pela qualidade dos materiais empregados e pela
correta fabricacdo, entrega, montagem e instalagdo do mobiliario.

10.2. Comparecer aos locais de instalagdo antes do inicio da fabricacdo para realizar a conferéncia das
medidas, dimensdes, interferéncias e demais condicdes necessarias a execucdo, comunicando
previamente a Administracdo qualquer divergéncia identificada e nao promovendo alteracbes no
projeto sem a correspondente autorizacao.

10.3. Fornecer todos os materiais, componentes, ferragens, acessorios e demais elementos
necessarios a execucdo, observando as espessuras, dimensoes, cores, padrGes, acabamentos e
demais caracteristicas estabelecidas nos documentos técnicos e nas amostras aprovadas.

10.4. Responsabilizar-se integralmente pela fabricacao, transporte, acondicionamento, carga,
descarga, movimentagao, entrega, montagem e instalacdo dos moveis, inclusive pelo fornecimento da
mdo de obra, equipamentos, ferramentas, materiais auxiliares e demais recursos necessarios a
execugao, sem qualquer custo adicional para o Municipio.

10.5. Quando optar pela entrega antecipada dos moveis, responsabilizar-se por seu adequado
acondicionamento, organizacao, protecdo, guarda, conservacao e integridade durante todo o periodo
em gue permanecerem no espaco fisico disponibilizado pelo Municipio, até sua efetiva montagem e
instalacdo.

10.6. Reparar ou substituir, sem Onus adicional para o Municipio, os mdveis, materiais ou
componentes que apresentem danos, avarias, defeitos, divergéncias dimensionais, falhas de
acabamento ou outras desconformidades, ainda que constatadas apds a entrega antecipada e antes
ou durante a montagem e instalacao.

10.7. Manter uniformidade dos materiais, cores, tonalidades, padroes e acabamentos estabelecidos
para o mobiliario, ficando vedada a substituicdo unilateral de materiais, componentes, ferragens ou
demais elementos especificados.

10.8. Proteger adequadamente os ambientes durante a execugdao dos servicos, responsabilizando-se
por eventuais danos causados a pisos, paredes, revestimentos, esquadrias, instalagbes, equipamentos
ou demais bens existentes no local.

10.9. Cumprir os prazos estabelecidos para a modalidade de entrega escolhida, bem como atender a
convocacao da Administracdo para realizacdao da montagem e instalacdo nos termos do topico 6.

10.10. Retirar, apds a conclusdo dos servicos, embalagens, aparas, sobras de materiais e demais
residuos provenientes da execugao, deixando os ambientes limpos, organizados e em condigdes de
utilizagao.

10.11. Manter durante a execugdao enderego eletronico (e-mail) e nimero de WhatsApp oficial e
atualizado para recebimento de comunicagdes e notificacdes da Administracao.

10.12. N3o subcontratar as atividades essenciais do objeto, devendo a contratada executar
diretamente e sob sua responsabilidade a conferéncia e medicdo dos locais, a fabricacdo dos moveis e
a entrega do mobiliario, ndo sendo admitida a transferéncia dessas obrigagdes a terceiros.



10.13. Fornecer e instalar integralmente os cooktops, torneiras e cubas previstos no Anexo -
Descricdo para Acessorios e Componentes, observando os respectivos modelos, caracteristicas,
guantitativos, dimensdes e demais especificagdes nele estabelecidas, devendo os respectivos custos
estar incluidos nos precos dos itens do mobilidrio aos quais estejam vinculados, sem qualquer
pagamento adicional pelo Municipio.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Disponibilizar a contratada os projetos, manuais de detalhamento e demais documentos
necessarios a execucao do objeto, bem como possibilitar o acesso aos locais para realizacao das
visitas, conferéncia das medidas, entrega, montagem e instalacdo dos moveis, comunicando a
liberagao dos ambientes quando necessaria.

11.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo da contratacdo, conferir os materiais, moveis e servigos
executados quanto as especificacdes, quantidades, qualidade e demais condicdoes estabelecidas,
analisar as amostras apresentadas e comunicar a contratada eventuais irregularidades ou
inconformidades, estabelecendo prazo para sua corregao quando cabivel.

11.3. Receber e conferir os mdveis entregues e instalados, procedendo ao aceite das respectivas
etapas quando atendidas as condicoes da contratacdo, sem prejuizo da responsabilidade da
contratada por vicios, defeitos ou inconformidades posteriormente identificados.

11.4. Prestar os esclarecimentos necessarios a execucao, analisar as divergéncias de medidas ou
demais situagGes técnicas formalmente comunicadas pela contratada e autorizar, quando cabivel, as
adequac0es necessarias antes da fabricacdo dos elementos afetados.

11.5. Efetuar a liquidacdo e o pagamento dos valores devidos pelas etapas efetivamente executadas,
conferidas e aceitas, observados os percentuais, prazos e demais condicbes estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

11.6. Notificar formalmente a contratada acerca de irregularidades, atrasos, defeitos ou
descumprimentos verificados durante a execucdo, adotando as providéncias administrativas cabiveis
guando nao houver a devida regularizagao.

12. GARANTIA, CORRECOES E RESPONSABILIDADE PELO OBJETO

12.1. A contratada devera garantir os mdveis, materiais, componentes, ferragens, acessorios e
servicos de montagem e instalacdao pelo prazo minimo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do
recebimento definitivo do objeto, responsabilizando-se, durante esse periodo, pela qualidade e
adequado funcionamento do mobiliario e pela correcao, reparacao ou substituicao, sem qualquer 6nus
para o Municipio, dos elementos que apresentarem vicios, defeitos, falhas de fabricacdo, montagem
ou instalacao, bem como desconformidades decorrentes da qualidade dos materiais empregados ou
da execucao inadequada.

12.2. A aceitacdo, o recebimento ou o pagamento de qualquer etapa ndo afastara a responsabilidade
da contratada por vicios, defeitos ou desconformidades posteriormente identificados, inclusive aqueles
gue somente possam ser constatados apds a montagem ou utilizacdo do mobiliario, observado o
prazo de garantia estabelecido neste Termo de Referéncia e as demais responsabilidades previstas na
legislagao aplicavel.

12.3. Identificada, durante o periodo de garantia, qualquer ocorréncia abrangida pelo item 12.1, a
Administragao notificara a contratada para que adote as providéncias necessarias a sua correcao,
reparacao ou substituicdo, dentro do prazo estabelecido na notificagdo, compativel com a natureza e a
extensao da intervencdo necessaria, sem qualquer custo adicional para o Municipio e sem prejuizo da
aplicacao das medidas cabiveis em caso de descumprimento.

12.4. A garantia ndo abrangera danos comprovadamente decorrentes de uso inadequado, acidente,
intervengao indevida de terceiros ou outras situagbes nao imputaveis a contratada, cabendo a esta
demonstrar, quando alegada alguma dessas hipoteses, a respectiva causa do dano.

13. GESTAO E FISCALIZAGCAO DA CONTRATAGCAO



13.1. A execucdo sera acompanhada e fiscalizada por servidor ou servidores formalmente designados
pela Administragdo, aos quais competira verificar o cumprimento das condigGes estabelecidas neste
Termo de Referéncia, nos projetos, manuais de detalhamento, proposta, amostras aprovadas e
demais documentos integrantes da contratagao.

13.2. A fiscalizagdo podera acompanhar as etapas de entrega, montagem e instalagdo, conferir
materiais € componentes, solicitar esclarecimentos e determinar a correcao de desconformidades,
registrando as ocorréncias relevantes relacionadas a execugao.

13.3. A atuacao da fiscalizagdo ndo excluira nem reduzira a responsabilidade da contratada pela
correta execugao do objeto.

14. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

14.1. A selecdo do fornecedor sera realizada mediante pregao eletronico, considerando a natureza
comum do objeto e a possibilidade de definicdo objetiva das especificacdes e condicdes necessarias
ao fornecimento.

14.2. O critério de julgamento serd o de menor preco global, observadas integralmente as
especificacOes técnicas, projetos, manuais de detalhamento, requisitos de habilitacdo e demais
condigGes estabelecidas no edital e neste Termo de Referéncia.

14.3. O valor de referéncia da contratacgdo contempla a totalidade dos mdveis, materiais,
componentes, ferragens, acessorios e servicos previstos nos projetos, manuais de detalhamento e
demais documentos técnicos integrantes da contratagao, incluindo todos os elementos necessarios a
completa execugao do objeto.

14.4. O licitante devera atentar-se a integralidade dos projetos, manuais de detalhamento,
quantitativos, especificacdes e demais documentos disponibilizados pela Administracdo para a
formulacdo de sua proposta, devendo o preco global ofertado contemplar todos os custos necessarios
a execucao do objeto, inclusive fabricacdo, materiais, componentes, ferragens, acessoérios, mao de
obra, transporte, carga, descarga, deslocamentos, conferéncia das medidas, montagem, instalacdo,
equipamentos, ferramentas, tributos, encargos e demais despesas necessarias, ndo sendo admitida
cobranga adicional relativa a custos inerentes ao objeto contratado.

14.5. A apresentacdo da proposta pressupde que o licitante considerou todos os elementos que
compdem o objeto e os custos necessarios a sua execucao integral, observada a possibilidade de
realizacao de visita técnica ou apresentacdo da declaracdo de pleno conhecimento, nos termos deste
Termo de Referéncia.

15. JUSTIFICATIVA DO NAO PARCELAMENTO E DO JULGAMENTO PELO MENOR PREGO
GLOBAL

15.1. A contratagdo sera realizada de forma global, considerando a integracdo existente entre os
moveis previstos no projeto e a necessidade de manutencdo da uniformidade dos materiais, cores,
tonalidades, acabamentos, ferragens e demais caracteristicas do conjunto.

15.2. A execucdo por uma Unica contratada também permite concentrar a responsabilidade pelas
diferentes etapas, desde a conferéncia das medidas e fabricacdo até o transporte, montagem e
instalacdo, reduzindo o risco de controvérsias quanto a responsabilidade por eventuais
incompatibilidades, defeitos de fabricacao, problemas de encaixe ou falhas constatadas durante a
instalacao.

15.3. A concentracdo da execugao favorece ainda a coordenagao dos trabalhos e a padronizagao do
resultado final, evitando diferencas construtivas ou de acabamento entre mdveis destinados aos
mesmos ambientes.

15.4. Diante dessas caracteristicas, considera-se tecnicamente justificada a adocdo do critério de
menor preco global, desde que integralmente atendidas as especificagdes e condicdes estabelecidas
para o objeto.

16. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO



16.1. O valor estimado para a contratacao € de R$ 487.546,44 (quatrocentos e oitenta e sete mil,
quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), conforme pesquisa de pregos que
integra o processo administrativo, realizada pela empresa contratada pelo Municipio para elaboracao
do projeto de mobilidrio destinado a sede da Prefeitura Municipal.

16.2. A formagao do valor estimado considerou o conjunto integral do mobiliario previsto no projeto,
observando o0s respectivos quantitativos, dimensoes, caracteristicas construtivas, materiais,
espessuras, padroes, acabamentos, ferragens, acessorios e demais especificagdes constantes dos
projetos, manuais de detalhamento e documentos técnicos que integram a contratacao.

16.3. O valor de referéncia contempla, ainda, os servicos e demais custos necessarios a completa
execucao do objeto, compreendendo a conferéncia das medidas nos locais de instalacdo, fabricagao,
fornecimento dos materiais e componentes, transporte, carga, descarga, movimentagdo, entrega,
montagem, instalagao, fixacoes, regulagens, nivelamentos, ajustes e demais providéncias necessarias
a disponibilizacao do mobiliario em condicdes adequadas de utilizagdo.

16.4. Para fins de apresentacdo das propostas, os licitantes deverdo considerar a integralidade do
objeto e de seus documentos técnicos, incluindo em seu preco global todos os materiais,
componentes, servicos, encargos e demais custos necessarios ao cumprimento das condicoes
estabelecidas para a contratacdao, ndao sendo admitida cobranca adicional relativa a elementos ou
despesas inerentes a execucao do objeto.

17. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

17.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao por conta da seguinte dotagao
orcamentaria:

Projeto (1002 - EQUIPAR A SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO
Despesa 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

17.2. A dotacdo indicada destina-se ao atendimento das despesas decorrentes da aquisicao,
fabricacdo, entrega, montagem e instalacdo do mobilidrio objeto desta contratagdo, observada a
disponibilidade orcamentaria e financeira do Municipio.

18. SANGOES E RESPONSABILIDADES

18.1. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas pela contratada, inclusive quanto
aos prazos, especificacdes técnicas, qualidade dos materiais e componentes, apresentacdo das
amostras, conferéncia das medidas, fabricacdo, entrega, guarda, conservagao, montagem, instalagao,
corregao de inconformidades e demais condigGes estabelecidas na contratacdo, sujeitara a contratada
as sancoes previstas no edital, no instrumento contratual e na legislagao aplicavel, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

18.2. Constituirdo descumprimento contratual, sem prejuizo das demais hipdteses previstas no edital
e na legislagdo, o atraso injustificado na execucao, a utilizagdo de materiais ou componentes em
desacordo com as especificacdes ou amostras aprovadas, a entrega de moveis com defeitos ou
avarias, a execucao em desacordo com os projetos e manuais de detalhamento, a realizacao de
alteragbes sem autorizagdo da Administracdo e a recusa ou demora injustificada na corregao das
inconformidades apontadas pela fiscalizacao.

18.3. A aplicacdo de sangbes ndo afastard a obrigagdao da contratada de cumprir integralmente o
objeto, corrigir, reparar, refazer ou substituir, as suas expensas, 0os moveis, materiais, componentes
ou servicos executados em desconformidade, bem como reparar eventuais danos causados ao
Municipio ou a terceiros em decorréncia da execugao.

18.4. A contratada permanecera responsavel pela qualidade e conformidade dos materiais e servigos
executados ainda que determinada etapa tenha sido conferida ou paga pela Administragdo,
especialmente quanto aos vicios, defeitos, falhas de fabricacdo, montagem ou instalagao que somente
possam ser identificados posteriormente.



18.5. Eventuais danos causados as instalacdes da sede municipal, incluindo pisos, paredes,
revestimentos, esquadrias, instalacOes elétricas, equipamentos ou demais bens existentes nos
ambientes, quando decorrentes da entrega, movimenta¢cdo, montagem ou instalagdo do mobiliario,
deverdo ser reparados pela contratada, sem 6nus adicional para o Municipio.

19. DISPOSICOES FINAIS

19.1. Os projetos, manuais de detalhamento, especificacdes, desenhos, quantitativos e demais
documentos técnicos disponibilizados pela Administracao integram a contratagao para todos os fins e
deverao ser observados integralmente pela contratada, especialmente quanto as dimensses,
materiais, espessuras, padrGes, cores, tonalidades, acabamentos, ferragens, acessérios e demais
caracteristicas individualizadas para cada mével.

19.1.1. Os projetos, manuais de detalhamento, especificacdes, desenhos, quantitativos e demais
documentos técnicos disponibilizados pela Administracdo, ainda que disponibilizados separadamente
do presente Termo de Referéncia, integram e vinculam a contratacdo em tudo o que for aplicavel a
execucao do objeto.

19.2. A apresentacao da proposta pressupde o conhecimento das condigdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia e nos documentos que integram a contratacdo, devendo a licitante considerar,
na formagdo de seu preco, todos os materiais, componentes, servicos, mao de obra, equipamentos,
ferramentas, transporte, deslocamentos, montagem, instalagdo e demais custos necessarios a
execucao integral do objeto.

19.3. A conferéncia obrigatéria das medidas pela empresa vencedora antes da fabricacao ndo autoriza
a alteracao unilateral dos projetos ou das especificagbes. Eventuais diferencas verificadas em razao
das condigGes efetivamente encontradas nos ambientes deverdo ser comunicadas a Administragdo e
somente poderao resultar em adequacoes apds a respectiva analise e autorizacao.

19.4. Nenhuma alteracdo de materiais, espessuras, padrOes, cores, acabamentos, ferragens,
acessorios, dimensdes ou demais caracteristicas especificadas podera ser realizada unilateralmente
pela contratada, ainda que seja alegada equivaléncia, facilidade de fornecimento ou disponibilidade de
mercado, devendo qualquer necessidade de substituicdo ou adequacdo ser previamente submetida a
Administragao.

19.5. A aprovacdo das amostras, a fiscalizagao da execucdo, a conferéncia dos mdveis, o recebimento
de determinada etapa ou a realizagao de pagamento nao afastardo a responsabilidade da contratada
pelo integral atendimento as especificacdes e pela corregdo de vicios, defeitos ou inconformidades
posteriormente identificados.

19.6. A contratada devera executar o objeto de forma coordenada com as condicdes de
funcionamento e com o andamento da reforma da sede municipal, observando as orientacdes da
fiscalizacdo quanto ao acesso, circulacao, entrega e realizacdo dos servicos, sem que isso afaste as
responsabilidades e os prazos assumidos na contratacao.

19.7. SituagOes técnicas ndo expressamente previstas ou duvidas surgidas durante a execucdo
deverdo ser formalmente submetidas a Administracdo antes da adocdo de qualquer providéncia que
possa modificar o objeto, cabendo a contratada aguardar a respectiva orientacdo antes de executar o
elemento afetado.

19.8. O objeto somente sera considerado integralmente concluido apds a entrega de todos os moveis,
sua montagem e instalagdo nos respectivos ambientes, execucdao das fixagles, regulagens,
nivelamentos e ajustes necessdrios, corregao das inconformidades eventualmente identificadas,
retirada das embalagens e residuos decorrentes dos trabalhos e aceitagdo final pela fiscalizagao.

19.9. Todas as despesas necessarias ao cumprimento integral do objeto deverdo estar contempladas
no preco contratado, nao sendo admitida cobranca adicional por custos inerentes a fabricacdo,
fornecimento, transporte, entrega, movimentacao, montagem, instalacao, ajustes ou demais
obrigagOes estabelecidas na contratagao.



ANEXO III

JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA, RESTBICAO A
SUBCONTRATACAO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ADOCAO DO CRITERIO DE
JULGAMENTO PELO MENOR PRECO GLOBAL

A presente justificativa tem por finalidade registrar os fundamentos que orientaram a definicao de
condicoes especificas do Pregao Eletronico n® 29/2026, destinado a contratacdo de empresa
especializada para o fornecimento de mobilidrio destinado a sede da Prefeitura Municipal de
Alpestre/RS, compreendendo a fabricacdo e fornecimento dos moveis, transporte, entrega,
montagem, instalacdo, ajustes e demais servicos necessarios a sua completa disponibilizacdo para
uso, em conformidade com as especificagdes, quantitativos, dimensdes, materiais, acabamentos,
projetos, manuais de detalhamento e demais documentos técnicos integrantes da contratagao.

As condicOes estabelecidas no instrumento convocatdrio decorrem das caracteristicas concretas do
objeto e foram definidas a partir da necessidade de assegurar correspondéncia entre o projeto
elaborado para os ambientes da sede municipal e o mobilidrio que sera efetivamente produzido e
instalado, preservando a uniformidade construtiva e visual, a compatibilidade entre as diferentes
etapas da execucdo, a definicdo objetiva das responsabilidades e a adequada utilizacao dos recursos
publicos. Nesse contexto, mostram-se necessarias justificativas especificas quanto a exigéncia de
garantia de proposta, a restricao da subcontratacao das atividades essenciais e a adocdo do critério
de julgamento pelo menor prego global, condicdes que se relacionam diretamente com a forma pela
qual a contratacdo foi tecnicamente estruturada.

1. DA EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA

A Administracdo estabeleceu a exigéncia de garantia de proposta no percentual de 1% (um por cento)
do valor estimado da contratacdo, como requisito de pré-habilitagao, nos termos do art. 58 da Lei
Federal n® 14.133/2021, tendo em vista as caracteristicas, o valor e as obrigagbes decorrentes do
objeto licitado.

A contratacdo possui valor estimado global de R$ 487.546,44 (quatrocentos e oitenta e sete mil,
quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) e ndo corresponde a aquisicao
ordindria de bens padronizados disponiveis para simples entrega imediata. O objeto envolve mobiliario
destinado especificamente aos ambientes da sede da Prefeitura Municipal, atualmente em processo de
reforma, abrangendo conferéncia das condigbes e medidas existentes nos locais de instalagdo,
fabricacdo dos moveis de acordo com os projetos e manuais de detalhamento, fornecimento dos
materiais, componentes, ferragens e acessorios especificados, transporte, entrega, montagem,
instalacdo, fixacoes, regulagens, nivelamentos, ajustes e demais providéncias necessarias a completa
disponibilizacdo dos ambientes para utilizacao.

A participacdo no procedimento exige, portanto, analise efetiva dos documentos técnicos e adequada
formacdo do preco global, uma vez que a futura contratada assumira responsabilidade pela execucdo
integrada de todas as etapas previstas. Os projetos e manuais estabelecem dimensdes, materiais,
espessuras, acabamentos, padroes, ferragens, componentes e demais caracteristicas que deverao ser
consideradas pelos interessados antes da apresentacdo das propostas e dos lances, ndao sendo
adequada a participacdo de empresas que formulem precos sem a necessaria avaliagdo da extensdo
das obrigacOes que serdao assumidas.

A garantia de proposta busca conferir maior seguranca a etapa competitiva e reduzir o risco de
apresentacdo de propostas sem efetivo comprometimento com a futura contratagao. A desisténcia ou
recusa injustificada da empresa vencedora em formalizar o contrato, além de frustrar o resultado
obtido na disputa, exigiria a retomada do procedimento com convocacdo das empresas subsequentes,
nova analise das condicoes da proposta, habilitacdo e avaliagdo das amostras exigidas, podendo
produzir atraso relevante na contratagao.



Esse risco assume especial importancia diante da vinculacdo existente entre a aquisigdo do mobiliario
e a reforma da sede administrativa. O planejamento municipal pressupde que, apds a disponibilizagao
dos ambientes reformados, exista mobilidrio compativel para a reorganizagao e reinstalagdo dos
setores. A frustracdo da contratagdo apds a conclusdo da etapa competitiva poderia comprometer
esse planejamento, retardando a utilizacdo integral dos espacos e exigindo repeticdo de atos
administrativos ja realizados.

O percentual exigido esta limitado a 1% (um por cento) do valor estimado da contratagdo, ndo
representando encargo desproporcional em relagdo ao objeto e ao valor licitado. A garantia podera
ser prestada mediante qualquer das modalidades admitidas pela legislacdo e sera devolvida ou
executada nas condigOes expressamente estabelecidas no Edital e na Lei Federal n°® 14.133/2021.

A medida nao se destina a limitacao da participacdo ou a criacao de barreira injustificada ao certame,
mas a protecdo da regularidade do procedimento e a obtencdo de propostas formuladas por empresas
efetivamente dispostas a assumir as obrigacdes decorrentes da contratacao, especialmente diante da
necessidade de fabricacao especifica, cumprimento de prazos, apresentacdo de amostras e posterior
execucdo integrada do objeto.

Diante dessas circunstancias, a exigéncia mostra-se compativel com a natureza e a dimensao da
contratacdo, estando vinculada a necessidade concreta de reduzir os riscos de frustragao do
procedimento apds a realizacdo da disputa e preservar o planejamento administrativo relacionado a
estruturagao da sede municipal.

2. DA RESTRICAO A SUBCONTRATAGAO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS

A restricao a subcontratacao das atividades de conferéncia e medicao dos ambientes e de fabricagao
do mobiliario decorre da relagao direta existente entre essas etapas e das caracteristicas especificas
dos bens que serdao produzidos para a sede da Prefeitura Municipal.

O mobilidrio objeto da contratagdo ndo serda adquirido exclusivamente a partir de modelos
padronizados disponiveis para pronta entrega. Os moveis deverdo ser produzidos para ambientes
determinados e observar projetos, desenhos, dimensGes, materiais, espessuras, padroes,
acabamentos, ferragens, componentes e demais especificacdes definidas para cada espaco da sede
administrativa.

Antes do inicio da fabricagdo, a empresa contratada devera obrigatoriamente comparecer aos
ambientes de instalacao para conferir as medidas e demais condicdes existentes, confrontando-as
com os projetos e manuais disponibilizados pela Administracdo. Essa providéncia possui especial
relevancia porque a sede municipal encontra-se em processo de reforma e poderdo existir diferencgas
entre as condigdes existentes quando da elaboragao dos projetos e aquelas efetivamente verificadas
no momento que anteceder a fabricacao.

Existe, portanto, relagdo técnica direta entre a conferéncia realizada no ambiente, a definicdo das
medidas finais e a fabricacdao do respectivo mobiliario. Eventual erro na medicdo podera repercutir
diretamente nas dimensdes do mdvel fabricado, assim como divergéncias na interpretacdo dos
projetos, na utilizacdo dos materiais ou no processo de fabricagdo poderdo comprometer sua
instalacdo e utilizagdo no ambiente ao qual se destina.

Por essa razdo, a empresa que participar do certame, apresentar proposta, comprovar o atendimento
das condicoes estabelecidas e vier a celebrar o contrato devera executar diretamente a conferéncia e
medicdo dos ambientes e a fabricacdo do mobiliario, ndo sendo admitida a participagdo de empresa
que funcione apenas como intermediaria ou revendedora e transfira a terceiro a execucdo dessas
parcelas essenciais.

A vedacdo compreende a transferéncia total ou parcial da fabricagdo dos méveis a outra empresa. A
aquisicdo de matérias-primas, MDF, ferragens, puxadores, corredicas, dobradicas, acessorios,
equipamentos e demais componentes junto aos respectivos fabricantes ou fornecedores nao



caracteriza subcontratacdo da fabricagdo, uma vez que esses elementos constituem insumos
empregados na execugao do mobilidrio pela prépria contratada.

Também ndo se impede a utilizacdo de terceiros para atividades meramente acessdrias ou
instrumentais. Poderd ser utilizada transportadora para o deslocamento fisico dos moveis, por
exemplo, desde que a responsabilidade pela entrega, integridade, quantidade e conformidade dos
bens permaneca integralmente atribuida a contratada. O que se restringe é a transferéncia a outra
empresa da atividade de medigdo dos ambientes ou da propria fabricacdo do mobiliario, pois essas
parcelas compdem o nucleo da solugdo contratada.

A restricdo também permite estabelecer linha objetiva de responsabilidade entre a situacdo
encontrada nos ambientes, as medidas conferidas, os projetos disponibilizados pela Administragao, as
amostras aprovadas, os materiais utilizados e o mobilidrio efetivamente produzido. Havendo erro
dimensional, incompatibilidade com o projeto, utilizacao de material diverso, deficiéncia de fabricagdo
ou outra desconformidade, a Administracdo podera identificar diretamente a responsabilidade da
empresa contratada, evitando fragmentacao entre empresas distintas envolvidas nas etapas
essenciais da execucao.

A concentracao dessas atividades essenciais na empresa contratada guarda, ainda, correspondéncia
com a estrutura adotada para a contratacdao, na qual medicao, fabricagao, fornecimento, entrega,
montagem e instalagao formam etapas sucessivas e relacionadas entre si. A restricdo ndao possui
carater genérico e ndo alcanca atividades auxiliares cuja execugao por terceiros ndo comprometa essa
relacdo de responsabilidade, incidindo especificamente sobre as parcelas cuja transferéncia poderia
dissociar a empresa contratada daquela que efetivamente define as medidas e produz o mobiliario.

A medida busca, portanto, assegurar que a empresa responsavel perante o Municipio tenha dominio
direto sobre as etapas determinantes da fabricacdo, facilitando a fiscalizacao, a identificacao de
responsabilidades e a exigéncia de correcdo de eventuais vicios, defeitos, erros de dimensionamento
ou incompatibilidades identificadas durante a execugao.

3. DA ADOCAO DO CRI'I"_I'ERIO DE JULGAMENTO PELO MENOR PRECO GLOBAL E DA
JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DA SOLUCAO

A adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL decorre da forma como a
necessidade administrativa foi tecnicamente estruturada e da relacdo existente entre os diferentes
elementos que compGem o mobilidrio destinado a sede da Prefeitura Municipal. Embora o projeto
contenha diversos mdveis, componentes e ambientes de instalacdo, a contratacao foi concebida como
uma solugao integrada para a estruturagao da sede administrativa reformada, e ndo como aquisicoes
isoladas e independentes entre si.

A andlise do objeto demonstra que sua divisdo meramente quantitativa entre diferentes fornecedores
nao produziria, no caso concreto, vantagem suficiente para superar os riscos decorrentes da
fragmentacdo da execugdo. Os moveis integram um mesmo projeto de mobilidrio e deverdo observar
padrdes comuns de materiais, cores, tonalidades, espessuras, acabamentos, ferragens e
caracteristicas construtivas, além de serem compatibilizados com os ambientes resultantes da reforma
da sede municipal.

A uniformidade pretendida ndo possui finalidade exclusivamente estética. A utilizagdo de materiais,
ferragens, padroes construtivos e acabamentos compativeis entre os diferentes elementos facilita a
manutengao posterior, a reposicdo de componentes, os ajustes e a conservacdo do mobilidrio, além
de evitar diferengas perceptiveis de tonalidade, acabamento, espessura, textura, ferragens ou padrao
de fabricacdo entre mdveis que compdem ambientes integrados e areas administrativas contiguas.

A execucdo por diferentes empresas aumentaria a possibilidade de utilizacdo de materiais
tecnicamente semelhantes, porém com diferengas de tonalidade, acabamento, textura, dimensdes,
padroes de borda, ferragens e solugdes construtivas. Ainda que individualmente os elementos
pudessem atender a determinadas especificagdes minimas, o resultado conjunto poderia apresentar
diferengas incompativeis com a padronizacao prevista para os ambientes, especialmente quando



considerados moéveis que possuem continuidade visual, funcional ou construtiva.

A contratacdo global também guarda relacdo direta com a etapa obrigatdria de conferéncia das
medidas. A empresa vencedora devera verificar as condigOes efetivamente existentes nos ambientes
antes da fabricagao e compatibilizar o mobiliario com os projetos disponibilizados. A divisdo do objeto
entre varios fornecedores exigiria a realizacao de medicdes independentes e a definicdo de limites de
responsabilidade entre empresas distintas dentro dos mesmos ambientes, aumentando o risco de
divergéncias de medidas, incompatibilidades entre pegcas, interferéncias na instalacao e discussoes
quanto a responsabilidade por eventuais ajustes.

A montagem e instalagdo constituem igualmente etapas integradas. Os mdveis serdo instalados em
sede administrativa que se encontra em processo de reforma, sendo necessario coordenar transporte,
movimentacdo, acesso aos ambientes, montagem, fixacOes, regulagens, nivelamentos, ajustes e
corregoes. A presenca simultdnea ou sucessiva de diversas empresas para execucdo de parcelas do
mesmo projeto aumentaria a necessidade de coordenacdo administrativa, fiscalizagao e
compatibilizagdo das atividades, além de ampliar o risco de interferéncias reciprocas e de dificuldade
na identificacdo do responsavel por danos ou desconformidades verificadas nos ambientes.

A contratacdo de uma Unica empresa para a execucdo do conjunto estabelece responsabilidade
objetiva pela compatibilizacao entre medicao, fabricacdo, materiais, acabamento, transporte, entrega,
montagem e instalacdo. Havendo divergéncia dimensional, incompatibilidade entre elementos, dano
durante a movimentagao, falha de montagem ou necessidade de ajuste, nao havera divisdo de
responsabilidade entre diferentes fornecedores quanto a origem da ocorréncia ou a obrigacao de
promover sua corregao.

O julgamento pelo menor preco global também permite que as empresas formulem suas propostas
considerando a execucgao conjunta das diferentes etapas, racionalizando deslocamentos, medicdes,
aquisicdo de materiais, processos de fabricagdo, transporte, mobilizacao de equipes e instalacdo. A
producdo conjunta possibilita planejamento uniforme da aquisicdo e utilizacdo dos insumos e
organizacao coordenada das etapas de fabricacdo e montagem, circunstancias que podem produzir
ganhos operacionais e reducao dos custos indiretos da contratacao.

A divisdo do objeto poderia produzir resultado inverso, com repeticao de custos de mobilizacdo,
deslocamento, transporte, medicao, instalagao e administracdo contratual por diferentes fornecedores.
Além disso, a fragmentagdo aumentaria o nimero de contratos, interlocutores, cronogramas e
procedimentos de fiscalizacao necessarios a disponibilizacdo de uma solugao que, materialmente, sera
utilizada como conjunto integrado ha mesma sede administrativa.

Foi considerada, ainda, a necessidade de coordenar a execucdo do mobiliario com a conclusdao da
reforma. O Edital prevé prazo para fabricacdo e disciplina alternativas para entrega e posterior
instalacdo, justamente porque os ambientes poderdo nao estar integralmente liberados no momento
em que a fabricacdo for concluida. A existéncia de um Unico responsavel pelo conjunto facilita o
planejamento dessa transicdo, permitindo a Administracao coordenar a entrega e a instalacdo de
acordo com a efetiva liberagdo dos ambientes, sem necessidade de administrar cronogramas
independentes de multiplas empresas.

0 ndo parcelamento nao decorre da simples conveniéncia administrativa nem da intengao de reduzir o
nimero de fornecedores. Resulta das caracteristicas concretas do projeto e da conclusdo de que a
execucao conjunta apresenta melhores condicdes de assegurar padronizacao, compatibilidade,
definicdo de responsabilidades, coordenagdo dos prazos e eficiéncia na fiscalizagdo.

Também ndo se verifica que a adogdo do preco global elimine a possibilidade de participagdo de
empresas atuantes no segmento de fabricagao de mobilidrio planejado, uma vez que as atividades
reunidas na contratacdo correspondem a cadeia ordindria de execucdo desse tipo de objeto,
compreendendo medicdo, fabricagdo, fornecimento, transporte, montagem e instalacdo. Nao foram
agregadas ao objeto atividades estranhas a solugdo principal que exigissem especialidades
independentes e sem relagdo com a fabricacdo e instalagdo do mobiliario.



Embora o julgamento seja realizado pelo menor prego global, a Administracdo mantém controle sobre
os valores que compdem a proposta. O Edital estabelece que os pregos finais dos elementos
integrantes do objeto ndo poderdao superar os respectivos valores de referéncia e determina a
adequacao dos valores da proposta final ao desconto global obtido na disputa, evitando que eventual
reducdo do preco global seja artificialmente concentrada em determinados elementos enquanto
outros permanegam com valores excessivos.

Essa sistematica preserva a economicidade do conjunto e dos elementos que o comp&em, reduzindo o
risco de distorcbes na formacdo da proposta e permitindo que os pregos individualizados sejam
utilizados como referéncia para medicdo, controle da execucdo e eventuais alteragdes contratuais
legalmente admitidas.

O critério de menor preco global ndo afasta a necessidade de atendimento integral das especificacoes.
A proposta de menor valor somente podera ser aceita se estiver em conformidade com os requisitos
do Edital, projetos, manuais de detalhamento e demais documentos técnicos, inclusive quanto aos
materiais e componentes indicados na proposta e submetidos a avaliacado por amostras quando
exigido. A obtencao do menor prego, portanto, ocorrera entre propostas que atendam as condicoes
minimas necessarias a adequada execugao do objeto.

O parcelamento da contratacdo somente seria justificavel se as parcelas pudessem ser executadas de
maneira efetivamente autbnoma sem perda relevante de eficiéncia, uniformidade, compatibilidade ou
responsabilidade. No presente caso, contudo, a divisdo da execucdo criaria pontos adicionais de
interface entre fornecedores justamente nas etapas em que existe necessidade de maior
coordenacao: medicdo, compatibilizacdo com os ambientes, fabricacdo segundo padrao comum,
logistica de entrega e instalacdo.

A adocdo do julgamento pelo menor preco global representa, assim, solucdo compativel com a
estrutura técnica da contratagdo e com a busca da proposta mais vantajosa, considerando ndo apenas
o valor nominal de cada elemento isoladamente, mas o custo e a eficiéncia da execucdo do conjunto,
a reducdao de interfaces entre fornecedores, a uniformidade dos materiais e acabamentos, a
concentracdo da responsabilidade contratual e a necessidade de coordenar a instalagdo do mobilidrio
com a disponibilizacdo dos ambientes reformados.

Por essas razOes, mostra-se tecnicamente justificada a contratacao do objeto de forma global, sem
parcelamento entre diferentes fornecedores, com julgamento pelo menor prego global,
preservando-se, contudo, a individualizacao dos valores que compdem a proposta e 0os mecanismos
estabelecidos no Edital para impedir pregos unitarios superiores aos referenciais e distorcbes na
distribuicao do desconto obtido durante a disputa.

4. DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS CONDIGCOES ESTABELECIDAS

A exigéncia de garantia de proposta, a restricdo a subcontratacdo das atividades essenciais e o
julgamento pelo menor preco global foram definidos a partir das caracteristicas da mesma solugao e
devem ser compreendidos de forma conjunta. O Municipio pretende contratar empresa que
efetivamente analise os documentos técnicos antes de formular sua proposta, assuma compromisso
com o resultado da disputa e execute diretamente as parcelas essenciais relacionadas a medigao e
fabricacdo, respondendo pelo conjunto do mobilidrio até sua completa entrega, montagem, instalagdo
e aceitagao.

A estrutura adotada evita situacdo em que uma empresa participe apenas formalmente do
procedimento e, apds a contratacdo, transfira a terceiros a producao dos bens; reduz o risco de
fragmentacao da responsabilidade por erros de medicdo, fabricacdo ou instalacdo; preserva a
uniformidade dos materiais e acabamentos definidos para os ambientes; facilita a compatibilizacao
entre os moéveis e a sede reformada; e permite que a Administracdo mantenha interlocugdo contratual
Unica para a solucdo das ocorréncias verificadas durante a execugao.

Ao mesmo tempo, foram preservados mecanismos destinados a protecdo da competitividade. As
referéncias a marcas existentes nos documentos técnicos nao representam exclusividade,



admitindo-se materiais e componentes equivalentes ou superiores nas condi¢des estabelecidas no
Edital; a visita técnica durante a licitacdo ndo é obrigatdria, podendo ser substituida por declaragdo de
conhecimento das condices da contratacdo; as amostras sdo exigidas apenas da empresa
provisoriamente classificada em primeiro lugar; e a garantia de proposta foi limitada ao percentual
legalmente admitido.

A Administragdo também preservou o controle dos precos individualizados, mesmo diante do
julgamento global, estabelecendo limites relacionados aos valores referenciais e a distribuicao do
desconto obtido na disputa, de modo que a contratacdo integrada do conjunto ndo implique perda de
transparéncia quanto aos pregos dos elementos que compdem o objeto.

As condigbes estabelecidas, portanto, decorrem de caracteristicas objetivamente identificadas no
planejamento da contratagdo e guardam relagao direta com a execugao pretendida, ndao constituindo
exigéncias autbnomas ou desvinculadas da necessidade administrativa.

5. CONCLUSAO

Considerando as caracteristicas do mobilidrio projetado para a sede da Prefeitura Municipal de
Alpestre/RS, a necessidade de conferéncia das medidas antes da fabricacdo, a vinculacdo da execucdo
aos projetos e manuais de detalhamento, a importancia da uniformidade dos materiais, cores,
acabamentos, ferragens e padroes construtivos, a interdependéncia entre fabricac3o, transporte,
entrega, montagem e instalacdo, a necessidade de coordenacao da execucao com a reforma da sede
administrativa e a conveniéncia de manter responsabilidade objetiva e concentrada sobre o resultado
final da contratacdo, encontram-se justificadas as condicdes especificas estabelecidas no Pregao
Eletronico n® 29/2026.

A exigéncia de garantia de proposta no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado busca
preservar a seriedade das propostas apresentadas e reduzir o risco de frustracdo do procedimento
apés a etapa competitiva, observadas as modalidades, condicbes de liberagdo e hipdteses de
execucao previstas no Edital e na Lei Federal n® 14.133/2021.

A restrigdo a subcontratacdo das atividades de conferéncia e medicdo dos ambientes e de fabricacdo
do mobilidrio decorre da necessidade de manter sob responsabilidade direta da empresa contratada
as parcelas essenciais e interdependentes da execugao, sem impedir a utilizagao de terceiros para
atividades meramente acessorias, como o transporte fisico dos bens, ou a aquisicdo de
matérias-primas, ferragens, acessorios e componentes junto aos respectivos fornecedores.

A adocao do critério de julgamento pelo menor preco global e o ndo parcelamento da solugdo
decorrem da integragdo técnica e operacional existente entre os elementos do projeto, da
necessidade de uniformidade do conjunto, da conveniéncia de uma Unica linha de responsabilidade
pela medigao, fabricagdo, entrega e instalagdo, da redugao das interfaces entre fornecedores, da
racionalizacdo dos custos de fabricacao, transporte e mobilizacdo e da necessidade de coordenar a
instalacdo com a liberacao dos ambientes da sede municipal.

A solucao adotada permite, portanto, que a disputa ocorra sobre o valor global necessario a execucdo
completa do projeto, sem afastar o controle dos precos individualizados nem o atendimento integral
das especificagdes técnicas, buscando conciliar competitividade, economicidade, padronizacao,
eficiéncia da fiscalizacdo, seguranca da execugdo e obtencdo da proposta mais vantajosa para a
Administracao.



