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ENCARGOS SOCIAIS

AO MUNICIPIO DE CAIBATE-RS:
SETOR DE LICITAGOES
OBRA: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS

apéndice 21 dos parametros utilizados na tabela SINAP, onde sdo definidos os encargos sociais de
referéncia para o estado do Rio Grande do Sul. Para o orgamento proposto, foi considerado os valores
definidos para horista sem desonerag&o, com percentual total calculado de 111,95 %.

Apéndice 21 — Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

V3
ODIGC

SESL 1,50%
SENAI 1,00%
_|INCRA 0,20%
SEBRAE 0,60%
Saldrio Educacao 2,50%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00%
FGIS i 8,00%
SECONCI 0,00%

Total

Bl |Repouso Semanal ado 17,78% Nio incide 17,78% N3o incide

B2 |Feriados . : 421% Néo incide 421% Nao Incide
B3 [Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 [1325aldrio ' : 10,92% 8,20% 10,92% 8,29%
BS |Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 [Faltas Justificadas : 0,73% | 0,56% 073% | 0.56%
B7 _|Dias de Chuvas 1,65% N3o incide 1,65% Nao incide
B8 |Auxilic Acidente de Trabalho A 0,03% 0,025 0,03% 0,02%
B9 |Férias Gozadas 11,04% 8,38% 11,04% 8,38%
B10 |Saldrio Maternidade = | 004w 0,03% 0,04% 0,03%

8 Total 47,35% 18,00% 47,35% 18,00%

R PO

C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,18% 3,17% 4,18% 3,17%
€2 |Aviso Prévio Trabalhado o 0,08% | 011% 0,08%
C3 _|Férias Indenizadas 3,59% 2,73% 3,59% 2,73%
C4  |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 1,78% - 1.35% 1,78% 1,35%

Indenizagao Adicional 0,35% 0,26%
_Total . [ 1001% 59%

Reincidéncia de Grupo A sabre Grupo B (sem

D1 |considerar INNS sobre 132, conforme Lei n2 11,60% 4,00% 17.42% 6,62%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio | i ‘ g

D2 |{Trabalhado e Reincidéncia do FGTSsobre | 0,36% 028% | 037% 0,28%
Avisa Prévio di Sl : - -

D Tatal 11,96% 4,28% 17,79% 6,90%

Fonte: Informag3o Dias da Chuya — INMET

Caibaté, Setembro de 2026.
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