



PEDIDO DE COMPRA: 000037 / 2026
EMIÇÃO: 11/03/2026
SECRETARIA: SEC. OBRAS E TRÂNSITO

Objetivo: SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA OBRA DE FECHAMENTO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PRIMAVERA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE BOSSOROCA/RS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ENCARGOS SOCIAIS, COTAÇÃO, COMPOSIÇÕES, BDI, ART E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO. A CONTRATAÇÃO SERÁ CUSTEADA COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº202528670001, DE AUTORIA DO DEPUTADO FEDERAL MARCON, SENDO R\$ 292.263,45 PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR E R\$ 5.029,29 COMO CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. VALOR TOTAL DA OBRA R\$297.292,74. ENQUADRADA NA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA – MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS-ASSENTAMENTOS :RUBRICA: 27.812.0250.4490 51 00 00 000 (557) OBRAS E INSTALAÇÕES; RUBRICA: 27.812.0250.4490 51 00 00 000 (556) OBRAS E INSTALAÇÕES; RUBRICA: 27.812.0250.4490 51 00 00 000 (173) OBRAS E INSTALAÇÕES. PRAZO PARA INÍCIO DA OBRA : 15 DIA APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO;PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA : 5 MESES PRORROGÁVEL PELO MESMO PERÍODO MEDIANTE JUSTIFICATIVA; PAGAMENTO : CONFORME CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO, MEDIANTE NOTA FISCAL ASSINADA E AUTORIZADA PELO RESPONSÁVEL APÓS CONFERÊNCIA DA OBRA PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL; FISCAIS DO CONTRATO : ANTONIO LUIZ VERNIER KOHLER, KAUANA MOREIRA DA VEIGA

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA OBRA DE FECHAMENTO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PRIMAVERA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE BOSSOROCA/RS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ENCARGOS SOCIAIS, COTAÇÃO, COMPOSIÇÕES, BDI, ART E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO. A CONTRATAÇÃO SERÁ CUSTEADA COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº202528670001, DE AUTORIA DO DEPUTADO FEDERAL MARCON, SENDO R\$ 292.263,45 PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR E R\$ 5.029,29 COMO CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. VALOR TOTAL DA OBRA R\$297.292,74. ENQUADRADA NA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA – MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS-ASSENTAMENTOS :RUBRICA: 27.812.0250.4490 51 00 00 000 (557) OBRAS E INSTALAÇÕES; RUBRICA: 27.812.0250.4490 51 00 00 000 (556) OBRAS E INSTALAÇÕES; RUBRICA: 27.812.0250.4490 51 00 00 000 (173) OBRAS E INSTALAÇÕES. PRAZO PARA INÍCIO DA OBRA : 15 DIA APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO;PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA : 5 MESES PRORROGÁVEL PELO MESMO PERÍODO MEDIANTE JUSTIFICATIVA; PAGAMENTO : CONFORME CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO, MEDIANTE NOTA FISCAL ASSINADA E AUTORIZADA PELO RESPONSÁVEL APÓS CONFERÊNCIA DA OBRA PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL; FISCAIS DO CONTRATO : ANTONIO LUIZ VERNIER KOHLER, KAUANA MOREIRA DA VEIGA

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

1-1

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

o valor total estimado da contratação R\$ 297.292,74

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM ETAPAS, CONFORME FOREM REALIZANDO A OBRA E FOR APROVADO PERANTE LAUDO DO ENGENHEIRO DA PREFEITURA.



DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

A EMPRESA CONTRATADA DEVE APRESENTAR MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CONFORME CITA NO MEMORIAL DESCRITIVO E MATERIAL DE BOA QUALIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.