



MUNICÍPIO DE BOSSOROCA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/03/2026

Hora: 08:46:59



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000037/2026
EMISSION: 11/03/2026
SECRETARIA: SEC. OBRAS E TRÂNSITO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO
USUÁRIO EMISSOR: KAUANA MOREIRA DA VEIGA

Objetivo do pedido

SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA OBRA DE FECHAMENTO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PRIMAVERA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE BOSSOROCA/RS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ENCARGOS SOCIAIS, COTAÇÃO, COMPOSIÇÕES, BDI, ART E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO. A CONTRATAÇÃO SERÁ CUSTEADA COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº202528670001, DE AUTORIA DO DEPUTADO FEDERAL MARCON, SENDO R\$ 292.263,45 PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR E R\$ 5.029,29 COMO CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. VALOR TOTAL DA OBRA R\$297.292,74. ENQUADRADA NA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA – MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS-ASSENTAMENTOS :RUBRICA: 27.812.0250.4490 51 00 00 000 (557) OBRAS E INSTALAÇÕES; RUBRICA: 27.812.0250.4490 51 00 00 000 (556) OBRAS E INSTALAÇÕES; RUBRICA: 27.812.0250.4490 51 00 00 000 (173) OBRAS E INSTALAÇÕES. PRAZO PARA INÍCIO DA OBRA : 15 DIA APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO;PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA : 5 MESES PRORROGÁVEL PELO MESMO PERÍODO MEDIANTE JUSTIFICATIVA; PAGAMENTO : CONFORME CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO, MEDIANTE NOTA FISCAL ASSINADA E AUTORIZADA PELO RESPONSÁVEL APÓS CONFERÊNCIA DA OBRA PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL; FISCAIS DO CONTRATO : ANTONIO LUIZ VERNIER KOHLER, KAUANA MOREIRA DA VEIGA

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	UN	1,0000	0,00	00045020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA

Dotação:Acesso:556 Projeto: 2116 Rubrica: 4490 51 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:557 Projeto: 2116 Rubrica: 4490 51 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:173 Projeto: 2116 Rubrica: 4490 51 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
173	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2116 Manutenção das Quadras Poliesportivas - Assentamentos	4490 51 00 00 000	0,00	1.800,00
557	711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	2116 Manutenção das Quadras Poliesportivas - Assentamentos	4490 51 00 00 000	10.245,16	-10.245,16
556	706 Transferência Especial da União	2116 Manutenção das Quadras Poliesportivas - Assentamentos	4490 51 00 00 000	0,00	0,00

Total geral disponível R\$ -8.445,16

Outras Informações do Pedido

Validade da Proposta: 30

11/03/2026 ÀS 08:46:56 PEDIDO AUTORIZADO POR KAUANA MOREIRA DA VEIGA; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 11/03/2026 às 08:57 Horas, pelo Usuário MARCELO ANDRES AQUINO, , ID GESPAM 94409 IP 192.168.0.254 MAC Address D09466E4552A.



MUNICÍPIO DE BOSSOROCA

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: 2d55884bffe7