DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD 002261/2026
EMISSÃO: 21/10/2026
SECRETARIA: SEC. OBRAS E TRÂNSITO
TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO
USUÁRIO EMISSOR: KAUANA MOREIRA DA VEIGA

Objetivo do pedido

SOLICITO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA TORRE DE CAIXA D' ÁGUA LOCALIZADA NO RINCÃO DO DAMASCENA. ENTREGA DO MATERIAL NO ALMOXARIFADO CENTRAL-RUA CEL. JOÃO LUIZ NASCIMENTO, Nº515. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO. PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	PC	10,0000000000	1,00	00001530 - DISCO DE CORTE 7"

Descrição adicional:
DISCO DE CORTE 7" (AÇO)

Dotação: Acesso:121 Projeto: 2019 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/002	UN	1,0000000000	1,00	00043487 - TINTA ESMALTE AZUL PETRÓLEO GL 3.600L

Dotação: Acesso:121 Projeto: 2019 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/003	KG	10,0000000000	1,00	00020001 - ELETRODO 2,5MM

Descrição adicional:
AZUL

REF.6013

Dotação: Acesso:121 Projeto: 2019 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/004	UN	8,0000000000	1,00	00041290 - CANTONEIRAS 3" + 1/4"

Dotação: Acesso:121 Projeto: 2019 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/005	UN	8,0000000000	1,00	00015880 - CANTONEIRA 2 1/2 X 1/4

Dotação: Acesso:121 Projeto: 2019 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/006	UN	14,0000000000	1,00	00041288 - CANTONEIRAS 2" + 3/16"

Dotação: Acesso:121 Projeto: 2019 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/007	PC	10,0000000000	1,00	00001204 - DISCO DE CORTE 12"

Dotação: Acesso:121 Projeto: 2019 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/008	UN	1,0000000000	1,00	00045960 - FUNDO PREPARADOR PARA FERRO -3,6L

Descrição adicional:
COR CINZA

Dotação: Acesso:121 Projeto: 2019 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

SOLICITO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA TORRE DE CAIXA D' ÁGUA LOCALIZADA NO RINCÃO DO DAMASCENA. ENTREGA DO MATERIAL NO ALMOXARIFADO CENTRAL-RUA CEL. JOÃO LUIZ NASCIMENTO, Nº515. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO. PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

- 10
- 1
- 10
- 8
- 8
- 14
- 10

- 1

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
valor total estimado da contratação R$8.659,46

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
PAGAMENTO À VISTA

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
DECLARA-SE VIÁVEL A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA O MATERIAL ATENDENDO AOS PADRÕES E PREÇOS DE MERCADO PARA QUE SEJA REALIZADA A CONSTRUÇÃO DA TORRE DE CAIXA D'ÁGUA NO RINCAO DOS DAMASCENA.

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO
SOLICITO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA TORRE DE CAIXA D' ÁGUA LOCALIZADA NO RINCÃO DO DAMASCENA. ENTREGA DO MATERIAL NO ALMOXARIFADO CENTRAL-RUA CEL. JOÃO LUIZ NASCIMENTO, Nº515. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO. PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
A PRESENTE CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A TORRE DE SUSTENTAÇÃO DA CAIXA D'AGUA LOCALIZADA NO RINCAO DOS DAMASCENA. ESSA ESTRUTURA SE FAZ NECESSÁRIA PARA MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A SOLUÇÃO PROPOSTA CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA ESSE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA TORRE DE CAIXA D' ÁGUA LOCALIZADA NO RINCÃO DO DAMASCENA

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
MATERIAL DE BOA QUALIDADE E PREÇO JUSTO

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
ENTREGA NO LOCAL E PRAZO DESCRITO CONFORME O PEDIDO

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA QUE SEJA REALIZADA A CONSTRUÇÃO DA TORRE DE CAIXA D' ÁGUA.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
SERÁ ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO
PROCESSO LICITATÓRIO

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 8.659,46

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RUBRICA 121

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível

121	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2019 Manutenção da Secretaria de Obras e Trânsito	3390 30 00 00 000	767,34	49.008,06

Total geral disponível **R$ 49.008,06**

Outras Informações do Pedido

Validade da Proposta: 30

21/10/2026 ÀS 10:19:01 PEDIDO AUTORIZADO POR KAUANA MOREIRA DA VEIGA; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 22/10/2026 às 08:29 Horas, pelo Usuário MARCELO ANDRES AQUINO, , ID GESPAM 111709 IP 192.168.0.254 MAC Address D09466E4552A.

MUNICÍPIO DE BOSSOROCA

Confira a autenticidade deste documento acessando o site https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos gerado pelo GESPAM Código de Autenticidade: 13e22a4be5ab