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PEDIDO DE COMPRA: 000045 /2024
EMISSAO: 10/06/2024 B
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO

Objetivo: Contratagdo de empresa em regime de execucdo indireta de empreitada por prego global, com fornecimento de
material, m&o de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDl e demais encargos, objetivando a
pavimentagdo com concreto usinado com fibra de polipropileno, nos seguintes locais: - Travessa Idelfonso Vieira de Oliveira e
trecho da rua 1° de Margo, trecho entre rua Borges de Medeiros e rua 1° de margo, bairro Floresta, Municipio de S&o Luiz
Gonzaga — RS; - Travessa Edith Weber A e B, trecho entre rua Sete de Setembro e Travessa Pinheiros, bairro Floresta,
Municipio de S&o Luiz Gonzaga — RS; - Rua Dr. Alvaro Batista, trecho entre rua Borges de Medeiros e rua Sete de Setembro,
bairro Floresta, Municipio de S&o Luiz Gonzaga — RS; - Rua Treze de Maio, trecho entre rua Ernesto Alves e BR-285, bairro
Monsenhor Wolski, Municipio de Sdo Luiz Gonzaga — RS; - Travessa Elias Estevao, trecho entre rua Benjamin Constant e rua
Andrade Neves, bairro Floresta, Municipio de S&o Luiz Gonzaga — RS.

Justificativa: A contratagdo da obra se faz necessaria para agilizar a melhoria de trafegabilidade (ruas) da cidade que devido
aos moradores se deslocarem para o trabalho, escola e demais locais, necessitam de uma boa via. Tratando-se de uma
melhoria na pavimentag&o e na estrutura destas ruas urbanas. Também transtornos causados por poeiras em dias secos e com
barro em tempos chuvosos o que causa transtorno aos usuarios destas travessas.

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitacao é a contratacdo de empresa em regime de execucéo indireta de empreitada por prego global,
com fornecimento de material, m&o de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDIl e demais encargos,
objetivando a pavimentagdo com concreto usinado com fibra de polipropileno em ruas urbanas do Municipio de Sao Luiz
Gonzaga — RS, nos seguinte trechos:

- Travessa Idelfonso Vieira de Oliveira e trecho da rua 1° de Margo, trecho entre rua Borges de Medeiros e rua 1° de margo,
bairro Floresta, Municipio de Sdo Luiz Gonzaga — RS;

- Travessa Edith Weber A e B, trecho entre rua Sete de Setembro e Travessa Pinheiros, bairro Floresta, Municipio de S&o Luiz
Gonzaga — RS;

- Rua Dr. Alvaro Batista, trecho entre rua Borges de Medeiros e rua Sete de Setembro, bairro Floresta, Municipio de Sao Luiz
Gonzaga — RS;

- Rua Treze de Maio, trecho entre rua Ernesto Alves e BR-285, bairro Monsenhor Wolski, Municipio de S&o Luiz Gonzaga — RS;

- Travessa Elias Estevao, trecho entre rua Benjamin Constant e rua Andrade Neves, bairro Floresta, Municipio de S&o Luiz
Gonzaga — RS.

A contratagao do servigo se faz necessaria para agilizar a melhoria de trafegabilidade da cidade que devido aos
moradores se deslocarem para o trabalho, escola e demais locais, necessitam de uma boa via. Tratando-se de uma
melhoria na pavimentag¢ao e na infraestrutura urbana.

Além de garantir maior produtividade e melhor uso dos recursos, o concreto usinado tem uma fungao estrutural com
maior desempenho e menos onerosa.

Ademais, o outro fator que leva a decidir pela pavimentagdo com concreto usinado, destas ruas é a qualidade de vida
dos moradores destes bairros e também um melhor transporte de alunos de escolas que residem no local e
escoamento das pessoas para o trabalho. Também transtornos causados por poeiras em dias secos e com barro em
tempos chuvosos o que causa transtorno aos usuarios destas ruas.

Tal obra sera custeada com recurso de EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL numero 202341840003, conforme
plano de agdo nimero 09032023-2-041792/2023, Ministério da Economia.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratacdo pretendida esta no Plano Anual de Contratagbes para o ano de 2024, no item 13856. A contratagdo em questéo
esta alinhada com a LDO definida pela gestao atual estando de acordo com os objetivos e metas estabelecidas no orgamento
municipal garantindo que os recursos publicos sejam utilizados de forma eficiente e responsavel.
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DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A pavimentagdo em concreto usinado possui natureza de OBRA COMUM por estabelecer as especificagdes técnicas
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade neste ETP, no TR e no memorial descritivo. Descrevendo materiais,
equipamentos e métodos construtivos usuais e para as quais exista grande nimero de fornecedores e de executores (empresas
e profissionais) no mercado local ou regional.

PARA TANTO A CONTRATAGAO SE DARA NA MODALIDADE DE LICITAGAO CONCOCORRENCIA, com base no artigo 6°,
inciso XXXVl da Lei 14.133/2021.

1- PECULIARIDADES DA OBRA:

CARACTERISTICAS:

Pavimentagéo com concreto usinado;

Nas seguintes ruas:

Travessa Idelfonso Vieira de Oliveira e trecho rua 1° de Marco;
Travessa e rua Edith Weber;

Rua Treze de Maio;

Travessa Elias Estevéo.

A licitagéo visara a contratagao de empresa para a execugéo global, sem a possibilidade de sub-contratagao, de pavimentagéo
urbana em concreto simples, com adi¢ao de fibras de polipropileno, com a resisténcia caracteristica a compressao (Fck) 35
Mpa, resisténcia a tragao (Fctm, k) 4,5 Mpa, com Slump 10+/-2.

A obra contemplara servigos como colocacgao de placa de identificagdo de obra, regularizagdo/nivelameno do leito com
motoniveladora, preparagao da base com p6 de brita/brita n°0, colocagéo de lona plastica, langamento e adensamento do
concreto, polimento mecanico da superficie e execugéo de juntas de dilatagdo.

2. DAEXECUGAO DO CONTRATO

2.1. A contratada sera responsavel pela matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio da sua execugao, bem como
pela devida anotacdo da responsabilidade técnica — ART ou registro de responsabilidade técnica — RRT de execugao
junto ao respectivo conselho profissional.

2.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n.°
14.133/21, respondendo cada qual pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

2.3. E proibido a Administracéo retardar imotivadamente a execucéo de obra ou servigo, ou de suas parcelas, inclusive na
hipétese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no 6rgdo ou entidade contratante.

2.4. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da execugédo ou de materiais empregados.

2.5. A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente ou indiretamente a contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a este Municipio ou sua
fiscalizagao.

2.6. A licitante assume inteira e expressa responsabilidade pelas obrigagdes sociais e de protegdo aos seus empregados e ao
meio ambiente, bem como pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultante da execug&o do contrato.
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2.7. A contratada devera apresentar durante a execucdo do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislagdo em vigor, quanto as obrigacdes assumidas no contrato, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

2.7.1. A inadimpléncia da contratada, com referéncia aos encargos referidos neste item, ndo transfere a contratante a
responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto ou restringir a regularizagcéo e o uso da obra.

2.8. Cumprir todas as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, e diligenciar para que seus empregados e
eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos os Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e Equipamentos
de Protegdo Coletiva (EPC). O Contratante podera paralisar os servi¢os, enquanto tais empregados ndo estiverem protegidos.
O 6nus da paralisagdo ocorrera por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais.

2.9. Em caso de impedimento, ordem de paralizagao ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

2.9.1. Quando este prazo for por mais de 1 (um) més, a Administracao devera divulgar, no site oficial da Prefeitura
Municipal e em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagao pelos cidadaos, aviso publico de obra
paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para
reinicio da sua execucgao.

2.10. Somente apods a apresentagdo da Garantia junto ao Setor de Licitagdes e Contratos, sera dada a Ordem de Inicio,
devendo as obras ter inicio no prazo de até 10 (dez) dias e serdo executadas de acordo com o Edital, proposta vencedora e as
clausulas desse instrumento.

2.11. A Ordem de Inicio somente devera ser expedida apos a liberacédo dos recursos pelo 6rgdo concedente.

2.12. Iniciadas as obras, deverao ser concluidas em até 05 (cinco) meses, respeitando as medicdes mensais,
conforme cronograma de execugao.

O objeto do presente contrato se estiver de acordo com as especificagbes do edital, da proposta e do presente instrumento
sera recebido:

Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, assinado pelas partes em até 15 dias;

Definitivamente, pelo Gestor do Contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
assinado pelas partes, ndo podendo ser superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisério, salvo em casos excepcionais,
devidamente justificados.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo eximira a CONTRATADA Da responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, nos limites estabelecidos pela
lei.

3. DA VIGENCIA DO CONTRATO

3.1. O prazo de vigéncia do contrato é até 31 de dezembro de 2024, na forma do artigo 105 da Lei 14.133/21, ou até o
cumprimento total do cronograma de execugéo descrito no item 2.12 da CLAUSULA SEGUNDA deste contrato.

3.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento.

3.1.2. Quando a nao conclusdo decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas; e,

b) a Administrac&o podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugao contratual.

3.1.3. Caso a vigéncia ultrapasse o exercicio financeiro, deverdo ser observadas a disponibilidade de créditos orgamentarios,
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bem como a previs&do no plano plurianual.

4- DO PAGAMENTO

4.1. A liquidagao e os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentagdo da nota fiscal ou nota
fiscal fatura a Secretaria Municipal da Fazenda, devendo constar nela ou acompanha-la os seguintes documentos: boletim de
medi¢cao mensal expedido pelo Setor de Engenharia do Municipio, apresentacdo da Nota Fiscal-Fatura e ao final da obra
declaragéo de recebimento firmada pelo Gestor do Contrato.

4.1.1. O pagamento somente podera se dar apds a conclusdo e liberacdo de cada uma das etapas mensais da obra pelo érgao
fiscalizador competente, conforme cronograma fisico-financeiro.

4.2. O documento fiscal devera ser, obrigatoriamente, do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitagao.

4.3. O documento fiscal devera ser acompanhado de cépia do comprovante de pagamento do ISSQN da respectiva nota
emitida referente ao local da realizagcao da obra/servigo.

4.4. As faturas deverdo se fazer acompanhar das certidées negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal e do
FGTS.

4.5. Serdo processadas as retencées previdenciarias nos termos da lei que requla a matéria.

4.5.1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndao
sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por aquele regime. A contratada devera
apresentar tal comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido aos
optantes pelo Simples Nacional.

4.5.2. O contratado que nao for beneficiario do Simples Nacional devera informar a aliquota de retencao de IRPJ na
nota fiscal ou a base legal para imunidade ou isencdo, conforme determina a Instrucdo Normativa Federal n°

1.234/2012 e Decreto Municipal n°® 6.755/2022.

4.6. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO serao atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagao pelo indice médio do acumulado
da variacgao positiva dos seguintes indices: INPC/IBGE, IPCA/IBGE e IGP-M/FGV; calculados pro rata die, até o efetivo
pagamento.

5- DAS OBRIGACOES

DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Sao obrigacées do CONTRATANTE:

1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos.
2. Assegurar a CONTRATADA as condi¢des necessarias a regular execugdo do contrato.

3. Determinar as providéncias necessarias quando o servico prestado ndo observar a forma estipulada no edital e neste
contrato, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis, quando for o caso.

4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado;
5. Efetuar o devido pagamento a CONTRATADA, conforme definido neste contrato.

6. Emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

A Administragao tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogagao motivada, por igual periodo.

7. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo
maximo de 01 (um) més.

Sao obrigagées da CONTRATADA:
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1. Prestar os servicos de acordo com as especificagdes, quantidade e prazos do edital e deste contrato, bem como nos termos
da sua proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugédo do objeto.

2. Responsabilizar-se pela integralidade dos 6nus, dos tributos, dos emolumentos, dos honorarios e das despesas incidentes
sobre o objeto contratado, bem como por cumprir todas as obrigac¢des trabalhistas, previdenciarias e acidentarias relativas aos
empregados que utilizar para a execugéo do objeto, inclusive as decorrentes de convengdes, acordos ou dissidios coletivos.

3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n°8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragéo ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execug&o contratual pelo contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n.°
14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

5. Manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢gdes de
habilitacdo e qualificagédo exigidas na licitagao.

6. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra para representa-lo na execugéo do contrato.

A indicacao ou a manutenc&o do preposto da empresa podera ser recusada pela administragcdo desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

7. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagédo de regéncia.

8. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especfficas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

9. Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo a CONTRATADA o
fornecimento de equipamentos de protegdo individual (EPI) e quaisquer outros insumos necessarios a prestagao dos servigos.

10. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133, de 2021.

11. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, I, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir e/ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigcos em que for verificado vicio, defeito ou incorregéo resultantes da execugéo do objeto em desacordo com o
pactuado.

13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

14. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéo do empreendimento.

15. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

16. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugéo do objeto,
durante a vigéncia do contrato.

17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

18. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
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19. Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de aprendiz para maiores
de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno perigoso e insalubre.

20. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de
que nado venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

21. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizacées
exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

22. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, as informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condi¢gdes meteorologicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.

23. Observar as diretrizes de carater ambiental de acordo com a legislagdo pertinente.

24. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcgéo civil estabelecidos na
Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

25. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

26. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagées.

27. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais € municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obtencao de licengas e regularizagéo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental
de Operacgéo etc.).

6- DAS SANCOES
Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a. Dercausa a inexecugéo parcial do contrato;

b. Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

Der causa a inexecucao total do contrato;

Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

N&o entregar a documentagéo exigida para a contratagéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

Apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugdo do contrato;

Praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

®© Qo0

- 5Q

Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicéo de
penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021),

“ ”

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d” e “e” do subitem acima
deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “f’, “g”, “h” e “i” do
subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” “d” e “e”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave
(art. 156, §5° da Lei n° 14.133, de 2021).

Multa.

7- DA EXTINGAO
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O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado
para tanto.

O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos
motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que
sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6érgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado
fungéo na licitacdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

A contratac&o sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na sua forma eletrénica, com critério de
julgamento por menor prego, GLOBAL nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII, alinea a, artigo 17, § 2°, e 34, todos da Lei
Federal n° 14.133/2021.

Para execugdo da obra os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o
objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitagcdo, nos termos do art. 62, da Lei n°
14.133/2021:

Habilitagao juridica:
Copia do registro comercial, no caso de empresa individual;

Copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

Comprovante de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se o licitante for pessoa natural, ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ), se o licitante for pessoa juridica;

Copia do decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista:

Comprovante de inscrigéo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade perante a:

Fazenda Federal,

Fazenda Estadual e/ou

Municipal do domicilio ou sede do licitante, e

Com o Municipio de S&o Luiz Gonzaga-RS, nos termos do art. 193 do Cédigo Tributario Nacional, ou outra equivalente, na
forma da lei;

OBS 01: o referido documento podera ser obtido através de realizagao de cadastro no Setor responsavel por meio do telefone
(55) 3352-9321 e apds sua emissao pelo site oficial;

OBS 02: servira como prova de regularidade com o Municipio de Sdo Luiz Gonzaga-RS, print da pagina do site oficial em que
conste o licitante como contribuinte inexistente ou bloqueado/ inativo, através do link: Portal do Cidadao (gespamweb.com.br)

Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos
por lei;
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Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;

Declaragao de cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da Constituicdo Federal.

Habilitacdo econémico-financeira:

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias
da data designada para a apresentagao do documento;

Balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais;

No caso da pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, limitar-se-8o ao Ultimo exercicio;

No caso de empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverédo atender a todas as exigéncias da habilitacao e
ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

Calculo da boa situagao financeira da empresa, devendo ser alcangado os seguintes indices:
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo
ELP = Exigivel a Longo Prazo
PL = Patrimébnio Liquido
a) Liquidez Geral: AC + ARLP (deve ser igual ou maior que 1,0)
PC ELP

b) Garantia de Capital de Terceiros: PL  (deve serigual ou maior que 0,2)

PC +ELP

O indice estabelecido pela Administracéo, para certificar a boa situagdo financeira da empresa, é igual ou maior que 1,0
(um virgula zero) para Liquidez Geral e igual ou maior que 0,2 (zero virgula dois), para Garantia de Capital de Terceiros.

Caso a empresa licitante ndo apresente os indices minimos, sera exigido para fins de habilitagao, Patriménio Liquido Minimo
de 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratagao.

Habilitagcao técnica:

Certidao de registro da empresa e de todos os profissionais integrantes de seu quadro técnico no Conselho Competente, com
prazo de validade em vigor;

Atestado de capacitagéo técnico-profissional em nome do responsavel técnico da empresa, registrado no Conselho
Competente, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com
objeto compativel em caracteristicas com o ora licitado em quantidade minima de até 50% do objeto das parcelas de maior
relevancia, quais sejam;

- Base: 348,02m3;
- Meio fio extrusado: 847,50m; e,

- Pavimento de concreto: 417,62m3.
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Observacao: os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servigo técnico objeto da licitagao,
admitindo-se a substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela
Administragao.

Considerando que na presente contratagdo a avaliagéo prévia do local de execugéo € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece
o local e as condigbes de realizagéo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragéo data e horario exclusivos, a ser
agendado horario junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestéo, sito a rua Salvador Pinheiro Machado, 1589, centro,
fone (55) 3352-3869, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por declaragao formal
assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagéo.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratagéo pretendida tém parametro a extenséo 6.960,40m?, nas Travessa Idelfonso Vieira
de Oliveira e trecho da rua 1° de Margo; Travessa e rua Edith Weber; Rua Dr. Alvaro Batista, Rua Treze de Maio e Travessa
Elias Estevao.

ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO
Dentre todas as pavimentacdes existentes, como:

Pavimentagéo asfaltica CBUQ;

Pavimentagdo com concreto usinado com adi¢do com fibra de polipropileno;
Pavimentagéo com bloco intertratavado de concreto;

Pavimentagdo com pedra irregular;

Pavimentagéo com paralelepipedo;

Pavimentagdo com BGS (brita graduada simples/macadame).

Posterior a analise técnica e economica, optou-se pela escolha da pavimentagdo com concreto usinado com adi¢éo de fibra de
polipropileno, devido a sua durabilidade, sua maior resisténcia frente a retragao e dilatagédo térmica, custo da obra, menor
necessidade de manutengéo, seu desempenho térmico em temperaturas elevadas como no veréo e também pelo auxilio na
iluminacao publica noturna.

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugéo da necessidade administrativa, o objeto do presente Estudo Técnico
Preliminar, vislumbra-se possivel, sob aspecto técnico e econdbmico, a contratagéo de empresa especializada em prestacao de
servigo(obra) para pavimentagéo.

Neste sentido, segue indicacao de potenciais fornecedores/prestadores de servicos: CARPENEDO E CIA LTDA, HIPERTEX,
SUPERTEX, SUPERMIX. Tais referéncias foram obtidas por meio de pesquisa de mercado regionais, efetuadas com base no
Decreto Municipal n.° 6.871/2022 que “Estabelece o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de pregos para
aquisicdo de bens, contratagédo de servicos em geral e para contratacdo de obras e servigos de engenharia no ambito do
Municipio de S&o Luiz Gonzaga, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021".

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se para o valor da contratagdo almejada o valor total maximo de R$ 820.573,55 (oitocentos vinte mil quinhentos setenta
trés reais e cinquenta cinco centavos).
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Vislumbra-se que tal valor € compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando o disposto no Decreto
Municipal n° 6871 de 2022, que "Estabelece o procedimento administrativo para a realizagéo de pesquisa de precos na
aquisicao de bens, contratagédo de servicos em geral e para contratacao de obras e servigos de engenharia no ambito do
municipio de Sao Luiz Gonzaga/RS", e nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021" A pesquisa de pregos foi realizada através
do SINAPI do més de abril do ano de 2024 e composicéo de precos alferidos diretamente com fornecedores para o item
FIBRA DE POLIPROPILENO, tendo em vista que o item nao foi encontrado no PNCP e LICITACON.

DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A solugdo ndo contempla outra alternativa em escala senédo a contratagéo de empresa especializada na execugéo de obra de
engenharia para pavimentagdo em concreto usinado em vias urbanas do Municipio de S&o Luiz Gonzaga -RS.

As especificacbes da forma e realizag&o do servigo e obrigagbes da futura contratada estdo devidamente descritas no item 03
deste ETP - DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO.

Sera exigida a garantia da contratagcao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e
condi¢des descritas no contrato.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Nos termos do art. 47, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitagcdes atenderdo ao principio do parcelamento, quando
tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicagédo deste principio, o § 1°do mesmo art.47 estabelece que
deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administragdo de varios contratos para frente as
vantagens da reducgédo de custos, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliagéo da competicao e de evitar a
concentragdo de mercado. Em vista disso, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado, pois trata-se de um de obra
de pavimentagdo POR EMPREITADA GLOBAL.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selecéo da proposta apta a gerar a contratagédo mais vantajosa,
para o Municipio. Almeja-se, igualmente, assegurar o tratamento isonémico entre os licitantes, bem como a justa competicao,
bem como evitar contratagdo com sobrepreco ou com prego manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugéo do
contrato. A contratagéo decorrente do presente processo licitatério exigira da contratada o cumprimento das boas praticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacao e otimizacao do uso dos recursos, bem como para reducao dos impactos
ambientais.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratagéo pretedinda ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da administragéo. A Secretaria de
Obras e Viagdes indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

Ademais, para que a pretendida contratagéo tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluidas, quais sejam: a)
elaboragdo de minuta do edital; b) informagéo da dotagdo orgamentaria; ¢) designacado em Portaria de pregoeiro, equipe de
apoio, agente de contrata¢do; d) elaboragdo de minuta de ata de registro de pregos e/ou do contrato; e) encaminhamento do
processo para andlise juridica; f) analise da manifestacgéo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer,
mediante Nota Técnica com os ajustes indicados; g) publicagdo e divulgagédo do edital e anexos; h) resposta a eventuais
pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagéo, caso aplicavel; i) realizagado do certame, com suas respectivas etapas; j)
realizacao de empenho; e i) assinatura e publicagéo do contrato.
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CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagdes acessorias para a perfeita execugédo da prestagéo de
servico, uma vez que todos 0os meios necessarios para a realizagao da obra (servico) podem ser supridos apenas com a
contratac@o ora proposta. Os servicos que se pretende, portanto, sdo autbnomos e prescindem de contratagdes correlatas ou
interdependentes.

POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Ao contratar a empresa especializada em pavimentagdo em concreto usinado, devera considerar diversos impactos
ambientais, que podem resultar dessas operagdes, como emissdes atmosféricas, ruidos, alteragdes no solo e na vegetagéao,
geragao de residuos, movimentagdes na terra e vazamento de liquidos contaminantes, podendo alterar a biodiversidade.

A contratacdo de empresa especializada para a realizagao da obra, deve garantir o cumprimento das regulamentagbes
ambientais locais, regionais e nacionais, a fim de minimizar os impactos negativos e promover praticas sustentaveis.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especifica¢des técnicas constantes neste estudo técnico preliminar e seus anexos, e na
existéncia de planejamento orgamentario, para subsidiar a contratagdo declaramos que a contratagéo é viavel atendendo os
padrdes de precos do mercado.

Ademais, este ESTUDO TECNICO PRELIMINAR demonstrou todos os requisitos para a contratagdo de forma a inexistir
prejuizo para a aferigdo dos padrbées de desempenho e qualidade almejados.

A especificagdo do objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia e em projeto basico, dispensada a elaboragéo
de projetos (artigo 18, § 3° da Lei 14.133/21).
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