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PEDIDO DE COMPRA: 000373 /2024
EMISSAO: 17/06/2024
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E ESPORTE

Objetivo: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA
A CONSTRUGAO, MODERNIZAGAO E INFRAESTRUTURA DO ESTADIO MUNICIPAL JUSTINO MARQUES - BAIRRO
TRINTA

Justificativa: CONTINUACAO DA OBRA E DE SUMA IMPORTANCIA PARA A CONCLUSAO DAS OBRAS NO ESTADIO
MUNICIPAL JUSTINO MARQUES - BAIRRO TRINTA

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O OBJETO DA PRESENTE LICITAGAO E A CONTRATAGCAO DE EMPRESA EM REGIME DE EXECUGAO INDIRETA DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, INSUMOS, TRANSPORTES, ENCARGOS SOCIAIS,
BDIE DEMAIS ENCARGOS, OBJETIVANDO A CONSTRUGCAO DO ESTADIO MUNICIPAL JUSTINO MARQUES

SITUADO NA RUA JAYME CAETANO BRAUM - BAIRRO TRINTA

A CONTRATAGAO DO SERVICO SE FAZ NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE A OBRA QUE SE ENCONTRA
INACABADA.

TAL OBRA SERA CUSTEADA COM REPASSE N°898880/2020 - OPERAGAO 1071227-33- PROGRAMA ESPORTE

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A CONTRATAGAO PRETENDIDA ESTA NO PLANO ANUAL DE CONTRATAGCOES PARA O ANO DE 2024. A
CONTRATACAO EM QUESTAO ESTA ALINHADA COM A LDO DEFINIDA PELA GESTAO ATUAL ESTANDO DE ACORDO
COM OS OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDAS NO ORCAMENTO MUNICIPAL GARANTINDO QUE OS RECURSOS
PUBLICOS SEJAM UTILIZADOS DE FORMA EFICIENTE E RESPONSAVEL

DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A obra de Modernizacgao e Infraestrutura da obra do Estadio Municipal possui natureza de OBRA COMUM por estabelecer as
especificagdes técnicas

padronizaveis em termos de desempenho e qualidade neste ETP, no TR e no memorial descritivo. Descrevendo materiais,
equipamentos e métodos construtivos usuais e para as quais exista grande nimero de fornecedores e de executores (empresas
e profissionais) no mercado local ou regional.

PARA TANTO A CONTRATAGAO SE DARA NA MODALIDADE DE LICITAGAO CONCOCORRENCIA, com base no artigo 6°,
inciso XXXVl da Lei 14.133/2021.

1- PECULIARIDADES DA OBRA:

CARACTERISTICAS:

- Término do quiosque inacabado;

-Cercamento ao entorno do campo;
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-Instalagéo de portdes de ferro, um deles na entrada do campo com o cercamento e outro no que se refere a entrada do Estadio
pela vila Trinta.

2. DA EXECUCAO DO CONTRATO

2.1. A contratada sera responsavel pela matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio da sua execugéo, bem como

pela devida anotacao da responsabilidade técnica — ART ou registro de responsabilidade técnica — RRT de execucéo

junto ao respectivo conselho profissional.

2.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n.°
14.133/21, respondendo cada qual pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

2.3. E proibido a Administracéo retardar imotivadamente a execucéo de obra ou servigo, ou de suas parcelas, inclusive na
hipétese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no 6rgdo ou entidade contratante.

2.4. A contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da execugédo ou de materiais empregados.
2.5. A contratada € responsavel pelos danos causados diretamente ou indiretamente a contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a este Municipio ou sua
fiscalizagdo.

2.6. A licitante assume inteira e expressa responsabilidade pelas obrigagdes sociais e de prote¢cdo aos seus empregados e ao
meio ambiente, bem como pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultante da execug&o do contrato.

2.7. A contratada devera apresentar durante a execugao do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislagéo em vigor, quanto as obrigagdes assumidas no contrato, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

2.7.1. A inadimpléncia da contratada, com referéncia aos encargos referidos neste item, n&o transfere a contratante a
responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto ou restringir a regularizagao e o uso da obra.

2.8. Cumprir todas as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, e diligenciar para que seus empregados e
eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos os Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e Equipamentos
de Protegéo Coletiva (EPC). O Contratante podera paralisar os servigos, enquanto tais empregados nao estiverem protegidos.
O 6nus da paralisagdo ocorrera por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais.

2.9. Em caso de impedimento, ordem de paralizagéo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execugao sera

prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

2.9.1. Quando este prazo for por mais de 1 (um) més, a Administragcao devera divulgar, no site oficial da Prefeitura

Municipal e em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagao pelos cidadaos, aviso publico de obra

paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para

reinicio da sua execugéo.

2.10. Somente ap6s a apresentagéo da Garantia junto ao Setor de Licitagbes e Contratos, sera dada a Ordem de Inicio,
devendo as obras ter inicio no prazo de até 10 (dez) dias e serdo executadas de acordo com o Edital, proposta vencedora e as
clausulas desse instrumento.

2.11. A Ordem de Inicio somente devera ser expedida apés a liberagédo dos recursos pelo 6rgédo concedente.

2.12. Iniciadas as obras, deveréo ser concluidas em até 03 (trés) meses, respeitando as medi¢cdes mensais,

conforme cronograma de execucgao.

O objeto do presente contrato se estiver de acordo com as especificagbes do edital, da proposta e do presente instrumento
sera recebido:

Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, assinado pelas partes em até 15 dias;

Definitivamente, pelo Gestor do Contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
assinado pelas partes, ndo podendo ser superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisério, salvo em casos excepcionais,
devidamente justificados.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

O recebimento provisoério ou definitivo ndo eximira a CONTRATADA Da responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢éo do contrato, nos limites estabelecidos pela
lei.

3. DA VIGENCIA DO CONTRATO

3.1. O prazo de vigéncia do contrato é até 31 de dezembro de 2024, na forma do artigo 105 da Lei 14.133/21, ou até o
cumprimento total do cronograma de execugéo descrito no item 2.12 da CLAUSULA SEGUNDA deste contrato.

3.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento.

3.1.2. Quando a nao conclusio decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas; e,

b) a Administragédo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
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continuidade da execugéo contratual.
3.1.3. Caso a vigéncia ultrapasse o exercicio financeiro, deverdo ser observadas a disponibilidade de créditos
orcamentarios,bem como a previséo no plano plurianual.

4- DO PAGAMENTO

4.1. Aliquidacao e os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentagéo da nota fiscal ou nota
fiscal fatura a Secretaria Municipal da Fazenda, devendo constar nela ou acompanha-la os seguintes documentos: boletim de
medigdo mensal expedido pelo Setor de Engenharia do Municipio, apresentagao da Nota Fiscal-Fatura e ao final da obra
declaragéo de recebimento firmada pelo Gestor do Contrato.

4.1.1. O pagamento somente podera se dar apds a conclusdo e liberacdo de cada uma das etapas mensais da obra pelo 6rgéo
fiscalizador competente, conforme cronograma fisico-financeiro.

4.2. O documento fiscal devera ser, obrigatoriamente, do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitagao.
4.3. O documento fiscal devera ser acompanhado de cépia do comprovante de pagamento do ISSQN da respectiva nota
emitida referente ao local da realizag&o da obra/servigo.

4 4. As faturas deverao se fazer acompanhar das certiddes negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal e do
FGTS.

4.5. Seréo processadas as retengdes previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria.

4.5.1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo
sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. A contratada devera
apresentar tal comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido aos

optantes pelo Simples Nacional.

4.5.2. O contratado que n&o for beneficiario do Simples Nacional devera informar a aliquota de retengéo de IRPJ na

nota fiscal ou a base legal para imunidade ou iseng&o, conforme determina a Instrugdo Normativa Federal n°

1.234/2012 e Decreto Municipal n° 6.755/2022.

4.6. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO serdo atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo, mediante aplicacéo pelo indice médio do acumulado
da variagao positiva dos seguintes indices: INPC/IBGE, IPCA/IBGE e IGP-M/FGV; calculados pro rata die, até o efetivo
pagamento.

5- DAS OBRIGAGOES
DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

S&o obrigagbes do CONTRATANTE:

1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos.
2. Assegurar a CONTRATADA as condi¢des necessarias a regular execugao do contrato.

3. Determinar as providéncias necessarias quando o servi¢o prestado ndo observar a forma estipulada no edital e neste
contrato, sem prejuizo da aplicagéo das san¢des cabiveis, quando for o caso.

4. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

5. Efetuar o devido pagamento a CONTRATADA, conforme definido neste contrato.

6. Emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.
A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogagao motivada, por igual periodo.

7. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo
maximo de 01 (um) més.

Sao obrigagdes da CONTRATADA:

1. Prestar os servigcos de acordo com as especificagdes, quantidade e prazos do edital e deste contrato, bem como nos termos
da sua proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugédo do objeto.
2. Responsabilizar-se pela integralidade dos 6nus, dos tributos, dos emolumentos, dos honorarios e das despesas incidentes
sobre o objeto contratado, bem como por cumprir todas as obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e acidentarias relativas aos
empregados que utilizar para a execugéo do objeto, inclusive as decorrentes de convengdes, acordos ou dissidios coletivos.

3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei n°8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragéo ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n.°
14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacgéo por eles solicitados.

5. Manter durante a execucgéao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagédo exigidas na licitagao.

6. Manter preposto aceito pela Administracéo no local da obra para representa-lo na execugéo do contrato.

A indicacdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pela administragdo desde que devidamente
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justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

7. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deveréo atender as recomendagbes de boa técnica e a legislagéo de regéncia.

8. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especifficas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

9. Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo a CONTRATADA o
fornecimento de equipamentos de protegéo individual (EPI) e quaisquer outros insumos necessarios a prestagao dos servigos.
10. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133, de 2021.

11. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, I, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir e/ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos em que for verificado vicio, defeito ou incorregao resultantes da execugéo do objeto em desacordo com o
pactuado.

13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servicos.

14. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento

15. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

16. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao do objeto,
durante a vigéncia do contrato.

17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as determinacdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢gdes de seguranga, higiene e disciplina.
18. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE para analise e aprovacgao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

19. N&o permitir a utilizacado de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de aprendiz para maiores
de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno perigoso e insalubre.
20. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de
que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

21. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagbes
exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

22. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, as informagées sobre o andamento do empreendimento, tais como,
ndmero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢gdes meteorologicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagéo ao
cronograma previsto.

23. Observar as diretrizes de carater ambiental de acordo com a legislacdo pertinente.

24, Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgao civil estabelecidos na
Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

25. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

26. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagées.

27. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais € municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obtencéo de licengas e regularizagédo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental
de Operagéo etc.).

6- DAS SANGCOES

Comete infracao adminisComete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a. Der causa a inexecugao parcial do contrato;

b. Der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

c. Der causa a inexecucéo total do contrato;
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d. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e. Nao entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

f. Apresentar documentagéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do contrato;

g. Praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

h. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes sangées:

Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposigéo de
penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n°14.133, de 2021);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d” e “e” do subitem acima
deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
Declaracgao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “’, “g”, “h” e “i” do
subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” “d” e “e”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave
(art. 156, §5° da Lei n° 14.133, de 2021).

Multa.

7- DA EXTINCAOQ;

O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado
para tanto.

O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos
motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipodtese em que
sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado
fungéo na licitagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

A contratagdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na sua forma eletrénica, com critério de
julgamento por menor prego, GLOBAL nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIIl, alinea a, artigo 17, § 2°, e 34, todos da Lei
Federal n°®14.133/2021.

Para execugéo da obra os eventuais interessados deverao comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o
objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitagdo, nos termos do art. 62, da Lei n°
14.133/2021:

Habilitac&o juridica:

Copia do registro comercial, no caso de empresa individual;

Copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por agbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores

Comprovante de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se o licitante for pessoa natural, ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ), se o licitante for pessoa juridica;

Copia do decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagado para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

Habilitac&o fiscal, social e trabalhista:

Comprovante de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade perante a:

Fazenda Federal,

Fazenda Estadual e/ou

Municipal do domicilio ou sede do licitante, e

Com o Municipio de S&o Luiz Gonzaga-RS, nos termos do art. 193 do Cédigo Tributario Nacional, ou outra equivalente, na
forma da lei;

OBS 01: o referido documento podera ser obtido através de realizagao de cadastro no Setor responsavel por meio do telefone
(55) 3352-9321 e apos sua emissao pelo site oficial;

OBS 02: servira como prova de regularidade com o Municipio de S&o Luiz Gonzaga-RS, print da pagina do site oficial em que
conste o licitante como contribuinte inexistente ou bloqueado/ inativo, através do link: Portal do Cidadao (gespamweb.com.br)
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Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;

Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;
Declaragao de cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da Constituicdo Federal.

Habilitacdo econémico-financeira:

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias
da data designada para a apresentagao do documento;

Balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos
exercicios sociais;

No caso da pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, limitar-se-80 ao Ultimo exercicio;

No caso de empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagédo e
ficarao autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

Calculo da boa situagéo financeira da empresa, devendo ser alcan¢ado os seguintes indices:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo

ELP = Exigivel a Longo Prazo

PL = Patriménio Liquido

a) Liquidez Geral: AC +ARLP (deve ser igual ou maior que 1,0)
PC ELP
b) Garantia de Capital de Terceiros: PL  (deve serigual ou maior que 0,2)
PC + ELP

O indice estabelecido pela Administragéo, para certificar a boa situagdo financeira da empresa, é igual ou maior que 1,0

(um virgula zero) para Liquidez Geral e igual ou maior que 0,2 (zero virgula dois), para Garantia de Capital de Terceiros.
Caso a empresa licitante ndo apresente os indices minimos, sera exigido para fins de habilitagao, Patriménio Liquido Minimo
de 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratagao.

Habilitac&o técnica:

Certidao de registro da empresa e de todos os profissionais integrantes de seu quadro técnico no Conselho Competente, com
prazo de validade em vigor;

Atestado de capacitacao técnico-profissional em nome do responsavel técnico da empresa, registrado no Conselho
Competente, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com
objeto compativel em caracteristicas com o ora licitado em quantidade minima de até 50% do objeto das parcelas de maior
relevancia, quais sejam;

- Término do quiosque inacabado;
-Cercamento ao entorno do campo;

-Instalacéo de portdes de ferro, um deles na entrada do campo com o cercamento e outro no que se refere a entrada do Estadio
pela vila Trinta.

Observagao: os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da obra ou servigo técnico objeto da licitagao,
admitindo-se a substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela
Administracao.

Considerando que na presente contratagdo a avaliagéo prévia do local de execugéo € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece
o local e as condigbes de realizagéo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragéo data e horario exclusivos, a ser
agendado horario junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestéo, sito a rua Salvador Pinheiro Machado, 1589, centro,
fone (55) 3352-3869, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por declaragao formal
assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagéo.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
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Os quantitativos estimados para a contratagao pretendida tém area total de somada do quiosque com as arquibancadas de
869,24m>2. O campo que recebera cercamento ao entorno conta com area de 7320,00m?. Todos os servigos no Estadio
Municipal Justino Marques, que fica localizada sob a Rua Jayme Caetano Braun, trevo acesso 168.

ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

CONFORME PESQUISA DE MERCADO REALIZADA, PARA SOLUGAO DA NECESSIDADE ADMINISTRATIVA. OBJETO
DO PRESENTE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, VISLUMBRA-SE POSSIVEL, SOB O ASPECTO TECNICO E
ECONOMICO, A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO,
MODERNIZAGAO E INFRAESTRUTURA DO ESTADIO MUNICIPALJUSTINO MARQUES - BAIRRO TRINTA.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

CONTRATO DE REPASSE OGU N° 898880/2020 - OPERACAO: 1071227-33 - PROGRAMA ESPORTE - MODERNIZAGAO
DO ESTADIO MUNICIPAL JUSTINO MARQUES.

ORCAMENTO: 0805.27.0812.0220.1035.449.51
R$229.045,65 - VINCULO 700
R$8.003,74- VINCULO 500

ESTIMA-SE PARA O VALOR DA CONTRATACAO ALMEJADA O VALOR TOTAL DE 237.049,39 ( duzentos e trinta e sete mil
quarenta e nove reais e trinta e nove centavos)

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A SOLU(;NAO NAO CONTEMPLA OUTRA ALTERNATIVA SENAO A CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO, MODERNIZACAO E INFRAESTRURURA DAS OBRAS DE ENGENHARIA NO ESTADIO MUNICIPAL JUSTINO
MARQUES - BAIRRO TRINTA .

As especificagdes da forma e realizagdo do servigo e obrigacdes da futura contratada estdo devidamente descritas no item 03
deste ETP - DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO.

Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os art.96 e seguintes da Lei n°14.133, de 2021, no percentual e
condigdes descritas no contrato.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitagdes atenderédo ao principio do parcelamento, quando
tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicagdo deste principio, o § 1°do mesmo art.47 estabelece que
deverao ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administracdo de varios contratos para frente as
vantagens da redugao de custos, com divisdo do objeto emitens, e o dever de buscar a ampliagdo da competicao e de evitar a
concentragdo de mercado. Em vista disso, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado, pois trata-se de um de obra
de pavimentagdo POR EMPREITADA GLOBAL.

RESULTADOS PRETENDIDOS
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Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selegéo da proposta apta a gerar a contratagédo mais vantajosa
para o Municipio. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico entre os licitantes, bem como a justa competi¢éo,
bem como evitar contratagdo com sobrepreco ou com prego manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugéo do
contrato. A contratagcao decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o cumprimento das boas praticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacao e otimizacao do uso dos recursos, bem como para a redugédo dos impactos
ambientais.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratagéo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da Administragcdo . A Secretaria de
Planejamento indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

Ademais, para que a pretendida contrata¢éo tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluidas, quais sejam: a)
elaboragdo de minuta do edital; b) realizagéo de certificagcao de disponibilidade orgamentaria; c) designacdo em Portaria de
pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratagdo (conforme o caso); d) elaboragdo de minuta do contrato; e)
encaminhamento do processo para analise juridica; f) analise da manifestacgao juridica e atendimento aos apontamentos
constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados; g) publicagéo e divulgagao do edital e anexos; h)
resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacao, caso aplicavel; i) realizagdo do certame, com suas
respectivas etapas; j) realizacdo de empenho; e 1) assinatura e publicagao do contrato.

CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagcdes acessoérias para a perfeita execugédo do objeto, uma vez que
todos 0s meios necessarios para a aquisigéo/operacionalizagéo dos servicos podem ser supridos apenas com a contratacao
ora proposta. Os bens/servigos que se pretende, portanto, sdo autbnomos e prescindem de contratagdes correlatas ou
interdependentes.

POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

NAO HA IMPACTOS AMBIENTAIS CONSEQUENTES DA CONTRATAGAO DA OBRA, EXCETO AQUELES CUI
NECESSARIOS NO DESCARTE DOS MATERIAIS DE ENTULHO QUE ESTA ORCADO NA PLANILHA ORCAMEN
APOS, REALIZADO SEU DESCARTE EM LOCAIS APROPRIADOS, DESTINADOS A CADA TIPO DE RESIDUO D
DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES.

A EMPRESA DEVERA PRIORIZAR O USO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO SUSTENTAVEIS E DE BAIXO II
AMBIENTAL, CERTIFICADOS POR ORGAOS COMPETENTES, EM CONFORMIDADE COM OS PRI}
ESTABELECIDOS PELA LEI 14.133/21. OPTAR POR MATERIAIS QUE POSSUAM CERTIFICAGOES AMBIt
RECONHECIDAS, PROMOVENDO A CONSERVAGAO DOS RECURSOS NATURAIS E A SUSTENTABIL
AMBIENTAL.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, € na
existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta contratacéo, declaramos que a contratagéo é viavel, atendendo
aos padrdes e precos de mercado.

Ademais, este ESTUDO TECNICO PRELIMINAR demonstrou todos os requisitos para a contratagdo de forma a inexi
prejuizo para a afericdo dos padrbes de desempenho e qualidade almejados.

A especificagdo do objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia e em projeto basico, dispensada a elaboragéo
de projetos (artigo 18, § 3°da Lei 14.133/21)
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