PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA/RS
SEMPLAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E GESTAO

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA/RS.
OBRA: MODERNIZACAO E INFRAESTRUTURA DO ESTADIO MUNICIPAL-PARTE II
ENDERECO: Rua Jayme Caetano Braun, Acesso a 168, Sao Luiz Gonzaga.

1. OBJETIVO

0 presente memorial descritivo tem por objetivo especificar as caracteristicas e
métodos construtivos da obra proposta, bem como dos servicos de término do
quiosque inacabado, cercamento ao entorno do campo e instalacdo de portdes de
ferro, um deles na entrada do campo com o cercamento e outro no que se refere a
entrada do Estadio pela vila Trinta. Todos estes servicos listados serdo parte
realizados em licitacdo e outra parte com apoio do setor de Educacdo e Esporte da

Prefeitura Municipal.

2. EXECUCAO DA OBRA

A execucdo da edificacao pela empresa contratada s6 dara inicio apés os servicos
pelo Setor do Esporte estiverem finalizados, ai ficara a cargo da empresa contratada,
Empreiteira, apés processo licitatorio, que devera providenciar a Anota¢do de
Responsabildade Técnica — ART, de execucao da obra, junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA local ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
- CAU, e atender as especificacdes deste memorial e do contrato de prestacdo de
servico que sera celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura Municipal de Sao Luiz
Gonzaga e contratante. Para a execucdo dos servigos serao necessarios ainda os
procedimentos normais de regularizacdo do Responsavel Técnico da Empreiteira,
junto ao contratante, com relacdo ao comanda da obra, diario de obra, licengas e

alvaras.

3. NORMAS GERAIS
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Estas especificacdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensao e
interpretacdo dos Projetos de Arquitetura, Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro e os demais Projetos
Complementares. Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pecas que
compdem o Projeto de Arquitetura, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da
obra com o contratante ou com o profissional por este indicado, que dara sua
anuéncia aprovativa ou ndo. Para eventual necessidade nas altera¢des de materiais
e(ou) servicos propostos, bem como de projeto, tanto pelo contratante como pela
Empreiteira, deverao ser previamente apreciados pelo Profissional responsavel
pela elaboragdo do projeto arquitetonico, que podera exigir informagdes
complementares, testes ou andlise para embasar Parecer Técnico final a sugestdo

alternativa apresentada.

4. OBRIGACOES DA EMPREITEIRA E RESPONSAVEL TECNICO

4.1 Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego;

4.2 Visitar previamente o terreno em que sera executado a edificacdo, a
fim de verificar as suas condig¢des atuais;

4.3 Corrigir as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na
execucdo da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por
quaisquer danos causados ao contratante, decorrentes de negligéncia,
impericia ou omissao.

4.4 Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos
servicos a serem executados, em nimero compativel com a natureza
e cronograma da obra;

4.5 Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e
inconsisténcias no projeto, comunicar ao contratante, para as devidas
providéncias sejam tomadas;

4.6 Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certidodes,
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Licencas, evitando interrupg¢des por embargos;

4.7 Estabelecer um servigo ininterrupto de vigildncia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos
decorrentes da execucao que porventura venham ocorrer nela;

4.8 Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para
fora do canteiro;

4.9 Providenciar a colocacdo das placas exigidas pela Prefeitura
Municipal, CAU ou CREA local;

4.10 Apresentar, ao final da obra, toda a documentacdo prevista no
Contrato da Obra;

4,11 Cabera ao executante o fornecimento, o uso e a guarda de todas as
maquinas e equipamentos, tais como guinchos, serras, betoneiras,
vibradores, andaimes, bem como osambientes para o
armazentamento dos materiais de construcodes, necessarias a boa
execucao dos servigos. Do fornecimento e uso de quaisquer maquinas
pelo executante, nao advira qualquer 6nus ao contratante;

4.12 Deverao ser obedecidas todas as recomenda¢des com relacao a
seguranca do trabalho contidas na norma reguladora NR-8, aprovada
pela Portaria MTB n23214/78 do Ministério do Trabalho. Cabera ao
executante o fornecimento de todos os equipamentos de seguranga
(botas, capacetes, cintos, 6culos, etc.) necessarios e exigidos pela
legislacdo vigente, que serdo de uso obrigatério, de acordo com a
norma NBR-18, e de acordo com cada atividade realizada nas
diferentes etapas da obra.

4.13 A contratacao da mao de obra, a compra de materiais de construcdo a
serem utilizados na edificagdo ou qualquer ferramenta ou aparelho
para uso dos funciondarios, assim como o recolhimento de taxas e
tributos sociais, procedimentos administrativos junto a Orgaos
publicos municipais, estaduais e federais sdo de inteira
responsabilidade da empreiteira, bem como seus custos;

4.14 Antes de cada mensuracgdo para se efetuar o pagamento das diversas
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etapas concluidas, a empresa a ser contratada deverd, através de seu
responsavel técnico, apresentar-se para a realizacdo das medicdes
com o objetivo de ser dirimido qualquer equivoco ou engano. Sem a
presenca do responsavel técnico ndo sera efetuado qualquer

pagamento.

5. FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo contratante, por meio do seu
Responsavel técnico e preposto, portante, em qualquer ocasido, a Empreiteira
devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal. A Empreiteira mantera na
obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um profissional devidamente
habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo
que todas as comunicagdes dirigidas pelo contratante ao preposto da Empresa
executora terdo eficacia plena e total, e serao consideradas como feitas ao proprio
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto sera
considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional
devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, devera estar registrado no
CREA ou CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra a ser executada.

Podera a Fiscalizagdo paralisar execucao dos servigos, bem como solicitar que
sejam refeitos, quando eles nao forem executados de acordo com as especificagdes,
detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos
serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizacgdo na obra, ndo exime e sequer diminui a
responsabilidade da Empreiteira perante a legislacao vigente.

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do
projeto de arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes,
orcamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a obra, que

tenham sido aprovados pelo Contratante.

6. SERVICOS INICIAIS
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O servigos iniciais compreendem a etapa da obra para instalacao de placa da obra,
com os dados do contrato conforme padrdo da Prefeitura Municipal, e também a

locagdo da obra no local.

7. MOVIMENTACAO DE TERRA

Etapa que compreende a limpeza do solo onde sera implantada a obra e também
o nivelamento do terreno com aterro manual, o qual ndo deverda apresentar

resquicios de entulhos de obras, sendo exclusivamente solo puro.

8. INFRAESTRUTURA

Todas as etapas construtivas deverdo seguir as respectivas normas, atentando-
se para boas praticas construtivas ao que se refere a cobrimentos dos elementos
estruturais, qualidade e resisténcia do concreto.

NAO SERA ACEITO NENHUMA ALTERACAO NO PROJETO SEM PREVIA
AUTORIZACAO PELO FISCAL DE OBRA.

Antecedente a qualquer concretagem, devera ser acionado o fiscal de obra para

conferéncia e liberacao.

9. PAVIMENTACAO E PISOS

O contrapiso devera ser executado do tamanho da edificagao, conforme projeto
arquitetdnico e realizado apés plena compactacao do aterro, de forma mecanizada,
atendendo as normas construtivas vigentes.

As arquibancadas do Estadio Municipal devera ser revitalizada nos espelhos e
nas bases, realizando reparos para receber pintura. HA um espago com quebras da
alvenaria, onde devera ser reformado também.

Os pisos e rodapés serdo ceramicos do mesmo material. Deverao ser assentados

com argamassa ACI, devidamente nivelados e espacados com espacadores 3mm ou
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da recomendacdo do fabricante.

10.COBERTURA

10.1 COBERTURA
A cobertura do quiosque devera ser de de telha de fibrocimento, ndo esquecendo

de deixar 50cm de beirais. As tesouras bem realizadas e travadas em madeira (nao
sendo aceito madeira verde propicia a envergamento).

Devera ser instalado cumeeiras para finalizar a cobertura.

11.PINTURA

As superficies onde receberao pintura, arquibancada completa, paredes externas
do quiosque, algumas paredes internas (exceto paredes de area molhada que ja
receberam revestimento ceramico) e laje do quiosque, deverao estar limpas, secas e
lixadas, a argamassa de reboco deve estar curada. As paredes ja construidas
anteriormente a esta licitacdo, deverdo ser realizadas reparos quando necessario
antes da pintura.

Apos a preparacao das superficies, devera ser aplicado 02 demaos de selador
acrilico.

Apés a secagem do selador, devera ser dado 02 demaos de pintura com tinta
acrilica semi-brilho, com cor escolhida pelo setor de Educagdo e Esporte desta
Prefeitura Municipal. Os recortes deverao ser feitos com pincéis de recorte para
melhor acabamento. O uso de fita crepe sera utilizando nas esquadrias para proteger
as mesmas. Nao sera aceito paredes borradas ou manchadas.

O contrapiso no entorno das edificagdes deverao ser recebidos também duas
demaos de tinta para piso. Escolha da coloracgdo pelo Setor de Educacao e Esporte.

0 gradil e portdes deverao ser lixadas e irdo receber pintura esmalte até que seja

bem pintado a superficie.

12.ESQUADRIAS
12.1 FECHADURAS E CADEADOS
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No quiosque ha uma porta que esta com a fechadura quebrada. A mesma devera
ser trocada. Também foi or¢ado cadeados, para que seja colocado nas grades das

portas.

12.2 PORTOES

-Portao de ferro- frente a rua Jayme Caetano Braun:

Devera ser instalado um portao de ferro para acesso interno do campo, com duas
folhas, fechadura e de modelo conforme detalhamento da prancha 02 do projeto
arquitetonico. A estrutura do portdo devera ser muito bem fixada. Sendo realizados
blocos de concreto para fixagdo dos tubos da estrutura principal.

Nao sera valido fixacdo direto nos pilaretes de concreto, pois o mesmo nao
contém vigas baldrames de um pilarete a outro, sendo a instalacdo deste portdo
independente do alambrado.

O portao de ferro devera ser lixado e pintado.

-Portao de ferro- entrada vila Trinta:

Devera ser instalado um portdo de ferro com duas folhas, fechadura conforme
medidas do projeto arquitetonico, do mesmo formado de detalhamento do portdo
de acesso ao campo de futebol. E também, um portdo de uma folha, com fechadura
ao lado.

A reforma da antiga bilheteria, onde sera esta instalacdao dos dois outros portoes

na vila Trinta, ficara por conta do setor da Educacao e do Esporte.

13.ALAMBRADO

Os pilaretes de concreto armado serao instalados pela Prefeitura Municipal,
distanciados a cada 3,0 metros, onde ficara sob responsabilidade da empresa
contratada apenas os servicos de instalagdo dos alambrados.

Os alambrados deverdao ser instalados conforme detalhamento do projeto

arquitetonico na prancha 2.

14.INSTALACOES ELETRICAS
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A entrada de energia sera trifasica com entrada e saida aérea, dimensionamento
em Tensdo 220/380V. O Ramal de Entrada em cabo de cobre de 16mm?, com
pretecdo anti chamas, com isolacao de 0,6/1kV, categoria C8, com disjuntor tripolar
de 63A com curva C, com 3 DPS classe II, instalado em postinho com resisténcia
mecanica de no minimo 90daN e caixa de Policarbonato ou tipo III instalada em
poste de aluminio ou capelinha.

O ramal de ligacdo entre a entrada de energia e o quadro de distribuicao sera
aéreo, com cabo multiplexado quadruplex de aluminio de 16mmm?, contendo 3
cabos de fase e neutro nu.

Os postes de sustentacdo do ramal de ligacdo serdo de concreto, duplo T, com
altura de 9m e 150 daN. O Ramal sera ancorado pér um conjunto de armacdo
secundaria de 1 estribo e 1 isolador roldana de ceramica. Em cada poste devera ser
instalado um refltor de LED, com poténcia de 50W, e conectados a rede com
conectores perfurantes.

As instalagbes do quiosque, ja possuem eletrodutos e conduletes embutidos,
sendo necessario a instalacdo dos dispositivos de prote¢do no quadro de
distribuicao, cabos dos respectivos circuuitos, interuptores, tomadas e pontos de
iluminacao.

As tabelas de distribuicao dos circuitos e fiacdo estdo denominados na prancha

do projeto elétrico.

15. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

15.1 HIDRAULICA

O estadio ja possui rede de agua, onde devera ser feito a ligacdo sob auxilio do
diretor do esporte Tito Bilinski, que conhece o local.

Ja contém tubulacdo interna nas paredes para tubulacao de agua fria. Devera ser
instalado uma caixa d’agua para alimentag¢do do quiosque.

15.2 ESGOTO

0 esgoto devera ser conforme projeto arquiteténico, destinado a fossa séptica,
filtro e sumidouro. Tubulacao de didametro descrita no projeto. As caixas de inspecao

serdo de alvenaria maciga.
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16.LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser completamente limpa apés o término das atividades de
execucdo. As instalagdes elétricas e hidrossanitarias deverdo ser ligadas e testadas

certificando-se que estdo todas em perfeito funcionamento.

Sao Luiz Gonzaga, em 12 de junho de 2024.

RESPONSAVEL TECNICO
ENG2 TCHEUSLEY MACHADO
CREA RS247730




