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PEDIDO DE COMPRA: 000234 /2025
EMISSAO: 02/12/2025 3
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD

Objetivo: Contratagdo de empresa especializada no fornecimento de material e mao de obra, para instalagdo de nova rede
elétrica no prédio do CNEC.

Justificativa: Devido ao tempo que o prédio esteve inocupado, houve comprometimento de suas estruturas, sendo uma delas o
entupimento de calhas, o que levou a infiltragdes que acabaram danificando a instalagéo do prédio. Apés visita ao local foi
constado que alguns circuitos da instalagdo sofreram danos devido a curto circuitos, desgastes dos cabos devido a corrosdo e
também cabos arrebentados dentro das tubulagdes. Desta forma, faz-se necessario, portanto, uma nova instalagéo de forma a
garantir a seguranga do prédio e a continuidade da entrega de energia.

DEFINIGAO DO OBJETO

A licitacdo visara a contratagdo de empresa para a execugao global, para obra da nova instalagéo elétrica prédio CNEC. A
execucao do objeto devera ser concomitante, considerando que a rede elétrica necessita de uma nova instalagdo para que o p
‘redio possa ser novamente ocupado, sem inenturrupg&o para uma nova obra e também evitando futuros prejuizos ao erario
publico.

Devido ao tempo em que o prédio esteve inocupado, houve comprometimento de suas estruturas, sendo uma delas o
entupimento das calhas, o que levou a infiltragdes que acabaram danificados a instalagdes elétricas do prédio.

Apbs visita ao local, foi constado que alguns circuitos da instalagdo sofreram danos devido a curto circuitos, desgate dos cabos
devido a corroséo e também cabos arrebentados dentro das tubulagdes.

Desta forma sendo necessario uma nova instalagao de forma a garantir seguranga do prédio e a continuidade da entrega de
energia.

MEMORIAL DESCRITIVO
ASSUNTO: Nova instalagao elétrica CNEC.

APRESENTAGAO

Nesse memorial seréo apresentadas as bases de calculo e materiais a serem utilizados na execugéo do projeto de instalagéo
elétrica do prédio CNEC.

Entrada de energia

A entrada de energia sera substituida por uma no padrao C10 da GED-13, com um disjuntor de 125A caso haja necessidade de
aumento de carga no futuro, também sera instalado o aterramento junto ao poste com uma caixa de aferigéo.

Quadro de Controle

No hall de entrada sera instalado o quadro de controle com 6 disjuntores monofasicos, que servirdo como controle para os
demais quadros de distribuicdo, também devera ser instalado um barramento trifasico de forma a distribuir as fases que
alimentarao cada circuito, assim como um barramento para o neutro.
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Quadro de distribuigao 1

No quadro 1 serdo ligados 9 circuitos, que alimentarao as seguintes dependéncias: Sala 01, Sala 02, Sala 03, Hall de entrada,
Circulagdo 01, Hall, W.C PNE, Deposito. Desses 9 circuitos, 8 terdo disjuntores monofasicos, o circuito utilizara um disjuntor
trifasico de modo a atender o motor, podendo esse ser instalado no Quadro de distribui¢do ou no quadro de comando do
proprio motor ja presente no prédio. A ligagdo entre o quadro de distribuigdo e o quadro de controle devera ser feita com cabo
de 16mm? de forma a garantir a continuidade do fornecimento devido a presenga do motor, ser&o utilizados eletrodutos de PVC
de secao 32mm para garantir a acomodacgao dos cabos.

Circuito[Cabos(mm<)Comprimento (m)[Disjuntor (A)
1 1,5 34,03 2

2 2,5 48,43 6

3 6 21,06 16

4 6 12,6 16

5 6 10,3 16

6 1,5 63,84 6

7 2,5 53,14 10

36 2,5 9,52 16

8 6 3,65 10 trifasico
Quadro de distribuicao 2

No quadro 2 serdo ligados 6 circuitos, que alimentarao as seguintes dependéncias: W.C. Feminino, W.C. Masculino, Circulagdo
02, Sala 04, Sala 05, lluminagéo Externa. A ligagao entre o quadro de distribuicdo e o quadro de controle devera ser feita com
cabo de 16mm? e serao utilizados eletrodutos de PVC de se¢do 32mm para garantir a acomodagéo dos cabos.

Circuito[Cabos(mm<)Comprimento (m)[Disjuntor (A)
9 1,5 22,18 2

10 2,5 22,4 10

11 1,5 92,49 6

12 2,5 52,8 10

13 6 17,1 16

14 6 23,33 16

Quadro de distribuigédo 3

No quadro 3 serdo ligados 9 circuitos, que alimentarao as seguintes dependéncias: Escada, Circulagdo 03, Sala 06, Sala 07,
Sala 08, Sala 09, lluminacao Externa. A ligac&o entre o quadro de distribuicdo e o quadro de controle devera ser feita com cabo
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de 16mm? e serao utilizados eletrodutos de PVC de se¢do 32mm para garantir a acomodagao dos cabos.

Circuito]Cabos(mm#)Comprimento (m)[Disjuntor (A)
15 1,5 79,86 6
16 2,5 80,67 16
17 6 32,48 16
18 6 23,69 16
19 1,5 164,85 10
20 2,5 71,22 10
21 6 23,24 16
37 6 35,29 16
22 6 33,98 16
Quadro de distribuicao 4

No quadro 4 serdo ligados 10 circuitos, que alimentardo as seguintes dependéncias: sala de aula 8, sala de aula 9, circulagéo 3,
brinquedos, WC 4 e WC 5. A ligacéo entre o quadro de distribuicao e o quadro de controle devera ser feita com cabo de 16mm?
e serdo utilizados eletrodutos de PVC de se¢ao 32mm para garantir a acomodagao dos cabos.

Circuito]Cabos(mm#)Comprimento (m)[Disjuntor (A)
23 1,5 71,5 6
24 2,5 74,47 10
25 6 27,56 16
26 6 27,89 16
27 1,5 116,47 10
28 2,5 78,46 10
29 6 17 16
30 6 27,93 16
31 6 29,02 16
32 6 29,58 16
Quadro de distribuigao 5
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No quadro 5 serdo ligados 3 circuitos, que alimentaréo os circuitos da Edicula. A ligagao entre o quadro de distribui¢édo e o
quadro de controle devera ser feita com cabo de 16mm e seréo utilizados eletrodutos de PVC de se¢do 32mm para garantir a

acomodacéao dos cabos.

Circuito[Cabos(mm<)Comprimento (m)[Disjuntor (A)
33 1,5 26,81 2

34 2,5 22,18 10

35 6 32,39 10
Materiais

Tomadas: 176 tomada;
16 tomadas com bitola para 20A;

1 conexao para painel de controle da plataforma elevadora.

Lampadas: 160 lampadas LED 50W;

22 refletores LED 50W.

Disjuntores: 3 de 2A;
5 de 6A;
10 de 10A;
18 de 16A,;
1 trifasico de 10A (Motor da plataforma);
2 de 40A;
2 de 50A;
1 de 80A;

1 trifasico de 125A (Entrada de energia).

Cabos: 2016m de 1,5mm?;
1026m de 2,5mm?;
856m de 6mm?;
1109m de 10mm?;
420m de 16mm?;

200m de 35mm?
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Eletrodutos: 1109m de eletroduto de PVC 32mm
Planejamento da obra

Detalhes dos materiais: Como a instalacéo elétrica sera feita com eletrodutos aparentes, serao utilizados conduletes ou
caixas modulares para acomodar tomadas e interruptores. Todas as tomadas de 10A deverao ser dois modulos.

Execugédo: a obra visara refazer toda a instalagdo elétrica do prédio do CNEC, desde a entrada de energia até os circuitos
terminais. Como a nova instalagao sera de eletrodutos aparentes todos as perfura¢des e danos deverao ser reparados apos a
instalagéo dos dutos, como previsto em projeto e orgamento, qualquer dano excedente causado a estrutura sera de
responsabilidade da CONTRATADA, devendo a mesma arcar com os custos dos reparos. Todos os furos necessarios para a
passagem dos dutos deverao ser executados com serra copo de diametro compativel com o duto, ndo seréo aceitos furos de
tamanho inadequado devendo os mesmos serem reparados pela CONTRATADA.

Os dutos deverao ser instalados na parede proximo ao teto, sendo instalados no teto conforme a necessidade do projeto, as
tomadas deverao respeitar as alturas estipuladas na norma (baixa até 30cm, média até 150cm e alta até 200cm).

FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

A contratag&o sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na sua forma eletrénica, com critério de
julgamento por menor preco, GLOBAL nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVII, alinea a, artigo 17, § 2°, e 34, todos da
Lei Federal n® 14.133/2021.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugado nado contempla outra alternativa em escala senéo a contratagédo de empresa em regime de execugao indireta de
empreitada por preco global, com fornecimento de material, mao de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos
sociais, BDl e demais encargos, objetivando a nova instalacao elétrica do prédio do CNEC. As especificagbes da forma e
realizaco do servico e obrigagdes da futura contratada estdo devidamente descritas no item 03 deste ETP - DESCRICAO
DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO. A opgao pela execucéo indireta decorre da analise técnica e econémica realizada no
item anterior, que concluiu pela inviabilidade das demais alternativas estudadas — execugéo direta pela administracao —,
notadamente em razéo da falta de

estrutura de pessoal.

Sob a 6tica da eficiéncia administrativa e da economicidade, principios consagrados no caput do art. 37 da Constituigcéo
Federal e no art. 11 da Lei Federal n° 14.133/2021, a execugao indireta apresenta-se como a alternativa que melhor atende ao
interesse publico, garantindo autonomia operacional, disponibilidade imediata dos equipamentos, previsibilidade de custos e
maior controle sobre a manutencdo e conservagao dos bens patrimoniais. Tais fatores sdo essenciais para a continuidade dos
servicos publicos voltados a educagéo e a comunidade em geral. As obras e servicos serdo executados de acordo com as
normas técnicas vigentes e boas praticas de engenharia, observandos e o projeto, memorial descritivo, planilhas de
quantitativos e especificagées dos materiais, a fim de garantir seguranca, durabilidade e funcionalidade ao espaco reformado.
A contratacéo proporciona a adequacéo do ambiente as necessidades atuais de uso, melhora as condi¢cdes de trabalho e
atendimento, preserva o patrimdnio publico e evita a ampliagéo de danos decorrentes da deterioragao natural da edificagéo.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

As obras para nova instalacgéo elétrica prédio do CNEC, possuem natureza comum por estabelecer as espeficiagdes técnicas
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade neste ETP, no TR e no memorial descritivo. Descrevendo materiais,
equipamentos e métodos construtivos usuais e para as quais exista grande nimero de fornecedores e de executores (empresas
e profissionais) no mercado local ou regional. PARA TANTO A CONTRATACAO SE DARA NA MODALIDADE DE LICITACAO
CONCORRENCIA, com base no artigo 6°, inciso XXXVl da Lei 14.133/2021.

1- PECULIARIDADES DA OBRA: CARACTERISTICAS:

A nova instalagao elétrica do prédio CNEC, devera ter uma entrada trifasica de forma a melhor distribuir as cargas que serdo
utilizadas, também sera utilizado um circuito de aterramento, caso ndo esteja disponivel pela concessionaria, utilizar-se-a, um
barramento de neutro conectado a terra.
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MEMORIAL DESCRITIVO
ASSUNTO: Nova instalagao elétrica CNEC.

APRESENTAGAO

Nesse memorial serdo apresentadas as bases de calculo e materiais a serem utilizados na execugéo do projeto de instalagdo
elétrica do prédio CNEC.

Entrada de energia

A entrada de energia sera substituida por uma no padrdo C10 da GED-13, com um disjuntor de 125A caso haja necessidade de
aumento de carga no futuro, também sera instalado o aterramento junto ao poste com uma caixa de aferigéo.

Quadro de Controle

No hall de entrada sera instalado o quadro de controle com 6 disjuntores monofasicos, que servirdo como controle para os
demais quadros de distribuicdo, também devera ser instalado um barramento trifasico de forma a distribuir as fases que
alimentarao cada circuito, assim como um barramento para o neutro.

Quadro de distribuigao 1

No quadro 1 serao ligados 9 circuitos, que alimentarao as seguintes dependéncias: Sala 01, Sala 02, Sala 03, Hall de entrada,
Circulagdo 01, Hall, W.C PNE, Deposito. Desses 9 circuitos, 8 terdo disjuntores monofasicos, o circuito utilizara um disjuntor
trifasico de modo a atender o motor, podendo esse ser instalado no Quadro de distribui¢do ou no quadro de comando do
proprio motor ja presente no prédio. A ligagao entre o quadro de distribuicdo e o quadro de controle devera ser feita com cabo
de 16mm? de forma a garantir a continuidade do fornecimento devido a presenga do motor, seréo utilizados eletrodutos de PVC
de sec¢do 32mm para garantir a acomodacao dos cabos.

Circuito[Cabos(mm<)Comprimento (m)[Disjuntor (A)
1 1,5 34,03 2

2 2,5 48,43 6

3 6 21,06 16

4 6 12,6 16

5 6 10,3 16

6 1,5 63,84 6

7 2,5 53,14 10

36 2,5 9,52 16

8 6 3,65 10 trifasico
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Quadro de distribuigao 2

No quadro 2 serdo ligados 6 circuitos, que alimentarao as seguintes dependéncias: W.C. Feminino, W.C. Masculino, Circulagdo
02, Sala 04, Sala 05, lluminagéo Externa. A ligagao entre o quadro de distribuicdo e o quadro de controle devera ser feita com
cabo de 16mm? e seréo utilizados eletrodutos de PVC de se¢édo 32mm para garantir a acomodagéo dos cabos.

Circuito]Cabos(mm#)Comprimento (m)[Disjuntor (A)
9 1,5 22,18 2

10 2,5 22,4 10

11 1,5 92,49 6

12 2,5 52,8 10

13 6 17,1 16

14 6 23,33 16

Quadro de distribuigdo 3

No quadro 3 serao ligados 9 circuitos, que alimentarao as seguintes dependéncias: Escada, Circulagdo 03, Sala 06, Sala 07,
Sala 08, Sala 09, lluminagéo Externa. A ligagao entre o quadro de distribuicdo e o quadro de controle devera ser feita com cabo
de 16mm? e serao utilizados eletrodutos de PVC de sec¢ao 32mm para garantir a acomodagao dos cabos.

Circuito]Cabos(mm#)Comprimento (m)[Disjuntor (A)
15 1,5 79,86 6
16 2,5 80,67 16
17 6 32,48 16
18 6 23,69 16
19 1,5 164,85 10
20 2,5 71,22 10
21 6 23,24 16
37 6 35,29 16
22 6 33,98 16
Quadro de distribuigdo 4

No quadro 4 serdo ligados 10 circuitos, que alimentardo as seguintes dependéncias: sala de aula 8, sala de aula 9, circulagéo 3,
brinquedos, WC 4 e WC 5. A ligacéo entre o quadro de distribuicao e o quadro de controle devera ser feita com cabo de 16mm?
e serdo utilizados eletrodutos de PVC de se¢ao 32mm para garantir a acomodagao dos cabos.
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Circuito[Cabos(mm<)[Comprimento (m)[Disjuntor (A)
23 1,5 71,5 6
24 2,5 74,47 10
25 6 27,56 16
26 6 27,89 16
27 1,5 116,47 10
28 2,5 78,46 10
29 6 17 16
30 6 27,93 16
31 6 29,02 16
32 6 29,58 16
Quadro de distribuicdo 5

No quadro 5 serdo ligados 3 circuitos, que alimentaréo os circuitos da Edicula. A ligagao entre o quadro de distribui¢édo e o
quadro de controle devera ser feita com cabo de 16mm e seréo utilizados eletrodutos de PVC de se¢do 32mm para garantir a
acomodacéao dos cabos.

Circuito[Cabos(mm<)Comprimento (m)[Disjuntor (A)
33 1,5 26,81 2

34 2,5 22,18 10

35 6 32,39 10
Materiais

Tomadas: 176 tomada;
16 tomadas com bitola para 20A;

1 conexao para painel de controle da plataforma elevadora.

Lampadas: 160 lampadas LED 50W;

22 refletores LED 50W.
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Disjuntores: 3 de 2A;
5 de 6A;
10 de 10A;
18 de 16A;
1 trifasico de 10A (Motor da plataforma);
2 de 40A;
2 de 50A;
1 de 80A;

1 trifasico de 125A (Entrada de energia).

Cabos: 2016m de 1,5mm?;
1026m de 2,5mm?;
856m de 6mm?;
1109m de 10mm?;
420m de 16mm?;

200m de 35mm?

Eletrodutos: 1109m de eletroduto de PVC 32mm
Planejamento da obra

Detalhes dos materiais: Como a instalacao elétrica sera feita com eletrodutos aparentes, serdo utilizados conduletes ou
caixas modulares para acomodar tomadas e interruptores. Todas as tomadas de 10A deverao ser dois modulos.

Execucédo: a obra visara refazer toda a instalacéo elétrica do prédio do CNEC, desde a entrada de energia até os circuitos
terminais. Como a nova instalagéo sera de eletrodutos aparentes todos as perfuragdes e danos deverao ser reparados apés a
instalacéo dos dutos, como previsto em projeto e orcamento, qualquer dano excedente causado a estrutura sera de
responsabilidade da CONTRATADA, devendo a mesma arcar com os custos dos reparos. Todos os furos necessarios para a
passagem dos dutos deverao ser executados com serra copo de diametro compativel com o duto, ndo serdo aceitos furos de
tamanho inadequado devendo os mesmos serem reparados pela CONTRATADA.

Os dutos deverao ser instalados na parede proximo ao teto, sendo instalados no teto conforme a necessidade do projeto, as
tomadas deveréo respeitar as alturas estipuladas na norma (baixa até 30cm, média até 150cm e alta até 200cm).

3. DA VIGENCIA DO CONTRATO

3.1. O prazo de vigéncia do contrato é até 31 de dezembro de 2025, ou até execugdo total da obra, na forma do artigo 105 da
Lei 14.133/21, ou até o cumprimento total do cronograma de execugéo descrito no item

2.12 da CLAUSULA SEGUNDA deste contrato.

3.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento.

3.1.2. Quando a néo concluséo decorrer de culpa do contratado: a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as
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respectivas sangdes administrativas; e, b) a Administragao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugé&o contratual.

3.1.3. Caso a vigéncia ultrapasse o exercicio financeiro, deverdo ser observadas a disponibilidade de créditos orcamentarios
bem como a previsédo no plano plurianual.

4- DO PAGAMENTO

4.1. Aliquidagéo e os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentagao da nota fiscal ou nota
fiscal fatura a Secretaria Municipal da Fazenda, devendo constar nela ou acompanha-la os seguintes documentos: boletim de
medigdo mensal expedido pelo Setor de Engenharia do Municipio, apresentagao da Nota Fiscal-Fatura e ao final da obra
declaragéo de recebimento firmada pelo Gestor do Contrato.

4.1.1. O pagamento somente podera se dar apds a conclusdo e liberacdo de cada uma das etapas mensais da obra pelo 6rgéo
fiscalizador competente, conforme cronograma fisicofinanceiro.

4.2. O documento fiscal devera ser, obrigatoriamente, do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitagao.
4.3. O documento fiscal devera ser acompanhado de cépia do comprovante de pagamento do ISSQN da respectiva nota
emitida referente ao local da realizag&do da obra/servigo.

4 4. As faturas deverao se fazer acompanhar das certiddes negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal e do FGTS.
4.5. Serdo processadas as retengdes previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria.

4.5.1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, n&o sofrera
a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. A contratada devera apresentar tal
comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido aos optantes pelo Simples
Nacional.

4.5.2. O contratado que nio for beneficiario do Simples Nacional devera informar a aliquota de retengéo de IRPJ na nota fiscal
ou a base legal para imunidade ou iseng&o, conforme determina a Instrucdo Normativa Federal n° 1.234/2012 e Decreto
Municipal n® 6.755/2022. 4.6. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua

efetiva realizagcdo, mediante aplicagéo pelo indice médio do acumulado da variagdo positiva dos seguintes indices: INPC/IBGE,
IPCA/IBGE e IGP-M/FGV; calculados pro rata die, até o efetivo pagamento.

5- DAS OBRIGAGOES DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

S&o obrigagbes do CONTRATANTE: 1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo CONTRATADA, de
acordo com o contrato e seus anexos. 2. Assegurar a CONTRATADA as condigdes necessarias a regular execugéo do
contrato. 3. Determinar as providéncias necessarias quando o servigo prestado néo observar a forma estipulada no edital e
neste contrato, sem prejuizo da aplicagédo das sang¢des cabiveis, quando for o caso. 4. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do
contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado; 5. Efetuar o devido pagamento a CONTRATADA, conforme definido
neste contrato. 6. Emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugdo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucao do ajuste. A Administracao tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo. 7. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 02 (dois) més 1.Prestar os servigos de acordo com as
especificagdes, quantidade e prazos do edital e deste contrato, bem como nos termos da sua proposta, assumindo
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto. 2. Responsabilizar-se pela
integralidade dos 6nus, dos tributos, dos emolumentos, dos honorarios e das despesas incidentes sobre o objeto contratado,
bem como por cumprir todas as obrigacgdes trabalhistas, previdenciarias e acidentarias relativas aos empregados que utilizar
para a execugao do objeto, inclusive as decorrentes de convengdes, acordos ou dissidios coletivos. 3. Responsabilizar-se pelos
vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990),
bem como por todo e qualquer dano causado a Administragéo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo
ou 0 acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos. 4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo
fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, I, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacao por eles solicitados. 5. Manter durante a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢bes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacao. 6. Manter preposto aceito pela Administracéo no local da
obra para representa-lo na execugéo do contrato. A indicagdo ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada
pela administracao desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade. 7.
Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagéo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagédo de regéncia. 8. Cumprir as exigéncias de reserva
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de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social e para aprendiz. 9. Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do
Trabalho, cabendo a CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de protegdo individual (EPI) e quaisquer outros insumos
necessarios a prestagcéo dos servicos. 10. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos
termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021. 11. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°® 14.133, de 2021. 12.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir e/ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos em que for verificado vicio, defeito ou incorregao resultantes da execugéo do objeto em desacordo com o
pactuado. 13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos. 14. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugdo do empreendimento. 15. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros. 16. Promover a
guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugéo do objeto, durante a
vigéncia do contrato. 17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢gdes de segurancga,
higiene e disciplina. 18. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE para analise e aprovagéo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere. 19. Nao permitir a
utilizacado de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para maiores de quatorze anos,
nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno perigoso e insalubre. 20. Adotar as
providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham
a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao. 21. Obter junto aos 6rgados competentes, conforme o
caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel. 22. Elaborar

o Diario de Obra, incluindo diariamente, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteorolégicas, servigos executados, registro de ocorréncias
e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagédo das atividades em relagéo ao cronograma
previsto. 23. Observar as diretrizes de carater ambiental de acordo com a legislagao pertinente. 24. Observar as diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construcao civil estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002,
com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA. 25. Responder por qualquer acidente de
trabalho na execugédo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servico de engenharia. 26. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagcao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes. 27.
Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtenc&o de licengas e regularizagéo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagé&o etc).
6- DAS SANCOES

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que: a. Der causa a inexecugao parcial do
contrato; b. Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo; c. Der causa a inexecugéo total do contrato; d. Ensejar o retardamento da execugao
ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado; e. Ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; f. Apresentar documentagao falsa ou prestar declaragéo falsa
durante a execugao do contrato; g. Praticar ato fraudulento na execugao do contrato; h. Comportar-se de modo inidéneo ou
cometer fraude de qualquer natureza; i. Praticar ato lesivo previsto no art. 5°da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013. Serdo
aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes san¢des: Adverténcia, quando o contratado
der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°,
da Lei n®14.133, de 2021); Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d” e
“e” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei
n° 14.133, de 2021); Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“f”,“g”, “h” e “i” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” “d” e “e”, que justifiquem a imposi¢ao de
penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°14.133, de 2021). Multa.

7-DA EXTINCAO

O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado
para tanto. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por
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algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a
ampla defesa. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A extingdo do contrato ndo configura
Obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagéo por meio de
termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021). O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado
mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

A contratag&o sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na sua forma eletrénica, com critério de
julgamento por menor prego, GLOBAL nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIIl, alinea a, artigo 17, § 2° e 34, todos da Lei
Federal n® 14.133/2021. Para execugao da obra os eventuais interessados deverao comprovar que atuam em ramo de
atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitagdo, nos termos
do art. 62, da Lei n® 14.133/2021:

Habilitagao juridica: Copia do registro comercial, no caso de empresa individual; Cépia do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores; Comprovante de inscrigdo no Cadastro de Pessoas
Fisicas(CPF), se o licitante for pessoa natural, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ), se o licitante for pessoa
juridica;

Copia do decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizacéo para funcionamento expedido pelo 6rgédo competente, quando a atividade assim o exigir.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista: Comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
Prova de regularidade perante a: Fazenda Federal, Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede do licitante, e Com o
Municipio de Sao LuizGonzaga -RS, nos termos do art. 193 do Cddigo Tributario Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei;
OBS 01: o referido documento podera ser obtido através de realizagao de cadastro no Setor responsavel por meio do

telefone (55) 3352-9321 e apds sua emissao pelo site oficial; OBS 02: servira como prova de regularidade com o Municipio de
Séo Luiz Gonzaga-RS, print da pagina do site oficial em que conste o licitante como contribuinte inexistente ou bloqueado/
inativo, através do link: Portal do Cidad&o (gespamweb.com.br) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS,
que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;
Declaragao de cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da Constituicdo Federal.

Habilitagdo econdémico-financeira: Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
prazo nao superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentagéo do documento; Balango patrimonial,
demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais; No caso da
pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos, limitar-se-&o ao Ultimo exercicio; No caso de empresas criadas
no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagéo e ficardo autorizadas a substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; Calculo da boa situacao financeira da empresa, devendo ser alcangado os
seguintes indices: AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo ELP = Exigivel a
Longo Prazo PL = Patriménio Liquido a) LiquidezGeral: AC + ARLP (deve ser igual ou maior que 1,0) PC ELP b) Garantia de
Capital de Terceiros: PL (deve ser igual ou maior que 0,2) PC + ELP O indice estabelecido pela Administragcdo, para certificar a
boa situacéo financeira da empresa, € igual ou maior que 1,0 (um virgula zero) para LiquidezGeral e igual ou maior que 0,2 (zero
virgula dois), para Garantia de Capital de Terceiros. Caso a empresa licitante ndo apresente os indices minimos, sera exigido
para fins de habilitagdo, Patrimdnio Liquido Minimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratagéo.

Habilitagao técnica: Certidao de registro da empresa e de todos os profissionais integrantes de seu quadro técnico no
Conselho Competente, com prazo de validade em vigor; Atestado de capacitagéo técnico-profissional em nome do responsavel
técnico da empresa, registrado no Conselho Competente, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de que
executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compativel em caracteristicas com o ora licitado, em quantidade minima de até
50% do objeto das parcelas de maior relevancia, quais sejam:

VALOR 250 m? Nova Instalagdo Elétrica Prédio do CNEC.

Observacao: os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servigo técnico objeto da licitagao,
admitindo-se a substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela
Administracdo. Considerando que na presente contratagédo a avaliagéo prévia do local de execugéo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitagédo, que conhece o local e as condi¢des de realizagédo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria
prévia. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e horario exclusivos, a ser
agendado horario junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestéo, sito a rua Salvador Pinheiro Machado, 1589, centro,
fone (55) 3352-3869, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes. Caso o licitante
opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por declaragao formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagéo.
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MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Apos a adjudicacdo e homologacgéo pela Autoridade Superior, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados a partir da data da sua convocagéo para assinatura do contrato. As obras teréo inicio no prazo de até 10 (dez)
dias, a contar do recebimento da Ordem de Inicio e serdo executadas de acordo com o Edital, proposta vencedora e as
clausulas desse instrumento. A Ordem de Inicio devera ser expedida ap6s assinatura do contrato. Iniciadas as obras, deverao
ser concluidas em até 02 (dois) meses, respeitando as medi¢gdes mensais, conforme cronograma de execucao, ou até o
cumprimento total do cronograma de execugao.N&o sera admitida a subcontratagdo, o CONTRATADO devera executar as
obrigag¢des assumidas no presente contrato por seus proprios meios.Apds a adjudicagéo e homologagéo pela Autoridade
Superior, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da sua convocagéo
para assinatura do contrato.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A gestao e a fiscalizagao do contrato seréo feitas observando as regras do Decreto Municipal n. ©6.910/2023, que
“Regulamenta as fun¢des do agente de contratagdo, da equipe de apoio e da comissdo de contratagdo, suas atribuicdes e
funcionamento, a fiscalizacéo e a gestédo dos contratos, e a atuagéo da assessoria juridica e do controle interno no ambito do
Municipio de S&o Luiz Gonzaga -RS, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021”. A execugdo do contrato sera acompanhada e
fiscalizada pelos servidores: Sr. Leonardo Antunes Pinto, Gestor do Contrato; Daniel Goulart Lewandowski, matricula 6232—
Titular e Sr. Marcos Felipe Goulart Streb, matricula 6008— Suplente, Fiscal de execugao do Contrato; Sr. Matheus Portela
Peruzzi, matricula 6062, Fiscal Administrativo do Contrato. Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) esta a necessidade de
anotar, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, inclusive quando de seu fiel
cumprimento, determinando o que for necessario para a regularizagao de eventuais faltas ou defeitos observado.

CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

As medi¢des serdo de forma mensal e respeitardo o cronograma de execugéo.

DO PAGAMENTO :

A liquidagéo e os pagamentos serao efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentagéo da nota fiscal ou nota fiscal
fatura a Secretaria Municipal da Fazenda, devendo constar nela ou acompanha-la os seguintes documentos: boletim de
medi¢cao mensal expedido pelo Setor de Engenharia do Municipio, apresenta¢éo da Nota Fiscal- Fatura e ao final da obra
declaragdo de recebimento firmada pelo Gestor do Contrato. O pagamento somente podera se dar ap6s a conclusdo e
liberagéo de cada uma das etapas mensais da obra pelo 6rgéo fiscalizador competente, conforme cronograma fisico-financeiro.
2. O documento fiscal devera ser, obrigatoriamente, do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitagdo. 3. O
documento fiscal devera ser acompanhado de cépia do comprovante de pagamento do ISSQN da respectiva nota emitida
referente ao local da realizagdo da obra/servigo. 4. As faturas deverao se fazer acompanhar as certiddes negativas das
Fazendas Federal, Estadual e Municipal e do FGTS. 5. Serao processadas as reten¢des previdenciarias nos termos da lei que
regula a matéria. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termosda Lei Complementar n° 123, de 2006,
nao sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. A contratada devera
apresentar tal comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido aos optantes pelo
Simples Nacional. O contratado que nao for beneficiario do Simples Nacional devera informar a aliquota de retencdo de IRPJ na
nota fiscal ou a base legal para imunidade ou iseng&o, conforme determina a Instru¢do Normativa Federal n® 1.234/2012 e
Decreto Municipal n° 6.755/2022. 6. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO seréo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo
pelo indice médio do acumulado da variagao positiva dos seguintes indices: INPC/IBGE, IPCA/IBGE e IGP-M/FGV; calculados
pro rata die, até o efetivo pagamento.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIGO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado sera selecionado mediante processo licitatério na modalidade
CONCORRENCIA. Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugéo da necessidade administrativa, o objeto do
presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel, sob aspecto técnico e econdmico, a contratagdo de empresa
especializada em prestacao de servigo(obra) da nova instalagéo elétrica prédio do CNEC.

Neste sentido segue indicagéo de potenciais fornecedores/prestadores de servigo, conforme LicitaCon RS:

REMAX MATERIAIS ELETRICOS;

SANTIL;
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VIEW TECH,;

LEROY MERLIN;

DIMENSIONAL..

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se para a contratagdo almejada o valor de R$ 159.954,98. Vislumbra-se que tal valor € compativel com o praticado pelo
mercado correspondente, observando o disposto no Decreto Municipal n° 6871 de 2022, que "Estabelece o procedimento
administrativo para a realizagéo de pesquisa de precos na aquisi¢ao de bens, contratacdo de servicos em geral e para
contratagdo de obras e servicos de engenharia no dmbito do municipio de Sdo Luiz Gonzaga/RS", e nos termos da Lei Federal
n°14.133/2021". A pesquisa de precos foi realizada através do SINAPIdo més de setembro de 2025.

A utilizagao da tabela SINAPI pela parte técnica assegura transparéncia, uniformidade e coeréncia na definicdo dos custos,
evitando divergéncias indevidas de pre¢os no mercado e assegurando que o valor de referéncia esteja alinhado com a
realidade praticada no setor da construg&o civil.

ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

5257 500Recursos ndo Vinculados de Impostos 1104 Aquisi¢cao, Construgdo eReforma de Bens Imoéveis 4490 51 00 00 000
0,00 0,00 R$ 130.500,00

4690 500Recursos nao Vinculados de Impostos 1104 Aquisigdo, Construgdo eReforma de Bens Iméveis 4490 51 00 00 000
0,000,00 R$29.721,48
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