
PEDIDO DE COMPRA:   000234 / 2025
EMISSÃO: 02/12/2025
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Objetivo: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material e mão de obra, para instalação de nova rede
elétrica no prédio do CNEC.
Justificativa: Devido ao tempo que o prédio esteve inocupado, houve comprometimento de suas estruturas, sendo uma delas o
entupimento de calhas, o que levou a infiltrações que acabaram danificando a instalação do prédio. Após visita ao local foi
constado que alguns circuitos da instalação sofreram danos devido a curto circuitos, desgastes dos cabos devido a corrosão e
também cabos arrebentados dentro das tubulações. Desta forma, faz-se necessário, portanto, uma nova instalação de forma a
garantir a segurança do prédio e a continuidade da entrega de energia.

DEFINIÇÃO DO OBJETO
A licitação visará a contratação de empresa para a execução global, para obra da nova instalação elétrica prédio CNEC. A
execução do objeto deverá ser concomitante, considerando que a rede elétrica necessita de uma nova instalação para que o p
´redio possa ser novamente ocupado, sem inenturrupção para uma nova obra e também evitando futuros prejuízos ao erário
público.

Devido ao tempo em que o prédio esteve inocupado, houve comprometimento de suas estruturas, sendo uma delas o
entupimento das calhas, o que levou a infiltrações que acabaram danificados a instalações elétricas do prédio. 

Após visita ao local, foi constado que alguns circuitos da instalação sofreram danos devido a curto circuitos, desgate dos cabos
devido a corrosão e também cabos arrebentados dentro das tubulações. 

Desta forma sendo necessário uma nova instalação de forma a garantir segurança do prédio e a continuidade da entrega de
energia. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Nova instalação elétrica CNEC.

 

APRESENTAÇÃO

 

Nesse memorial serão apresentadas as bases de cálculo e materiais a serem utilizados na execução do projeto de instalação
elétrica do prédio CNEC.

 

Entrada de energia

 

A entrada de energia será substituída por uma no padrão C10 da GED-13, com um disjuntor de 125A caso haja necessidade de
aumento de carga no futuro, também será instalado o aterramento junto ao poste com uma caixa de aferição.

 

Quadro de Controle

 

No hall de entrada será instalado o quadro de controle com 6 disjuntores monofásicos, que servirão como controle para os
demais quadros de distribuição, também deverá ser instalado um barramento trifásico de forma a distribuir as fases que
alimentarão cada circuito, assim como um barramento para o neutro.
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Quadro de distribuição 1

 

No quadro 1 serão ligados 9 circuitos, que alimentarão as seguintes dependências: Sala 01, Sala 02, Sala 03, Hall de entrada,
Circulação 01, Hall, W.C PNE, Depósito. Desses 9 circuitos, 8 terão disjuntores monofásicos, o circuito utilizará um disjuntor
trifásico de modo a atender o motor, podendo esse ser instalado no Quadro de distribuição ou no quadro de comando do
próprio motor já presente no prédio. A ligação entre o quadro de distribuição e o quadro de controle deverá ser feita com cabo
de 16mm² de forma a garantir a continuidade do fornecimento devido a presença do motor, serão utilizados eletrodutos de PVC
de seção 32mm para garantir a acomodação dos cabos.

 

CircuitoCabos(mm )Comprimento (m)Disjuntor (A)

1 1,5 34,03 2

2 2,5 48,43 6

3 6 21,06 16

4 6 12,6 16

5 6 10,3 16

6 1,5 63,84 6

7 2,5 53,14 10

36 2,5 9,52 16

8 6 3,65 10 trifásico

 

Quadro de distribuição 2

No quadro 2 serão ligados 6 circuitos, que alimentarão as seguintes dependências: W.C. Feminino, W.C. Masculino, Circulação
02, Sala 04, Sala 05, Iluminação Externa. A ligação entre o quadro de distribuição e o quadro de controle deverá ser feita com
cabo de 16mm² e serão utilizados eletrodutos de PVC de seção 32mm para garantir a acomodação dos cabos.

 

CircuitoCabos(mm )Comprimento (m)Disjuntor (A)

9 1,5 22,18 2

10 2,5 22,4 10

11 1,5 92,49 6

12 2,5 52,8 10

13 6 17,1 16

14 6 23,33 16

 

Quadro de distribuição 3

 

No quadro 3 serão ligados 9 circuitos, que alimentarão as seguintes dependências: Escada, Circulação 03, Sala 06, Sala 07,
Sala 08, Sala 09, Iluminação Externa. A ligação entre o quadro de distribuição e o quadro de controle deverá ser feita com cabo
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de 16mm² e serão utilizados eletrodutos de PVC de seção 32mm para garantir a acomodação dos cabos.

 

CircuitoCabos(mm )Comprimento (m)Disjuntor (A)

15 1,5 79,86 6

16 2,5 80,67 16

17 6 32,48 16

18 6 23,69 16

19 1,5 164,85 10

20 2,5 71,22 10

21 6 23,24 16

37 6 35,29 16

22 6 33,98 16

 

Quadro de distribuição 4

 

No quadro 4 serão ligados 10 circuitos, que alimentarão as seguintes dependências: sala de aula 8, sala de aula 9, circulação 3,
brinquedos, WC 4 e WC 5. A ligação entre o quadro de distribuição e o quadro de controle deverá ser feita com cabo de 16mm²
e serão utilizados eletrodutos de PVC de seção 32mm para garantir a acomodação dos cabos.

 

 

CircuitoCabos(mm )Comprimento (m)Disjuntor (A)

23 1,5 71,5 6

24 2,5 74,47 10

25 6 27,56 16

26 6 27,89 16

27 1,5 116,47 10

28 2,5 78,46 10

29 6 17 16

30 6 27,93 16

31 6 29,02 16

32 6 29,58 16

 

Quadro de distribuição 5

 

2
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No quadro 5 serão ligados 3 circuitos, que alimentarão os circuitos da Edicula. A ligação entre o quadro de distribuição e o
quadro de controle deverá ser feita com cabo de 16mm e serão utilizados eletrodutos de PVC de seção 32mm para garantir a
acomodação dos cabos.

 

CircuitoCabos(mm )Comprimento (m)Disjuntor (A)

33 1,5 26,81 2

34 2,5 22,18 10

35 6 32,39 10

 

Materiais

 

Tomadas: 176 tomada;

                  16 tomadas com bitola para 20A;

                   1 conexão para painel de controle da plataforma elevadora.

 

Lâmpadas:  160 lâmpadas LED 50W;

                      22 refletores LED 50W.

 

Disjuntores: 3 de 2A;

                      5 de 6A;

                      10 de 10A;

                      18 de 16A;

                      1 trifásico de 10A (Motor da plataforma);

                      2 de 40A;

                      2 de 50A;

                      1 de 80A;

                      1 trifásico de 125A (Entrada de energia).

 

Cabos: 2016m de 1,5mm ;

             1026m de 2,5mm ;

              856m de 6mm²;

             1109m de 10mm ;

              420m de 16mm ;

              200m de 35mm²

 

2

2

2

2
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Eletrodutos: 1109m de eletroduto de PVC 32mm

Planejamento da obra

Detalhes dos materiais: Como a instalação elétrica será feita com eletrodutos aparentes, serão utilizados conduletes ou
caixas modulares para acomodar tomadas e interruptores. Todas as tomadas de 10A deverão ser dois módulos.

Execução:  a obra visará refazer toda a instalação elétrica do prédio do CNEC, desde a entrada de energia até os circuitos
terminais. Como a nova instalação será de eletrodutos aparentes todos as perfurações e danos deverão ser reparados após a
instalação dos dutos, como previsto em projeto e orçamento, qualquer dano excedente causado à estrutura será de
responsabilidade da CONTRATADA, devendo a mesma arcar com os custos dos reparos. Todos os furos necessários para a
passagem dos dutos deverão ser executados com serra copo de diâmetro compatível com o duto, não serão aceitos furos de
tamanho inadequado devendo os mesmos serem reparados pela CONTRATADA.

     Os dutos deverão ser instalados na parede próximo ao teto, sendo instalados no teto conforme a necessidade do projeto, as
tomadas deverão respeitar as alturas estipuladas na norma (baixa até 30cm, média até 150cm e alta até 200cm).

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na sua forma eletrônica, com critério de
julgamento por menor preço, GLOBAL nos termos dos artigos 6º, inciso XXXVIII, alinea a, artigo 17, § 2º, e 34, todos da
Lei Federal nº 14.133/2021.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução não contempla outra alternativa em escala senão a contratação de empresa em regime de execução indireta de
empreitada por preço global, com fornecimento de material, mão de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos
sociais, BDI e demais encargos, objetivando a nova instalação elétrica do prédio do CNEC. As especificações da forma e
realização do serviço e obrigações da futura contratada estão devidamente descritas no item 03 deste ETP - DESCRIÇÃO
DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO. A opção pela execução indireta decorre da análise técnica e econômica realizada no
item anterior, que concluiu pela inviabilidade das demais alternativas estudadas — execução direta pela administração —,
notadamente em razão da falta de
estrutura de pessoal.
Sob a ótica da eficiência administrativa e da economicidade, princípios consagrados no caput do art. 37 da Constituição
Federal e no art. 11 da Lei Federal nº 14.133/2021, a execução indireta apresenta-se como a alternativa que melhor atende ao
interesse público, garantindo autonomia operacional, disponibilidade imediata dos equipamentos, previsibilidade de custos e
maior controle sobre a manutenção e conservação dos bens patrimoniais. Tais fatores são essenciais para a continuidade dos
serviços públicos voltados à educação e a comunidade em geral.  As obras e serviços serão executados de acordo com as
normas técnicas vigentes e boas práticas de engenharia, observandos e o projeto, memorial descritivo, planilhas de
quantitativos e especificações dos materiais, a fim de garantir segurança, durabilidade e funcionalidade ao espaço reformado.
A contratação proporciona a adequação do ambiente às necessidades atuais de uso, melhora as condições de trabalho e
atendimento, preserva o patrimônio público e evita a ampliação de danos decorrentes da deterioração natural da edificação.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
As obras para nova instalação elétrica prédio do CNEC, possuem natureza comum por estabelecer as espeficiações técnicas
padronizáveis em termos de desempenho e qualidade neste ETP, no TR e no memorial descritivo. Descrevendo materiais,
equipamentos e métodos construtivos usuais e para as quais exista grande número de fornecedores e de executores (empresas
e profissionais) no mercado local ou regional. PARA TANTO A CONTRATAÇÃO SE DARÁ NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA, com base no artigo 6°, inciso XXXVIII da Lei 14.133/2021.

1- PECULIARIDADES DA OBRA: CARACTERÍSTICAS:

A nova instalação elétrica do prédio CNEC, deverá ter uma entrada trifásica de forma a melhor distribuir as cargas que serão
utilizadas, também será utilizado um circuito de aterramento, caso não esteja disponível pela concessionária, utilizar-se-á, um
barramento de neutro conectado a terra. 
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MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Nova instalação elétrica CNEC.

 

APRESENTAÇÃO

 

Nesse memorial serão apresentadas as bases de cálculo e materiais a serem utilizados na execução do projeto de instalação
elétrica do prédio CNEC.

 

Entrada de energia

 

A entrada de energia será substituída por uma no padrão C10 da GED-13, com um disjuntor de 125A caso haja necessidade de
aumento de carga no futuro, também será instalado o aterramento junto ao poste com uma caixa de aferição.

 

Quadro de Controle

 

No hall de entrada será instalado o quadro de controle com 6 disjuntores monofásicos, que servirão como controle para os
demais quadros de distribuição, também deverá ser instalado um barramento trifásico de forma a distribuir as fases que
alimentarão cada circuito, assim como um barramento para o neutro.

Quadro de distribuição 1

 

No quadro 1 serão ligados 9 circuitos, que alimentarão as seguintes dependências: Sala 01, Sala 02, Sala 03, Hall de entrada,
Circulação 01, Hall, W.C PNE, Depósito. Desses 9 circuitos, 8 terão disjuntores monofásicos, o circuito utilizará um disjuntor
trifásico de modo a atender o motor, podendo esse ser instalado no Quadro de distribuição ou no quadro de comando do
próprio motor já presente no prédio. A ligação entre o quadro de distribuição e o quadro de controle deverá ser feita com cabo
de 16mm² de forma a garantir a continuidade do fornecimento devido a presença do motor, serão utilizados eletrodutos de PVC
de seção 32mm para garantir a acomodação dos cabos.

 

CircuitoCabos(mm )Comprimento (m)Disjuntor (A)

1 1,5 34,03 2

2 2,5 48,43 6

3 6 21,06 16

4 6 12,6 16

5 6 10,3 16

6 1,5 63,84 6

7 2,5 53,14 10

36 2,5 9,52 16

8 6 3,65 10 trifásico

2
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Quadro de distribuição 2

No quadro 2 serão ligados 6 circuitos, que alimentarão as seguintes dependências: W.C. Feminino, W.C. Masculino, Circulação
02, Sala 04, Sala 05, Iluminação Externa. A ligação entre o quadro de distribuição e o quadro de controle deverá ser feita com
cabo de 16mm² e serão utilizados eletrodutos de PVC de seção 32mm para garantir a acomodação dos cabos.

 

CircuitoCabos(mm )Comprimento (m)Disjuntor (A)

9 1,5 22,18 2

10 2,5 22,4 10

11 1,5 92,49 6

12 2,5 52,8 10

13 6 17,1 16

14 6 23,33 16

 

Quadro de distribuição 3

 

No quadro 3 serão ligados 9 circuitos, que alimentarão as seguintes dependências: Escada, Circulação 03, Sala 06, Sala 07,
Sala 08, Sala 09, Iluminação Externa. A ligação entre o quadro de distribuição e o quadro de controle deverá ser feita com cabo
de 16mm² e serão utilizados eletrodutos de PVC de seção 32mm para garantir a acomodação dos cabos.

 

CircuitoCabos(mm )Comprimento (m)Disjuntor (A)

15 1,5 79,86 6

16 2,5 80,67 16

17 6 32,48 16

18 6 23,69 16

19 1,5 164,85 10

20 2,5 71,22 10

21 6 23,24 16

37 6 35,29 16

22 6 33,98 16

 

Quadro de distribuição 4

 

No quadro 4 serão ligados 10 circuitos, que alimentarão as seguintes dependências: sala de aula 8, sala de aula 9, circulação 3,
brinquedos, WC 4 e WC 5. A ligação entre o quadro de distribuição e o quadro de controle deverá ser feita com cabo de 16mm²
e serão utilizados eletrodutos de PVC de seção 32mm para garantir a acomodação dos cabos.

2
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CircuitoCabos(mm )Comprimento (m)Disjuntor (A)

23 1,5 71,5 6

24 2,5 74,47 10

25 6 27,56 16

26 6 27,89 16

27 1,5 116,47 10

28 2,5 78,46 10

29 6 17 16

30 6 27,93 16

31 6 29,02 16

32 6 29,58 16

 

Quadro de distribuição 5

 

No quadro 5 serão ligados 3 circuitos, que alimentarão os circuitos da Edicula. A ligação entre o quadro de distribuição e o
quadro de controle deverá ser feita com cabo de 16mm e serão utilizados eletrodutos de PVC de seção 32mm para garantir a
acomodação dos cabos.

 

CircuitoCabos(mm )Comprimento (m)Disjuntor (A)

33 1,5 26,81 2

34 2,5 22,18 10

35 6 32,39 10

 

Materiais

 

Tomadas: 176 tomada;

                  16 tomadas com bitola para 20A;

                   1 conexão para painel de controle da plataforma elevadora.

 

Lâmpadas:  160 lâmpadas LED 50W;

                      22 refletores LED 50W.

 

2
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Disjuntores: 3 de 2A;

                      5 de 6A;

                      10 de 10A;

                      18 de 16A;

                      1 trifásico de 10A (Motor da plataforma);

                      2 de 40A;

                      2 de 50A;

                      1 de 80A;

                      1 trifásico de 125A (Entrada de energia).

 

Cabos: 2016m de 1,5mm ;

             1026m de 2,5mm ;

              856m de 6mm²;

             1109m de 10mm ;

              420m de 16mm ;

              200m de 35mm²

 

Eletrodutos: 1109m de eletroduto de PVC 32mm

Planejamento da obra

Detalhes dos materiais: Como a instalação elétrica será feita com eletrodutos aparentes, serão utilizados conduletes ou
caixas modulares para acomodar tomadas e interruptores. Todas as tomadas de 10A deverão ser dois módulos.

Execução:  a obra visará refazer toda a instalação elétrica do prédio do CNEC, desde a entrada de energia até os circuitos
terminais. Como a nova instalação será de eletrodutos aparentes todos as perfurações e danos deverão ser reparados após a
instalação dos dutos, como previsto em projeto e orçamento, qualquer dano excedente causado à estrutura será de
responsabilidade da CONTRATADA, devendo a mesma arcar com os custos dos reparos. Todos os furos necessários para a
passagem dos dutos deverão ser executados com serra copo de diâmetro compatível com o duto, não serão aceitos furos de
tamanho inadequado devendo os mesmos serem reparados pela CONTRATADA.

     Os dutos deverão ser instalados na parede próximo ao teto, sendo instalados no teto conforme a necessidade do projeto, as
tomadas deverão respeitar as alturas estipuladas na norma (baixa até 30cm, média até 150cm e alta até 200cm).

 

3. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1. O prazo de vigência do contrato é até 31 de dezembro de 2025, ou até execução total da obra, na forma do artigo 105 da
Lei 14.133/21, ou até o cumprimento total do cronograma de execução descrito no item

2.12 da CLÁUSULA SEGUNDA deste contrato.

3.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for
concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento.

3.1.2. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as

2
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respectivas sanções administrativas; e, b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

3.1.3. Caso a vigência ultrapasse o exercício financeiro, deverão ser observadas a disponibilidade de créditos orçamentários
bem como a previsão no plano plurianual.
4- DO PAGAMENTO
4.1. A liquidação e os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal ou nota
fiscal fatura à Secretaria Municipal da Fazenda, devendo constar nela ou acompanhá-la os seguintes documentos: boletim de
medição mensal expedido pelo Setor de Engenharia do Município, apresentação da Nota Fiscal-Fatura e ao final da obra
declaração de recebimento firmada pelo Gestor do Contrato.

4.1.1. O pagamento somente poderá se dar após a conclusão e liberação de cada uma das etapas mensais da obra pelo órgão
fiscalizador competente, conforme cronograma físicofinanceiro.
4.2. O documento fiscal deverá ser, obrigatoriamente, do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação.
4.3. O documento fiscal deverá ser acompanhado de cópia do comprovante de pagamento do ISSQN da respectiva nota
emitida referente ao local da realização da obra/serviço.

4.4. As faturas deverão se fazer acompanhar das certidões negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal e do FGTS.

4.5. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.

4.5.1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá
a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. A contratada deverá apresentar tal
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido aos optantes pelo Simples
Nacional.

4.5.2. O contratado que não for beneficiário do Simples Nacional deverá informar a alíquota de retenção de IRPJ na nota fiscal
ou a base legal para imunidade ou isenção, conforme determina a Instrução Normativa Federal n° 1.234/2012 e Decreto
Municipal n° 6.755/2022. 4.6. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO serão atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realização, mediante aplicação pelo índice médio do acumulado da variação positiva dos seguintes índices: INPC/IBGE,
IPCA/IBGE e IGP-M/FGV; calculados pro rata die, até o efetivo pagamento.

5- DAS OBRIGAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE: 1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADA, de
acordo com o contrato e seus anexos. 2. Assegurar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do
contrato. 3. Determinar as providências necessárias quando o serviço prestado não observar a forma estipulada no edital e
neste contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando for o caso. 4. Acompanhar e fiscalizar a execução do
contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 5. Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, conforme definido
neste contrato. 6. Emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa
execução do ajuste. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogação motivada, por igual período. 7. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio
econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 02 (dois) mês 1.Prestar os serviços de acordo com as
especificações, quantidade e prazos do edital e deste contrato, bem como nos termos da sua proposta, assumindo
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 2. Responsabilizar-se pela
integralidade dos ônus, dos tributos, dos emolumentos, dos honorários e das despesas incidentes sobre o objeto contratado,
bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos empregados que utilizar
para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos. 3. Responsabilizar-se pelos
vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990),
bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos. 4. Atender às determinações regulares emitidas pelo
fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informação por eles solicitados. 5. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 6. Manter preposto aceito pela Administração no local da
obra para representá-lo na execução do contrato. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada
pela administração desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 7.
Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência. 8. Cumprir as exigências de reserva
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de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da
Previdência Social e para aprendiz. 9. Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do
Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e quaisquer outros insumos
necessários à prestação dos serviços. 10. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos
termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021. 11. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do
objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021. 12.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir e/ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os serviços em que for verificado vício, defeito ou incorreção resultantes da execução do objeto em desacordo com o
pactuado. 13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente
que se verifique no local dos serviços. 14. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à
execução do empreendimento. 15. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 16. Promover a
guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a
vigência do contrato. 17. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança,
higiene e disciplina. 18. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE para análise e aprovação, quaisquer mudanças
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 19. Não permitir a
utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para maiores de quatorze anos,
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno perigoso e insalubre. 20. Adotar as
providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham
a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 21. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o
caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 22. Elaborar
o Diário de Obra, incluindo  diariamente, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de 
funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências
e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma
previsto. 23. Observar as diretrizes de caráter ambiental de acordo com a legislação pertinente. 24. Observar as diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002,
com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. 25. Responder por qualquer acidente de
trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via pública junto ao serviço de engenharia. 26. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos
materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações. 27.
Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica,
telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a
obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc).
6- DAS SANÇÕES

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: a. Der causa à inexecução parcial do
contrato; b. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos
serviços públicos ou ao interesse coletivo; c. Der causa à inexecução total do contrato; d. Ensejar o retardamento da execução
ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; e. Não entregar a documentação exigida para a contratação,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; f. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa
durante a execução do contrato; g. Praticar ato fraudulento na execução do contrato; h. Comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude de qualquer natureza; i. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Serão
aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: Advertência, quando o contratado
der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º,
da Lei nº 14.133, de 2021); Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c”, “d” e
“e” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei
nº 14.133, de 2021); Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas
“f”, “g”, “h” e “i” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” “d” e “e”, que justifiquem a imposição de
penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). Multa.
7- DA EXTINÇÃO

O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado
para tanto. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por
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algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a
ampla defesa. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A extinção do contrato não configura
óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de
termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado
mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade
contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do
contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).
A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na sua forma eletrônica, com critério de
julgamento por menor preço, GLOBAL nos termos dos artigos 6º, inciso XXXVIII, alínea a, artigo 17, § 2º, e 34, todos da Lei
Federal nº 14.133/2021. Para execução da obra os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de
atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos
do art. 62, da Lei nº 14.133/2021:
Habilitação jurídica: Cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; Cópia do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas(CPF), se o licitante for pessoa natural, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), se o licitante for pessoa
jurídica;
Cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Habilitação fiscal, social e trabalhista: Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
Prova de regularidade perante a: Fazenda Federal, Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do licitante, e Com o
Município de São LuizGonzaga -RS, nos termos do art. 193 do Código Tributário Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei;
OBS 01: o referido documento poderá ser obtido através de realização de cadastro no Setor responsável por meio do
telefone (55) 3352-9321 e após sua emissão pelo site oficial; OBS 02: servirá como prova de regularidade com o Município de
São Luiz Gonzaga-RS, print da página do site oficial em que conste o licitante como contribuinte inexistente ou bloqueado/
inativo, através do link: Portal do Cidadão (gespamweb.com.br) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS,
que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
Habilitação econômico-financeira: Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em
prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento; Balanço patrimonial,
demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; No caso da
pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, limitar-se-ão ao último exercício; No caso de empresas criadas
no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os
demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; Cálculo da boa situação financeira da empresa, devendo ser alcançado os
seguintes índices: AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo ELP = Exigível a
Longo Prazo PL = Patrimônio Líquido a) LiquidezGeral: AC + ARLP (deve ser igual ou maior que 1,0) PC ELP b) Garantia de
Capital de Terceiros: PL (deve ser igual ou maior que 0,2) PC + ELP O índice estabelecido pela Administração, para certificar a
boa situação financeira da empresa, é igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero) para LiquidezGeral e igual ou maior que 0,2 (zero
vírgula dois), para Garantia de Capital de Terceiros. Caso a empresa licitante não apresente os índices mínimos, será exigido
para fins de habilitação, Patrimônio Líquido Mínimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação.
Habilitação técnica: Certidão de registro da empresa e de todos os profissionais integrantes de seu quadro técnico no
Conselho Competente, com prazo de validade em vigor; Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável
técnico da empresa, registrado no Conselho Competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que
executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em características com o ora licitado, em quantidade mínima de até
50% do objeto das parcelas de maior relevância, quais sejam:
VALOR 250 m² Nova Instalação Elétrica Prédio do CNEC.
Observação: os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra ou serviço técnico objeto da licitação,
admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela
Administração. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o
conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria
prévia. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser
agendado horário junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, sito a rua Salvador Pinheiro Machado, 1589, centro,
fone (55) 3352-3869, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes. Caso o licitante
opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu
responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
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MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Após a adjudicação e homologação pela Autoridade Superior, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da data da sua convocação para assinatura do contrato. As obras terão início no prazo de até 10 (dez)
dias, a contar do recebimento da Ordem de Início e serão executadas de acordo com o Edital, proposta vencedora e as
cláusulas desse instrumento. A Ordem de Início deverá ser expedida após assinatura do contrato. Iniciadas as obras, deverão
ser concluídas em até 02 (dois) meses, respeitando as medições mensais, conforme cronograma de execução, ou até o
cumprimento total do cronograma de execução.Não será admitida a subcontratação, o CONTRATADO deverá executar as
obrigações assumidas no presente contrato por seus próprios meios.Após a adjudicação e homologação pela Autoridade
Superior, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da sua convocação
para assinatura do contrato.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
A gestão e a fiscalização do contrato serão feitas observando as regras do Decreto Municipal n. º 6.910/2023, que
“Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e
funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do
Município de São Luiz Gonzaga -RS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”. A execução do contrato será acompanhada e
fiscalizada pelos servidores: Sr. Leonardo Antunes Pinto, Gestor do Contrato; Daniel Goulart Lewandowski, matrícula 6232–
Titular e Sr. Marcos Felipe Goulart Streb, matrícula 6008– Suplente, Fiscal de execução do Contrato; Sr. Matheus Portela
Peruzzi, matrícula 6062, Fiscal Administrativo do Contrato. Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) está a necessidade de
anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, inclusive quando de seu fiel
cumprimento, determinando o que for necessário para a regularização de eventuais faltas ou defeitos observado.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
As medições serão de forma mensal e respeitarão o cronograma de execução.
DO PAGAMENTO :
A liquidação e os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal ou nota fiscal
fatura à Secretaria Municipal da Fazenda, devendo constar nela ou acompanhá-la os seguintes documentos: boletim de
medição mensal expedido pelo Setor de Engenharia do Município, apresentação da Nota Fiscal- Fatura e ao final da obra
declaração de recebimento firmada pelo Gestor do Contrato. O pagamento somente poderá se dar após a conclusão e
liberação de cada uma das etapas mensais da obra pelo órgão fiscalizador competente, conforme cronograma físico-financeiro.
2. O documento fiscal deverá ser, obrigatoriamente, do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação. 3. O
documento fiscal deverá ser acompanhado de cópia do comprovante de pagamento do ISSQN da respectiva nota emitida
referente ao local da realização da obra/serviço. 4. As faturas deverão se fazer acompanhar as certidões negativas das
Fazendas Federal, Estadual e Municipal e do FGTS. 5. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que
regula a matéria. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termosda Lei Complementar nº 123, de 2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. A contratada deverá
apresentar tal comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido aos optantes pelo
Simples Nacional. O contratado que não for beneficiário do Simples Nacional deverá informar a alíquota de retenção de IRPJ na
nota fiscal ou a base legal para imunidade ou isenção, conforme determina a Instrução Normativa Federal n° 1.234/2012 e
Decreto Municipal n° 6.755/2022. 6. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO serão
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação
pelo índice médio do acumulado da variação positiva dos seguintes índices: INPC/IBGE, IPCA/IBGE e IGP-M/FGV; calculados
pro rata die, até o efetivo pagamento.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO
Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade
CONCORRÊNCIA. Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, o objeto do
presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob aspecto técnico e econômico, a contratação de empresa
especializada em prestação de serviço(obra) da nova instalação elétrica prédio do CNEC. 
Neste sentido segue indicação de potenciais fornecedores/prestadores de serviço, conforme LicitaCon RS:
REMAX MATERIAIS ELÉTRICOS;

SANTIL;
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VIEW TECH;

LEROY MERLIN;

DIMENSIONAL.. 

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Estima-se para a contratação almejada o valor de R$ 159.954,98. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo
mercado correspondente, observando o disposto no Decreto Municipal nº 6871 de 2022, que "Estabelece o procedimento
administrativo para a realização de pesquisa de preços na aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para
contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do município de São Luiz Gonzaga/RS", e nos termos da Lei Federal
nº 14.133/2021". A pesquisa de preços foi realizada através do SINAPI do mês de setembro de 2025.
A utilização da tabela SINAPI pela parte técnica assegura transparência, uniformidade e coerência na definição dos custos,
evitando divergências indevidas de preços no mercado e assegurando que o valor de referência esteja alinhado com a
realidade praticada no setor da construção civil.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5257 500Recursos não Vinculados de Impostos 1104 Aquisição, Construção eReforma de Bens Imóveis 4490 51 00 00 000
0,00 0,00   R$ 130.500,00

4690 500Recursos não Vinculados de Impostos 1104 Aquisição, Construção eReforma de Bens Imóveis 4490 51 00 00 000
0,00 0,00    R$ 29.721,48
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