



São Luiz Gonzaga - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Impressão: 08/10/2026

Hora: 15:20:15

Pedido de Compra:	002104/2026
Modalidade:	Pedido de Compra
Data de Emissão:	07/10/2026
Finalidade:	Contratação, em caráter emergencial, de empresa para realizar reparos no telhado do ESF Dr. Chico, danificado pela supercélula que atingiu São Luiz Gonzaga na noite de 28 para 29 de setembro de 2026.
Justificativa:	Devido a tempestade que atingiu o município na noite de 28 para 29 de setembro de 2026, se faz necessário reparar os danos sofridos pela unidade de saúde do ESF Dr. Chico.

Lote	Item	Un.Med.	Qtde	Descrição	Valor do Item	Total Item
000	001	UN	1,00	40148 - SERVIÇO		

Descrição adicional: Serviços Iniciais

Dotação:Acesso: 1460 | Projeto: 2080 | Despesa: 3390 39 16 00 000 | Qtidade: 1,00

0148429	AMAURO VICENTE O BAGGIO	554,20	554,20
0148430	CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA	527,00	527,00
0148428	BRGX ENGENHARIA LTDA	348,10	348,10
Preço Médio:		476,43	476,43

000	002	UN	20,15	1591 - MÃO DE OBRA		
-----	-----	----	-------	--------------------	--	--

Descrição adicional: Substituição de Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, corte de 25cm

Dotação:Acesso: 1460 | Projeto: 2080 | Despesa: 3390 39 16 00 000 | Qtidade: 20,15

0148401	33.116.396 NELSON ANTONIO RODRIGUES GIMENEZ	37,50	755,63
0148402	METALURGICA BOMFIM LTDA	33,20	668,98
0148400	S B DOS SANTOS	31,00	624,65
Preço Médio:		33,90	683,09

000	003	UN	2,00	1591 - MÃO DE OBRA		
-----	-----	----	------	--------------------	--	--

Descrição adicional: Substituição de Telha Ondulada Fibrocimento 6mm 1,83mmX1,10m

Dotação:Acesso: 1460 | Projeto: 2080 | Despesa: 3390 39 16 00 000 | Qtidade: 2,00

0148423	KATIA M. B. PRANDI & CIA. LTDA	69,35	138,70
0148425	SERGIO BERNARDO DE OLIVEIRA	53,50	107,00
0148427	ICTUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	49,32	98,64
Preço Médio:		57,39	114,78

000	004	UN	2,00	1591 - MÃO DE OBRA		
-----	-----	----	------	--------------------	--	--

Descrição adicional: Substituição de Cumeeira Espigão Ondulada Fibrocimento 6mm

Dotação:Acesso: 1460 | Projeto: 2080 | Despesa: 3390 39 16 00 000 | Qtidade: 2,00

0148423	KATIA M. B. PRANDI & CIA. LTDA	69,35	138,70
0148425	SERGIO BERNARDO DE OLIVEIRA	53,50	107,00
0148427	ICTUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	49,32	98,64
Preço Médio:		57,39	114,78

000	005	UN	1,00	443 - REPARO		
-----	-----	----	------	--------------	--	--

Descrição adicional: Reparo em Portão de Cantoneira de Aço 3/4"

Dotação:Acesso: 1460 | Projeto: 2080 | Despesa: 3390 39 16 00 000 | Qtidade: 1,00



São Luiz Gonzaga - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Impressão: 08/10/2026

Hora: 15:20:15

0148399 TELEUNIAO TELECOMUNICACOES LTDA	550,00	550,00
0148397 VALDAIR APARECIDO DE OLIVEIRA LENCOIS PAULISTA	490,00	490,00
0148398 NOVA PPA PALMAS LTDA	450,00	450,00
Preço Médio:	496,67	496,67

000	006	UN	1,00	44070 - LIMPEZA
-----	-----	----	------	-----------------

Descrição adicional: Limpeza de Obra

Dotação:Acesso: 1460 | Projeto: 2080 | Despesa: 3390 39 16 00 000 | Qtdade: 1,00

0148416 APEX SOLUCOES LTDA	300,30	300,30
0148418 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO LTDA	298,06	298,06
0148417 FORZA VERTRE ENGENHARIA E OBRAS LTDA	230,57	230,57
Preço Médio:	276,31	276,31

000	007	UN	20,15	7471 - MATERIAL
-----	-----	----	-------	-----------------

Descrição adicional: Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, corte de 25cm

Dotação:Acesso: 1428 | Projeto: 2080 | Despesa: 3390 30 24 00 000 | Qtdade: 20,15

0148395 RAVA - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	146,70	2.956,01
0148396 CANORTE CONSTRUCOES LTDA	146,60	2.953,99
0148394 PROMETAL CURITIBA LTDA	103,20	2.079,48
Preço Médio:	132,17	2.663,23

000	008	UN	2,00	7471 - MATERIAL
-----	-----	----	------	-----------------

Descrição adicional: Telha Ondulada Fibrocimento 6mm 1,83mmX1,10m

Dotação:Acesso: 1428 | Projeto: 2080 | Despesa: 3390 30 24 00 000 | Qtdade: 2,00

0148413 DS2 SERVICOS LTDA	171,51	343,02
0148415 TELA FER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	159,60	319,20
0148414 UEQUE & SOUZA LTDA	156,88	313,76
Preço Médio:	162,66	325,32

000	009	UN	2,00	7471 - MATERIAL
-----	-----	----	------	-----------------

Descrição adicional: Cumeeira Espigão Ondulada Fibrocimento 6mm

Dotação:Acesso: 1428 | Projeto: 2080 | Despesa: 3390 30 24 00 000 | Qtdade: 2,00

0148392 SOLAR CONSTRUCOES LTDA	165,29	330,58
0148393 PSV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	157,57	315,14
0146328 DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	146,00	292,00
Preço Médio:	156,29	312,58

000	010	UN	1,00	7471 - MATERIAL
-----	-----	----	------	-----------------

Descrição adicional: Cantoneira de Aço

Dotação:Acesso: 1428 | Projeto: 2080 | Despesa: 3390 30 24 00 000 | Qtdade: 1,00

0148441 L C COMERCIO E SERVICOS LTDA	296,00	296,00
0148442 J F SERRALHERIA & SOLDA UNIPessoal LTDA	294,50	294,50
0148443 AVIZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	270,00	270,00
Preço Médio:	286,83	286,83

Mínimo:	1.834,39	4.805,84
---------	----------	----------



São Luiz Gonzaga - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Impressão: 08/10/2026

Hora: 15:20:15

Médio: 2.136,04 5.750,02

RESUMO DAS DOTAÇÕES - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Despesa	Vinculação	Total (Médio)
1460	2080	3390 39 16 00 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.162,06
1428	2080	3390 30 24 00 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.587,96
				TOTAL: 5.750,02

Informações referente a Proposta

Outras Informações do Pedido

ANÁLISE DE RISCO

A presente contratação envolve riscos inerentes ao procedimento licitatório e à execução contratual, os quais foram identificados e analisados, juntamente com as respectivas medidas de mitigação, visando assegurar a seleção da proposta mais vantajosa e a adequada execução do objeto.

RISCO IDENTIFICADO	DESCRIÇÃO	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Especificações inadequadas	Definição de especificações incompatíveis com a necessidade da Administração ou excessivamente restritivas.	Restrição da competitividade ou contratação de serviços inadequados às necessidades da Secretaria.	Elaboração das especificações com base em levantamento técnico, observância das normas técnicas vigentes e definição de requisitos mínimos, sem direcionamento.
Atraso na entrega da obra	Descumprimento do prazo contratual pelo fornecedor.	Postergação de termino da obra	Estabelecimento de prazo de entrega compatível, acompanhamento da execução contratual e aplicação das penalidades previstas no edital e no contrato em caso de inadimplemento.
Fornecimento de obra em desacordo com as especificações	Entrega da obra com características técnicas inferiores às exigidas.	Necessidade de retificação da obra, atrasos na execução contratual e prejuízo ao interesse público.	Fiscalização do recebimento, conferência das especificações técnicas, exigência de garantia do fabricante e rejeição de obra que não atenda às exigências do Termo de Referência.
Descumprimento das obrigações contratuais	Inexecução parcial ou total do contrato pelo fornecedor.	Comprometimento da execução contratual e atraso no término da obra.	Designação de gestor e fiscal do contrato, acompanhamento da execução, aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e adoção das medidas cabíveis.
Impactos ambientais	Geração de resíduos de entulho e material de obra descartado	Potenciais impactos ambientais decorrentes da destinação inadequada dos resíduos.	Segregação adequada dos resíduos e encaminhamento para reciclagem ou destinação ambientalmente correta, conforme práticas de gestão de resíduos sólidos adotadas pelo Município.

Conclusão da Análise de Riscos



Após a identificação e avaliação dos riscos inerentes à presente contratação, conclui-se que estes apresentam **baixa ou média probabilidade de ocorrência**, sendo plenamente mitigáveis mediante planejamento adequado, elaboração de especificações técnicas compatíveis com as necessidades da Administração, fiscalização da execução contratual e observância das disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

Assim, verifica-se que os benefícios decorrentes da contratação de obras de reparo no telhado do ESF Dr. Chico, superam os riscos identificados, demonstrando a viabilidade técnica, operacional e administrativa da contratação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS