
 

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO   002104/2026
EMISSÃO: 09/10/2026
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - JUSTIFICATIVA ( Nº 000000/0000)
USUÁRIO EMISSOR: HEMERSON BARCELOS SCHUQUEL
1. OBJETIVO DO PEDIDO
Contratação, em caráter emergencial, de empresa para realizar reparos no telhado do ESF Dr. Chico, danificado pela
supercélula que atingiu São Luiz Gonzaga na noite de 28 para 29 de setembro de 2026.
2. JUSTIFICATIVA
Devido a tempestade que atingiu o município na noite de 28 para 29 de setembro de 2026, se faz necessário reparar os danos
sofridos pela unidade de saúde do ESF Dr. Chico.

3. OBJETO DA CONTRATACAO
Na noite de 28 para 29 de setembro de 2026, em decorrência da intensa tempestade que atingiu o Município de São Luiz
Gonzaga/RS, o ESF Dr. Chico sofreu danos significativos em sua cobertura, especialmente em razão da força dos ventos e das
condições climáticas adversas registradas durante o evento. As avarias ocasionaram o comprometimento da vedação e da
proteção do telhado, permitindo a entrada de água da chuva no interior da edificação e atingindo diferentes dependências da
unidade. Também se viu comprometido o portão de entrada da unidade. Essa situação afetou diretamente a capacidade
operacional da unidade, restringindo o atendimento que o mesmo possa prestar aos cidadãos, bem como seus atendimentos e
procedimentos.

4. MOTIVAÇÃO DA CONTRATACAO
Na noite de 28 para 29 de setembro de 2026, o Município de São Luiz Gonzaga foi atingido por um evento climático severo,
caracterizado pela ocorrência de uma supercélula, fenômeno meteorológico associado à formação de tempestades intensas,
com ventos de elevada intensidade, movimentos rotatórios ascendentes e potencial significativo de causar danos às estruturas
e edificações. O evento provocou diversos estragos em diferentes pontos da cidade, atingindo, inclusive, prédios e instalações
pertencentes à Administração Pública Municipal. Entre as edificações públicas afetadas encontra-se o ESF Dr. Chico. Esta
unidade sofreu danos em sua cobertura e em seu portão de entrada, em decorrência da intensidade dos ventos. A tempestade
ocasionou a quebra e o deslocamento de telhas, bem como a remoção de elementos de acabamento e proteção da cobertura,
comprometendo a estanqueidade e a integridade do telhado. Em consequência dessas avarias, as chuvas e a precipitação de
granizo que ocorreram logo após o evento provocaram a infiltração de água no interior da edificação. A permanência das
infiltrações representa risco de agravamento dos danos, podendo comprometer o mobiliário, os equipamentos e os materiais
utilizados nos atendimentos, além de prejudicar as condições de segurança, salubridade e funcionamento dos ambientes
destinados à prestação dos serviços de saúde, uma vez que as condições atuais da cobertura não oferecem proteção
adequada contra novas precipitações. Adicionalmente, deve-se considerar a possibilidade de ocorrência de novas
precipitações pluviométricas no decorrer dos próximos dias e semanas, circunstância que aumenta a necessidade de
intervenção imediata na cobertura da edificação. A ausência de reparos poderá permitir a continuidade das infiltrações,
ampliando os danos estruturais e materiais, elevando os custos de recuperação e prolongando a necessidade de interdição dos
ambientes afetados. Portanto, a postergação da solução poderá resultar em prejuízos ainda maiores ao patrimônio público e,
principalmente, à continuidade dos serviços essenciais de saúde. Diante desse cenário, a realização dos reparos na cobertura
do ESF Dr. Chico apresenta-se como uma medida urgente e necessária, tendo como finalidade restabelecer as condições
adequadas de proteção, segurança, salubridade e funcionalidade da edificação. A intervenção deverá contemplar a
recuperação dos elementos danificados do telhado, incluindo a substituição das telhas quebradas ou deslocadas, a
reinstalação ou substituição das cumeeiras e a execução dos demais serviços necessários para restabelecer a adequada
vedação da cobertura, impedindo novas infiltrações e protegendo as instalações internas. Assim, a contratação imediata de
empresa especializada para a execução dos serviços de reparação da cobertura mostra-se necessária e adequada diante das
circunstâncias excepcionais ocasionadas pelo evento climático, visando minimizar os danos já existentes, evitar o agravamento
das avarias e restabelecer, no menor prazo possível, as condições normais de funcionamento da unidade. A empresa
FORMOZO & OURIQUE LTDA- ME se ofereceu para realizar os reparos necessários para a recuperação do telhado. Optou-se
por realizar estes reparos junto a esta empresa devido ao fato da disponibilidade da mesma em realizar os mesmos e esperar
a conclusão do processo de Dispensa para o pagamento. Diante desta situação e compreendendo a necessidade imediata do
retorno da unidade de saúde ao seu funcionamento pleno, deu-se início imediato aos reparos e optou-se por realizar um
processo de Dispensa de Licitação por Urgência, para garantir o pagamento a empresa que realizou este serviço. Esta
Dispensa por Urgência está baseada nos termos do Art. 75, Inciso VIII da Lei Nº 14.133/2021: “Art. 75. É dispensável a
licitação: (...) VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao
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atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no
prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos
respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;”

5. OBJETIVOS DA CONTRATACAO
O presente processo de Dispensa de Licitação por Urgência busca realizar o pagamento pelos serviços de reparo no telhado
prestados pela empresa FORMOZO & OURIQUE LTDA-ME junto ao ESF DR. Chico. A referida empresa deu início aos
serviços no dia 30 de setembro de 2026. A empresa deu início aos serviços de reparo, de forma emergencial, e apresentou o
seguinte orçamento: Item Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total 01 Serviços Iniciais 01un R$ 200,00 R$ 200,00 02
Substituição de Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, corte de 25cm 20,15un R$ 30,00 R$ 604,50 03 Substituição
de Telha Ondulada Fibrocimento 6mm 1,83mmX1,10m 02un R$ 45,00 R$ 90,00 04 Substituição de Cumeeira Espigão
Ondulada Fibrocimento 6mm 02un R$ 45,00 R$ 90,00 05 Reparo em Portão de Cantoneira de Aço ¾” 01un R$ 300,00 R$
300,00 06 Limpeza de Obra 01un R$ 250,00 R$ 250,00 07 Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, corte de 25cm
20,15m R$ 102,00 R$ 2.055,30 08 Telha Ondulada Fibrocimento 6mm 1,83mmX1,10m 02un R$ 115,00 R$ 230,00 09
Cumeeira Espigão Ondulada Fibrocimento 6mm 02un R$ 136,00 R$ 272,00 10 Cantoneira de Aço 01un R$ 170,00 R$ 170,00
TOTAL R$ 4.263,00 Este orçamento foi aceito pelo Setor Administrativo da SEMSA após a devida comprovação de que os
valores apresentados no mesmo se encontram dentro da média de valores de mercado, conforme levantamento anexado a este
processo. Os recursos para o pagamento das despesas com os reparos na cobertura procederão das seguintes dotações
orçamentárias: Para a Mão de Obra: 09.01 10 0301 0290 2080 339039 00 00 00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ-
0600.10, Acesso 1460. Recursos provenientes da Emenda Individual do Deputado Federal Pedro Westphalen e da Portaria
977/2023. Para o Material: 09.01 10 0301 0290 2080 339030 00 00 00- MATERIAL DE CONSUMO- 621.21, Acesso 1428.
Recursos provenientes da Emenda Individual dA Deputado Estadual Laura Sito e da Portaria SES 200 e 472/2025.

6. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA
Lote/Item Unid Quantidade Produto / Descrição Valor Unit Valor Total
000/001 UN 1,00 00040148 - SERVIÇO 348,10 348,10
Descrição adicional:
Serviços Iniciais

Acesso Projeto Rubrica Desdobramento Banco

1460
2080
manutenção das unidades da atenção
primária em saúde

3390 39 00 00 000
outros serviços de terceiros - pessoa
jurídica

3390 39 16 00 000
manutencao e conservacao de bens
imoveis
Relac:

000/002 UN 20,15 00001591 - MÃO DE OBRA 31,00 624,65
Descrição adicional:
Substituição de Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, corte de 25cm

Acesso Projeto Rubrica Desdobramento Banco

1460
2080
manutenção das unidades da atenção
primária em saúde

3390 39 00 00 000
outros serviços de terceiros - pessoa
jurídica

3390 39 16 00 000
manutencao e conservacao de bens
imoveis
Relac:

000/003 UN 2,00 00001591 - MÃO DE OBRA 49,32 98,64
Descrição adicional:
Substituição de Telha Ondulada Fibrocimento 6mm 1,83mmX1,10m

Acesso Projeto Rubrica Desdobramento Banco

1460
2080
manutenção das unidades da atenção
primária em saúde

3390 39 00 00 000
outros serviços de terceiros - pessoa
jurídica

3390 39 16 00 000
manutencao e conservacao de bens
imoveis
Relac:

000/004 UN 2,00 00001591 - MÃO DE OBRA 49,32 98,64
Descrição adicional:
Substituição de Cumeeira Espigão Ondulada Fibrocimento 6mm

Acesso Projeto Rubrica Desdobramento Banco

1460
2080
manutenção das unidades da atenção
primária em saúde

3390 39 00 00 000
outros serviços de terceiros - pessoa
jurídica

3390 39 16 00 000
manutencao e conservacao de bens
imoveis
Relac:

000/005 UN 1,00 00000443 - REPARO 450,00 450,00
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Descrição adicional:
Reparo em Portão de Cantoneira de Aço 3/4"

Acesso Projeto Rubrica Desdobramento Banco

1460
2080
manutenção das unidades da atenção
primária em saúde

3390 39 00 00 000
outros serviços de terceiros - pessoa
jurídica

3390 39 16 00 000
manutencao e conservacao de bens
imoveis
Relac:

000/006 UN 1,00 00044070 - LIMPEZA 230,57 230,57
Descrição adicional:
Limpeza de Obra

Acesso Projeto Rubrica Desdobramento Banco

1460
2080
manutenção das unidades da atenção
primária em saúde

3390 39 00 00 000
outros serviços de terceiros - pessoa
jurídica

3390 39 16 00 000
manutencao e conservacao de bens
imoveis
Relac:

000/007 UN 20,15 00007471 - MATERIAL 103,20 2.079,48
Descrição adicional:
Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, corte de 25cm

Acesso Projeto Rubrica Desdobramento Banco

1428
2080
manutenção das unidades da atenção
primária em saúde

3390 30 00 00 000
material de consumo

3390 30 24 00 000
material para manutencao de bens
imoveis / instalações
Relac:

000/008 UN 2,00 00007471 - MATERIAL 156,88 313,76
Descrição adicional:
Telha Ondulada Fibrocimento 6mm 1,83mmX1,10m

Acesso Projeto Rubrica Desdobramento Banco

1428
2080
manutenção das unidades da atenção
primária em saúde

3390 30 00 00 000
material de consumo

3390 30 24 00 000
material para manutencao de bens
imoveis / instalações
Relac:

000/009 UN 2,00 00007471 - MATERIAL 146,00 292,00
Descrição adicional:
Cumeeira Espigão Ondulada Fibrocimento 6mm

Acesso Projeto Rubrica Desdobramento Banco

1428
2080
manutenção das unidades da atenção
primária em saúde

3390 30 00 00 000
material de consumo

3390 30 24 00 000
material para manutencao de bens
imoveis / instalações
Relac:

000/010 UN 1,00 00007471 - MATERIAL 270,00 270,00
Descrição adicional:
Cantoneira de Aço

Acesso Projeto Rubrica Desdobramento Banco

1428
2080
manutenção das unidades da atenção
primária em saúde

3390 30 00 00 000
material de consumo

3390 30 24 00 000
material para manutencao de bens
imoveis / instalações
Relac:

______________________________________________________________
Total: 4.805,84

7. JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA
A estimativa das quantidades para a presente contratação foi definida com base no levantamento dos danos sofridos pela
estrutura de cobertura do ESF Dr. Chico, devido a tempestade que atingiu o município na noite de 28 para 29 de setembro de
2026. Para a definição dos quantitativos, foi realizado um levantamento junto ao ESF Dr. Chico, de modo a identificar a natureza
e a extensão dos danos, bem como quais serviços e materiais seriam necessários para reparar os mesmos de forma
adequada, de modo a que a unidade possa retomar suas atividades. Os quantitativos foram estabelecidos de forma compatível
com a demanda identificada, buscando atender adequadamente às necessidades da unidade de saúde, sem excessos ou
insuficiência de serviços ou materiais, em observância aos princípios da eficiência, economicidade e adequada aplicação dos
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recursos públicos. Assim, apresenta-se a seguir a relação dos serviços e materiais necessários, bem como os respectivos
quantitativos estimados para a contratação: Item Descrição Quantidade 01 Serviços Iniciais 01un 02 Substituição de Rufo em
Chapa de Aço Galvanizado Número 24, corte de 25cm 20,15un 03 Substituição de Telha Ondulada Fibrocimento 6mm
1,83mmX1,10m 02un 04 Substituição de Cumeeira Espigão Ondulada Fibrocimento 6mm 02un 05 Reparo em Portão de
Cantoneira de Aço ¾” 01un 06 Limpeza de Obra 01un 07 Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, corte de 25cm
20,15m 08 Telha Ondulada Fibrocimento 6mm 1,83mmX1,10m 02un 09 Cumeeira Espigão Ondulada Fibrocimento 6mm 02un
10 Cantoneira de Aço 01un

8. PRAZOS DE ENTREGA
A empresa FORMOZO & OURIQUE LTDA- ME deu início aos reparos no dia 30 de setembro de 2026 e pretende terminá-los,
no máximo, em 15 (quinze) dias.

9. FISCALIZAÇÃO E GERÊNCIA
CLARI ELISETE DE MELO RAMBORGER GESTORA
ÍGOR MACHADO KIST FISCAL SUPLENTE
MARCOS FELIPE GOULART STREB FISCAL TITULAR
10. ANÁLISE DE RISCO
A presente contratação envolve riscos inerentes ao procedimento licitatório e à execução contratual, os quais foram
identificados e analisados, juntamente com as respectivas medidas de mitigação, visando assegurar a seleção da proposta
mais vantajosa e a adequada execução do objeto.

RISCO
IDENTIFICADO DESCRIÇÃO IMPACTO MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Especificações
inadequadas

Definição de especificações
incompatíveis com a
necessidade da
Administração ou
excessivamente restritivas.

Restrição da
competitividade ou
contratação de serviços
inadequados às
necessidades da
Secretaria.

Elaboração das especificações com base em
levantamento técnico, observância das normas
técnicas vigentes e definição de requisitos
mínimos, sem direcionamento.

Atraso na
entrega da obra

Descumprimento do prazo
contratual pelo fornecedor.

Postergação de termino da
obra

Estabelecimento de prazo de entrega compatível,
acompanhamento da execução contratual e
aplicação das penalidades previstas no edital e
no contrato em caso de inadimplemento.

Fornecimento de
obra em
desacordo com
as
especificações

Entrega da obra com
características técnicas
inferiores às exigidas.

Necessidade de
retificação da obra,
atrasos na execução
contratual e prejuízo ao
interesse público.

Fiscalização do recebimento, conferência das
especificações técnicas, exigência de garantia do
fabricante e rejeição de obra que não atenda às
exigências do Termo de Referência.

Descumprimento
das obrigações
contratuais

Inexecução parcial ou total do
contrato pelo fornecedor.

Comprometimento da
execução contratual e
atraso no término da obra.

Designação de gestor e fiscal do contrato,
acompanhamento da execução, aplicação das
sanções administrativas previstas na Lei nº
14.133/2021 e adoção das medidas cabíveis.

Impactos
ambientais

Geração de resíduos de
entulho e material de obra
descartado

Potenciais impactos
ambientais decorrentes da
destinação inadequada
dos resíduos.

Segregação adequada dos resíduos e
encaminhamento para reciclagem ou destinação
ambientalmente correta, conforme práticas de
gestão de resíduos sólidos adotadas pelo
Município.

Conclusão da Análise de Riscos

Após a identificação e avaliação dos riscos inerentes à presente contratação, conclui-se que estes apresentam baixa ou
média probabilidade de ocorrência, sendo plenamente mitigáveis mediante planejamento adequado, elaboração de
especificações técnicas compatíveis com as necessidades da Administração, fiscalização da execução contratual e
observância das disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.
Usuário/Matricula: ARIELI VIEIRA MARQUES/6102 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 4 de 8

São Luiz Gonzaga - RS Impressão: 09/10/2026

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES Hora: 14:32:54

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD



Assim, verifica-se que os benefícios decorrentes da contratação de obras de reparo no telhado do ESF Dr. Chico, superam os
riscos identificados, demonstrando a viabilidade técnica, operacional e administrativa da contratação.
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11. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
11.1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
Na noite de 28 para 29 de setembro de 2026, o Município de São Luiz Gonzaga foi atingido por um evento climático severo,
caracterizado pela ocorrência de uma supercélula, fenômeno meteorológico associado à formação de tempestades intensas,
com ventos de elevada intensidade, movimentos rotatórios ascendentes e potencial significativo de causar danos às estruturas
e edificações. O evento provocou diversos estragos em diferentes pontos da cidade, atingindo, inclusive, prédios e instalações
pertencentes à Administração Pública Municipal.

Entre as edificações públicas afetadas encontra-se o ESF Dr. Chico. Esta unidade sofreu danos em sua cobertura e em seu
portão de entrada, em decorrência da intensidade dos ventos. A tempestade ocasionou a quebra e o deslocamento de telhas,
bem como a remoção de elementos de acabamento e proteção da cobertura, comprometendo a estanqueidade e a
integridade do telhado. Em consequência dessas avarias, as chuvas e a precipitação de granizo que ocorreram logo após o
evento provocaram a infiltração de água no interior da edificação.

A permanência das infiltrações representa risco de agravamento dos danos, podendo comprometer o mobiliário, os
equipamentos e os materiais utilizados nos atendimentos, além de prejudicar as condições de segurança, salubridade e
funcionamento dos ambientes destinados à prestação dos serviços de saúde, uma vez que as condições atuais da cobertura
não oferecem proteção adequada contra novas precipitações.

Adicionalmente, deve-se considerar a possibilidade de ocorrência de novas precipitações pluviométricas no decorrer dos
próximos dias e semanas, circunstância que aumenta a necessidade de intervenção imediata na cobertura da edificação. A
ausência de reparos poderá permitir a continuidade das infiltrações, ampliando os danos estruturais e materiais, elevando os
custos de recuperação e prolongando a necessidade de interdição dos ambientes afetados. Portanto, a postergação da
solução poderá resultar em prejuízos ainda maiores ao patrimônio público e, principalmente, à continuidade dos serviços
essenciais de saúde.

Diante desse cenário, a realização dos reparos na cobertura do ESF Dr. Chico apresenta-se como uma medida urgente e
necessária, tendo como finalidade restabelecer as condições adequadas de proteção, segurança, salubridade e
funcionalidade da edificação. A intervenção deverá contemplar a recuperação dos elementos danificados do telhado, incluindo
a substituição das telhas quebradas ou deslocadas, a reinstalação ou substituição das cumeeiras e a execução dos demais
serviços necessários para restabelecer a adequada vedação da cobertura, impedindo novas infiltrações e protegendo as
instalações internas.

Assim, a contratação imediata de empresa especializada para a execução dos serviços de reparação da cobertura mostra-se
necessária e adequada diante das circunstâncias excepcionais ocasionadas pelo evento climático, visando minimizar os
danos já existentes, evitar o agravamento das avarias e restabelecer, no menor prazo possível, as condições normais de
funcionamento da unidade.

Dessa forma, a intervenção pretendida não representa apenas uma ação de manutenção predial, mas uma providência
indispensável para assegurar a continuidade de serviços públicos essenciais, preservar o patrimônio municipal e evitar que os
danos provocados pelo fenômeno climático comprometam a capacidade de atendimento da rede municipal de saúde.

11.2 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
A estimativa das quantidades para a presente contratação foi definida com base no levantamento dos danos sofridos pela
estrutura de cobertura do ESF Dr. Chico, devido a tempestade que atingiu o município na noite de 28 para 29 de setembro de
2026.

Para a definição dos quantitativos, foi realizado um levantamento junto ao ESF Dr. Chico, de modo a identificar a natureza e a
extensão dos danos, bem como quais serviços e materiais seriam necessários para reparar os mesmos de forma adequada,
de modo a que a unidade possa retomar suas atividades.

Os quantitativos foram estabelecidos de forma compatível com a demanda identificada, buscando atender adequadamente às
necessidades da unidade de saúde, sem excessos ou insuficiência de serviços ou materiais, em observância aos princípios
da eficiência, economicidade e adequada aplicação dos recursos públicos.

Assim, apresenta-se a seguir a relação dos serviços e materiais necessários, bem como os respectivos quantitativos
estimados para a contratação:

Item Descrição Quantidade

01 Serviços Iniciais 01un
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02 Substituição de Rufo em Chapa de Aço
Galvanizado Número 24, corte de 25cm

20,15un

03 Substituição de Telha Ondulada Fibrocimento
6mm 1,83mmX1,10m 02un

04 Substituição de Cumeeira Espigão Ondulada
Fibrocimento 6mm 02un

05 Reparo em Portão de Cantoneira de Aço 3/4" 01un

06 Limpeza de Obra 01un

07 Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 24,
corte de 25cm 20,15m

08 Telha Ondulada Fibrocimento 6mm
1,83mmX1,10m 02un

09 Cumeeira Espigão Ondulada Fibrocimento 6mm 02un

10 Cantoneira de Aço 01un

11.3 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa apresentada, nas necessidades identificadas e nas especificações técnicas estabelecidas no
presente Estudo Técnico Preliminar e em seus respectivos anexos, bem como considerando a necessidade de execução dos
serviços em caráter emergencial, conclui-se pela viabilidade da presente contratação.

A solução proposta mostra-se adequada e suficiente para atender à demanda identificada, especialmente diante dos danos
ocasionados à cobertura do ESF Dr. Chico pelo evento climático ocorrido na noite de 28 para 29 de setembro de 2026. A
execução dos serviços previstos permitirá o restabelecimento das condições adequadas de segurança, proteção e
funcionalidade da edificação, contribuindo para a retomada das atividades e para a continuidade dos serviços de saúde
prestados à população.

Dessa forma, considerando os aspectos técnicos, operacionais e econômicos analisados, bem como a situação emergencial
decorrente dos danos causados pelo evento climático, declara-se viável a contratação pretendida, por se mostrar adequada
ao atendimento da necessidade da Administração e compatível com os padrões técnicos e os preços praticados no mercado.
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Resumo das dotações
Acesso Vinculação Projeto Despesa Subvínculo Compl. Rec. Bloqueado Pedido Disponivel

1460

600 Transferências Fundo a
Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo
Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos
de Saúde

2080 Manutenção das
Unidades da Atenção Primária
em Saúde

3390 39 00 00 000 60007 3110 1.850,60 1.850,60 3.194,40

1428
621 Transferências Fundo a
Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo
Estadual

2080 Manutenção das
Unidades da Atenção Primária
em Saúde

3390 30 00 00 000 62121 0 2.955,24 2.955,24 97.044,76

____________________________
Total pedido 4.805,84
Total disponível 100.239,16

SECRETARIA REQUISITANTE

____________________
SECRETÁRIO(A)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
( ) Com Licitação ( ) Com Dispensa

Base Legal:_____________

____________________
ASSINATURA

CONTABILIDADE / FAZENDA
Confirmo saldo na(s) dotação(ões)

informada(s)

____________________
ASSINATURA

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
VIABILIDADE DEFERIDA DE FORMA ELETRÔNICA EM:

09/10/2026 às 11:25:14 POR: JOSE ANTONIO FLACH WERLE

09/10/2026 ÀS 14:32:48 PEDIDO AUTORIZADO POR ARIELI VIEIRA MARQUES; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA
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