



São Luiz Gonzaga - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 09/10/2026

Hora: 14:33:00



PEDIDO DE COMPRA: 002104/2026

EMIÇÃO: 09/10/2026

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - JUSTIFICATIVA

USUÁRIO EMISSOR: HEMERSON BARCELOS SCHUQUEL

OBJETIVO

Contratação, em caráter emergencial, de empresa para realizar reparos no telhado do ESF Dr. Chico, danificado pela supercélula que atingiu São Luiz Gonzaga na noite de 28 para 29 de setembro de 2026.

JUSTIFICATIVA

Devido a tempestade que atingiu o município na noite de 28 para 29 de setembro de 2026, se faz necessário reparar os danos sofridos pela unidade de saúde do ESF Dr. Chico.

DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 146328

Total do fornecedor

21.793.208/0001-85

292,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/009	0,99	0,00	2,00	7471 - MATERIAL	UN	146,00	292,00

Descrição adicional:

Cumeeira Espigão Ondulada Fibrocimento 6mm

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
1428	2080 manutenção das unidades da atenção primária em saúde	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 24 00 000 material para manutencao de bens imoveis / instalações Relac:	

AVIZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 148443

Total do fornecedor

85359073000127

270,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/010	0,99	0,00	1,00	7471 - MATERIAL	UN	270,00	270,00

Descrição adicional:

Cantoneira de Aço

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
1428	2080 manutenção das unidades da atenção primária em saúde	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 24 00 000 material para manutencao de bens imoveis / instalações Relac:	

BRGX ENGENHARIA LTDA - 148428

Total do fornecedor

21.392.417/0001-17

348,10

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	350,00	0,00	1,00	40148 - SERVIÇO	UN	348,10	348,10

Descrição adicional:

Serviços Iniciais

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
1460	2080 manutenção das unidades da atenção primária em saúde	3390 39 00 00 000 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3390 39 16 00 000 manutencao e conservacao de bens imoveis Relac:	

PROMETAL CURITIBA LTDA - 148394

Total do fornecedor

44498589000175

2.079,48

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
----------	-----------	----------	----------	-----------	----	---------------	------------



São Luiz Gonzaga - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 09/10/2026

Hora: 14:33:00



0000/007 0,99 0,00 20,15 7471 - MATERIAL UN 103,20 2.079,48

Descrição adicional:

Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, corte de 25cm

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
1428	2080 manutenção das unidades da atenção primária em saúde	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 24 00 000 material para manutencao de bens imoveis / instalações Relac:	

FORZA VERTRE ENGENHARIA E OBRAS LTDA - 148417

Total do fornecedor

36682582000180

230,57

Lot/ítem	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/006	0,00 0,00	1,00		44070 - LIMPEZA	UN	230,57	230,57

Descrição adicional:

Limpeza de Obra

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
1460	2080 manutenção das unidades da atenção primária em saúde	3390 39 00 00 000 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3390 39 16 00 000 manutencao e conservacao de bens imoveis Relac:	

ICTUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - 148427

Total do fornecedor

40.578.862/0001-10

197,28

Lot/ítem	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/003	750,01 0,00	2,00		1591 - MÃO DE OBRA	UN	49,32	98,64

Descrição adicional:

Substituição de Telha Ondulada Fibrocimento 6mm 1,83mmX1,10m

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
1460	2080 manutenção das unidades da atenção primária em saúde	3390 39 00 00 000 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3390 39 16 00 000 manutencao e conservacao de bens imoveis Relac:	

0000/004	750,01 0,00	2,00		1591 - MÃO DE OBRA	UN	49,32	98,64
----------	-------------	------	--	--------------------	----	-------	-------

Descrição adicional:

Substituição de Cumeeira Espigão Ondulada Fibrocimento 6mm

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
1460	2080 manutenção das unidades da atenção primária em saúde	3390 39 00 00 000 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3390 39 16 00 000 manutencao e conservacao de bens imoveis Relac:	

UEQUE & SOUZA LTDA - 148414

Total do fornecedor

12426661000162

313,76

Lot/ítem	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/008	0,99 0,00	2,00		7471 - MATERIAL	UN	156,88	313,76

Descrição adicional:

Telha Ondulada Fibrocimento 6mm 1,83mmX1,10m

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
1428	2080 manutenção das unidades da atenção primária em saúde	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 24 00 000 material para manutencao de bens imoveis / instalações Relac:	

NOVA PPA PALMAS LTDA - 148398

Total do fornecedor

55.675.330/0001-79

450,00

Lot/ítem	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/005	264,00 0,00	1,00		443 - REPARO	UN	450,00	450,00



São Luiz Gonzaga - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 09/10/2026

Hora: 14:33:00



Descrição adicional:

Reparo em Portão de Cantoneira de Aço 3/4"

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
1460	2080 manutenção das unidades da atenção primária em saúde	3390 39 00 00 000 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3390 39 16 00 000 manutencao e conservacao de bens imoveis Relac:	

S B DOS SANTOS - 148400

46.311.832/0001-20

Total do fornecedor

624,65

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/002	750,01	0,00	20,15	1591 - MÃO DE OBRA	UN	31,00	624,65

Descrição adicional:

Substituição de Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, corte de 25cm

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
1460	2080 manutenção das unidades da atenção primária em saúde	3390 39 00 00 000 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3390 39 16 00 000 manutencao e conservacao de bens imoveis Relac:	

Total geral itens

R\$ 4.805,84

Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
1460	2080	3390 39 00 00 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60007	1.850,60
1428	2080	3390 30 00 00 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	62121	2.955,24

Total geral dotações

R\$ 4.805,84

Outras Informações do Pedido

ANÁLISE DE RISCO

A presente contratação envolve riscos inerentes ao procedimento licitatório e à execução contratual, os quais foram identificados e analisados, juntamente com as respectivas medidas de mitigação, visando assegurar a seleção da proposta mais vantajosa e a adequada execução do objeto.

RISCO IDENTIFICADO	DESCRIÇÃO	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Especificações inadequadas	Definição de especificações incompatíveis com a necessidade da Administração ou excessivamente restritivas.	Restrição da competitividade ou contratação de serviços inadequados às necessidades da Secretaria.	Elaboração das especificações com base em levantamento técnico, observância das normas técnicas vigentes e definição de requisitos mínimos, sem direcionamento.
			Estabelecimento de prazo de entrega compatível,



São Luiz Gonzaga - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 09/10/2026

Hora: 14:33:00



Atraso na entrega da obra	Descumprimento do prazo contratual pelo fornecedor.	Postergação de termino da obra	acompanhamento da execução contratual e aplicação das penalidades previstas no edital e no contrato em caso de inadimplemento.
Fornecimento de obra em desacordo com as especificações	Entrega da obra com características técnicas inferiores às exigidas.	Necessidade de retificação da obra, atrasos na execução contratual e prejuízo ao interesse público.	Fiscalização do recebimento, conferência das especificações técnicas, exigência de garantia do fabricante e rejeição de obra que não atenda às exigências do Termo de Referência.
Descumprimento das obrigações contratuais	Inexecução parcial ou total do contrato pelo fornecedor.	Comprometimento da execução contratual e atraso no término da obra.	Designação de gestor e fiscal do contrato, acompanhamento da execução, aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e adoção das medidas cabíveis.
Impactos ambientais	Geração de resíduos de entulho e material de obra descartado	Potenciais impactos ambientais decorrentes da destinação inadequada dos resíduos.	Segregação adequada dos resíduos e encaminhamento para reciclagem ou destinação ambientalmente correta, conforme práticas de gestão de resíduos sólidos adotadas pelo Município.

Conclusão da Análise de Riscos

Após a identificação e avaliação dos riscos inerentes à presente contratação, conclui-se que estes apresentam **baixa ou média probabilidade de ocorrência**, sendo plenamente mitigáveis mediante planejamento adequado, elaboração de especificações técnicas compatíveis com as necessidades da Administração, fiscalização da execução contratual e observância das disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

Assim, verifica-se que os benefícios decorrentes da contratação de obras de reparo no telhado do ESF Dr. Chico, superam os riscos identificados, demonstrando a viabilidade técnica, operacional e administrativa da contratação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SÃO LUIZ GONZAGA, Em 9 de Outubro de 2026

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 09/10/2026 às 15:18 Horas, pelo Usuário CLARI ELISETE DE MELO RAMBORGER, , ID GESPAM 345290 IP 45.165.144.178 MAC Address 047BCB458ACF.



SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: 36188981e782