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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) OBRAS COMPLEMENTARES - EMEI ANA PAULINA 22,26% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

273.778,47 
1. SINAPI OBRAS COMPLEMENTARES - EXTERNO AO PÁTIO - - BDI 1 - 106.615,21 RA
1.1. SINAPI REDE PLUVIAL PARA TIRAR ÁGUA ACUMULADA - - BDI 1 - 6.039,85 RA

1.1.0.1. SINAPI 97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 9,50                  17,89 BDI 1 21,87 207,77 RA

1.1.0.2. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,71                  98,22 BDI 1 120,08 205,34 RA

1.1.0.3. SINAPI 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 3,00                585,42 BDI 1 715,73 2.147,19 RA

1.1.0.4. SINAPI 104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 23,30                  85,22 BDI 1 104,19 2.427,63 RA

1.1.0.5. SINAPI 104167
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 2,00                133,65 BDI 1 163,40 326,80 RA

1.1.0.6. SINAPI 97624
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,00                122,38 BDI 1 149,62 149,62 RA

1.1.0.7. SINAPI 87799
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

M2 1,00                  64,25 BDI 1 78,55 78,55 RA

1.1.0.8. SINAPI 96131
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 1,00                  31,54 BDI 1 38,56 38,56 RA

1.1.0.9. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 1,00                    4,02 BDI 1 4,91 4,91 RA

1.1.0.10. SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1,00                  11,69 BDI 1 14,29 14,29 RA

1.1.0.11. SINAPI 101862

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA 
E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 9,50                  37,81 BDI 1 46,23 439,19 RA

1.2. SINAPI EXECUÇÃO DE CANTEIROS PARA COMPOSTAGEM - -                       -   BDI 1 - 19.831,44 RA
1.2.0.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 4,55                  98,22 BDI 1 120,08 546,36 RA

1.2.0.2. SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

M3 4,55                641,70 BDI 1 784,54 3.569,66 RA

1.2.0.3. SINAPI 101166
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 6,83                689,40 BDI 1 842,86 5.756,73 RA

1.2.0.4. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 45,51                  34,15 BDI 1 41,75 1.900,04 RA

OBRAS COMPLEMENTARES - EMEI ANA PAULINA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 OBRAS COMPLEMENTARES - EMEI ANA PAULINA

PORTO ALEGRE SÃO LUIZ GONZAGA/RS
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O
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1.2.0.5. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 91,02                    8,84 BDI 1 10,81 983,93 RA

1.2.0.6. SINAPI 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 91,02                  46,53 BDI 1 56,89 5.178,13 RA

1.2.0.7. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 45,51                    4,02 BDI 1 4,91 223,45 RA

1.2.0.8. SINAPI 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 45,51                  10,24 BDI 1 12,52 569,79 RA

1.2.0.9. SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 10,68                  84,50 BDI 1 103,31 1.103,35 RA

1.3. SINAPI ESCADAS EXTERNAS - -                       -   BDI 1 - 80.743,92 RA
1.3.1. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE SOLO E SERVIÇOS INICIAIS - -                       -   BDI 1 - 900,25 RA
1.3.1.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,18                  98,22 BDI 1 120,08 261,77 RA

1.3.1.2. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 8,00                  65,28 BDI 1 79,81 638,48 RA

1.3.2. SINAPI FUNDAÇÃO - estaca + viga baldrame - -                       -   BDI 1 - 4.864,34 RA

1.3.2.1. SINAPI 100897
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 14,00                129,47 BDI 1 158,29 2.216,06 RA

1.3.2.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 10,86                  14,52 BDI 1 17,75 192,77 RA

1.3.2.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 39,49                  11,25 BDI 1 13,75 542,99 RA

1.3.2.4. SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

M2 8,00                166,23 BDI 1 203,23 1.625,84 RA

1.3.2.5. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,30                781,62 BDI 1 955,61 286,68 RA

1.3.3. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 434,20 RA

1.3.3.1. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 10,40                  34,15 BDI 1 41,75 434,20 RA

1.3.4. SINAPI CONTRAPISO - -                       -   BDI 1 - 1.080,50 RA
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1.3.4.1. SINAPI 87692
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 14,56                  60,70 BDI 1 74,21 1.080,50 RA

1.3.5. SINAPI ALVENARIAS E REVESTIMENTOS (COM PLATIBANDA) - -                       -   BDI 1 - 29.296,00 RA

1.3.5.1. SINAPI 103354
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 80,00                  92,80 BDI 1 113,46 9.076,80 RA

1.3.5.2. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 160,00                    8,84 BDI 1 10,81 1.729,60 RA

1.3.5.3. SINAPI 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 160,00                  46,53 BDI 1 56,89 9.102,40 RA

1.3.5.4. SINAPI 96128
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS 
DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. 
AF_03/2024

M2 160,00                  32,28 BDI 1 39,47 6.315,20 RA

1.3.5.5. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 160,00                    4,02 BDI 1 4,91 785,60 RA

1.3.5.6. SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 160,00                  11,69 BDI 1 14,29 2.286,40 RA

1.3.6. SINAPI ESTRUTURA - PILARES - -                       -   BDI 1 - 5.872,42 RA

1.3.6.1. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 107,86                    9,43 BDI 1 11,53 1.243,63 RA

1.3.6.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 19,01                  14,52 BDI 1 17,75 337,43 RA

1.3.6.3. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 22,40                123,55 BDI 1 151,05 3.383,52 RA

1.3.6.4. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,05                707,19 BDI 1 864,61 907,84 RA

1.3.7. SINAPI
VIGAS DE CINTAMENTO E DE COBERTURA - reaproveitamento de formas 
de vigas de fundação

- -                       -   BDI 1 - 2.206,32 RA

1.3.7.1. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 21,72                  14,52 BDI 1 17,75 385,53 RA
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1.3.7.2. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 50,56                  12,67 BDI 1 15,49 783,17 RA

1.3.7.3. SINAPI 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,20                707,25 BDI 1 864,68 1.037,62 RA

1.3.8. SINAPI ESCADAS E PATAMAR - -                       -   BDI 1 - 5.424,31 RA

1.3.8.1. SINAPI 95946
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 83,41                  13,09 BDI 1 16,00 1.334,56 RA

1.3.8.2. SINAPI 101996
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

M2 9,45                230,60 BDI 1 281,93 2.664,24 RA

1.3.8.3. SINAPI 103686
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,50                777,31 BDI 1 950,34 1.425,51 RA

1.3.9. SINAPI LAJE DE COBERTURA - -                       -   BDI 1 - 2.852,18 RA

1.3.9.1. SINAPI 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M2 13,52                172,55 BDI 1 210,96 2.852,18 RA

1.3.10. SINAPI COBERTURA E FUNILARIAS - -                       -   BDI 1 - 7.080,30 RA

1.3.10.1. SINAPI 92606

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. 
AF_10/2025

UN 2,00                905,71 BDI 1 1.107,32 2.214,64 RA

1.3.10.2. SINAPI 92576
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

M2 13,44                  36,10 BDI 1 44,14 593,24 RA

1.3.10.3. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 13,44                  58,99 BDI 1 72,12 969,29 RA

1.3.10.4. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 2,80                103,31 BDI 1 126,31 353,67 RA

1.3.10.5. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 10,80                  46,05 BDI 1 56,30 608,04 RA

1.3.10.6. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 13,20                  60,38 BDI 1 73,82 974,42 RA

1.3.10.7. SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 9,00                  37,98 BDI 1 46,43 417,87 RA
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1.3.10.8. SINAPI 97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 2,00                  17,89 BDI 1 21,87 43,74 RA

1.3.10.9. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,30                  98,22 BDI 1 120,08 36,02 RA

1.3.10.10. SINAPI 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,00                585,42 BDI 1 715,73 715,73 RA

1.3.10.11. SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 2,00                  37,98 BDI 1 46,43 92,86 RA

1.3.10.12. SINAPI 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00                  49,71 BDI 1 60,78 60,78 RA

1.3.11. SINAPI PISOS CERÂMICOS - -                       -   BDI 1 - 6.361,81 RA

1.3.11.1. SINAPI 104596
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

M2 31,14                151,57 BDI 1 185,31 5.770,55 RA

1.3.11.2. SINAPI 104619
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 31,72                  15,25 BDI 1 18,64 591,26 RA

1.3.12. SINAPI ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 3.790,05 RA

1.3.12.1. SINAPI 102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_11/2025

M2 7,50                413,33 BDI 1 505,34 3.790,05 RA

1.3.13. SINAPI CORRIMÃO - -                       -   BDI 1 - 9.754,14 RA
1.3.13.1. Cotação 01 CORRIMÃO INOX 11/4'' PADRÃO NBR 9050 92cm altura M 19,60                407,05 BDI 1 497,66 9.754,14 RA
1.3.14. SINAPI REDE ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 827,10 RA

1.3.14.1. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2,00                  30,73 BDI 1 37,57 75,14 RA

1.3.14.2. SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 15,00                    9,27 BDI 1 11,33 169,95 RA

1.3.14.3. SINAPI 92027
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00                  73,97 BDI 1 90,44 180,88 RA

1.3.14.4. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00                  34,88 BDI 1 42,64 127,92 RA

1.3.14.5. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 21,00                    5,16 BDI 1 6,31 132,51 RA

1.3.14.6. SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 30,00                    3,84 BDI 1 4,69 140,70 RA
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2. SINAPI OBRAS COMPLEMENTARES - INTERNAMENTE AO PRÉDIO - -                       -   BDI 1 - 61.648,46 RA

2.1. SINAPI
GRADES METÁLICAS EM CIMA DE MURETAS -PROTEÇÃO PARA 
CRIANÇAS

- -                       -   BDI 1 - 34.917,38 RA

2.1.0.1. Composição 01 GRADIL EM CANTONEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 116,50                218,26 BDI 1 266,84 31.086,86 RA

2.1.0.2. SINAPI 100741
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 116,50                  26,89 BDI 1 32,88 3.830,52 RA

2.2. SINAPI FRALDÁRIO NO BANHEIRO PNE - -                       -   BDI 1 - 2.222,09 RA

2.2.0.1. SINAPI 101166
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 1,30                689,40 BDI 1 842,86 1.095,72 RA

2.2.0.2. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 2,40                    8,84 BDI 1 10,81 25,94 RA

2.2.0.3. SINAPI 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 2,40                  46,53 BDI 1 56,89 136,54 RA

2.2.0.4. SINAPI 104612
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 4,68                102,09 BDI 1 124,82 584,16 RA

2.2.0.5. SINAPI 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M2 1,80                172,55 BDI 1 210,96 379,73 RA

2.3. SINAPI FECHAMENTO LATERAL ESCADAS COM VIDRO TEMPERADO - -                       -   BDI 1 - 24.508,99 RA

2.3.0.1. SINAPI 102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_11/2025

M2 48,50                413,33 BDI 1 505,34 24.508,99 RA

3. SINAPI OBRAS COMPLEMENTARES - QUADRA POLIESPORTIVA - -                       -   BDI 1 - 71.399,75 RA
3.1. SINAPI ENTRADA DE ENERGIA - - BDI 1 - 4.990,01 RA

3.1.0.1. SINAPI 101509
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00             2.081,33 BDI 1 2.544,63 2.544,63 RA

3.1.0.2. SINAPI-I 41199
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

UN 1,00                911,74 BDI 1 1.114,69 1.114,69 RA
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3.1.0.3. SINAPI 100604

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,00                766,24 BDI 1 936,81 936,81 RA

3.1.0.4. SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,00                159,25 BDI 1 194,70 194,70 RA

3.1.0.5. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00                  65,78 BDI 1 80,42 80,42 RA

3.1.0.6. SINAPI-I 416
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 
3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN 1,00                  14,11 BDI 1 17,25 17,25 RA

3.1.0.7. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                  31,99 BDI 1 39,11 39,11 RA

3.1.0.8. SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 3,00                  17,01 BDI 1 20,80 62,40 RA

3.2. SINAPI SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO - -                       -   BDI 1 - 20.207,78 RA

3.2.0.1. SINAPI 104801

REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 99,90                  15,91 BDI 1 19,45 1.943,06 RA

3.2.0.2. SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_12/2025

M2 99,90                149,54 BDI 1 182,83 18.264,72 RA

3.3. SINAPI PINTURA DOS MUROS DOS ALAMBRADOS - -                       -   BDI 1 - 533,88 RA

3.3.0.1. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 30,63                    4,02 BDI 1 4,91 150,39 RA

3.3.0.2. SINAPI 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 30,63                  10,24 BDI 1 12,52 383,49 RA

3.4. SINAPI CORRIMÃO JUNTO À RAMPA DE ACESSIBILIDADE - -                       -   BDI 1 - 3.678,13 RA

3.4.0.1. SINAPI 99855
CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 
EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS

M 33,05                  91,03 BDI 1 111,29 3.678,13 RA

3.5. SINAPI GRADIL METÁLICO JUNTO À QUADRA E AMPLIAÇÃO DE PORTÃO - -                       -   BDI 1 - 6.800,81 RA

3.5.0.1. SINAPI-I 4930
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 
1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO 
NATURAL

M2 2,50                577,39 BDI 1 705,92 1.764,80 RA

3.5.0.2. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                  29,66 BDI 1 36,26 36,26 RA
3.5.0.3. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                  29,88 BDI 1 36,53 36,53 RA
3.5.0.4. Composição 01 GRADIL EM CANTONEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 18,60                218,26 BDI 1 266,84 4.963,22 RA
3.6. SINAPI DEMOLIÇÃO DE QUIOSQUE - -                       -   BDI 1 - 915,78 RA
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3.6.0.1. SINAPI 97621
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,10                133,56 BDI 1 163,29 342,91 RA

3.6.0.2. SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 6,00                    4,04 BDI 1 4,94 29,64 RA

3.6.0.3. SINAPI 97651
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 2,00                  94,90 BDI 1 116,02 232,04 RA

3.6.0.4. SINAPI 106122

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 
FRETE. AF_09/2025

M3 3,00                  84,84 BDI 1 103,73 311,19 RA

3.7. SINAPI REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - 2 cm - -                       -   BDI 1 - 34.273,36 RA

3.7.0.1. SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

M2 577,16                    1,74 BDI 1 2,13 1.229,35 RA

3.7.0.2. SINAPI 87372
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 11,54                903,96 BDI 1 1.105,18 12.753,78 RA

3.7.0.3. SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

M2 577,16                    3,95 BDI 1 4,83 2.787,68 RA

3.7.0.4. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 577,16                  22,58 BDI 1 27,61 15.935,39 RA

3.7.0.5. SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 116,00                  11,05 BDI 1 13,51 1.567,16 RA

4. SINAPI
QUADRA DE ESPORTES - REFORMA DE ARQUIBANCADAS E 
ALMOXERIFADO

- -                       -   BDI 1 - 15.803,77 RA

4.1. SINAPI REFORMA EXTERNA DA ARQUIBANCADA - -                       -   BDI 1 - 6.832,83 RA

4.1.0.1. SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

M2 218,21                    3,95 BDI 1 4,83 1.053,95 RA

4.1.0.2. SINAPI 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 32,73                  46,53 BDI 1 56,89 1.862,01 RA

4.1.0.3. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 218,21                    4,44 BDI 1 5,43 1.184,88 RA

4.1.0.4. SINAPI 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 218,21                  10,24 BDI 1 12,52 2.731,99 RA

4.2. SINAPI REFORMA INTERNA DA ARQUIBANCADA - ALMOXERIFADO - -                       -   BDI 1 - - RA
4.3. SINAPI DEMOLIÇÕES DE ALVENARIAS - -                       -   BDI 1 - 1.358,33 RA

4.3.0.1. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 7,41                  65,09 BDI 1 79,58 589,69 RA
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4.3.0.2. SINAPI 106122

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 
FRETE. AF_09/2025

M3 7,41                  84,84 BDI 1 103,73 768,64 RA

4.4. SINAPI RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS PAREDES - -                       -   BDI 1 - 3.497,93 RA

4.4.0.1. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 19,72                    8,84 BDI 1 10,81 213,17 RA

4.4.0.2. SINAPI 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 19,72                  46,53 BDI 1 56,89 1.121,87 RA

4.4.0.3. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 98,59                    4,02 BDI 1 4,91 484,08 RA

4.4.0.4. SINAPI 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 98,59                  10,24 BDI 1 12,52 1.234,35 RA

4.4.0.5. SINAPI 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

M2 6,72                  54,10 BDI 1 66,14 444,46 RA

4.5. SINAPI RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS - -                       -   BDI 1 - 1.027,35 RA

4.5.0.1. SINAPI 102161
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

M2 3,36                250,09 BDI 1 305,76 1.027,35 RA

4.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                       -   BDI 1 - 3.087,33 RA

4.6.0.1. SINAPI 101877
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00                  84,04 BDI 1 102,75 102,75 RA

4.6.0.2. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 12,00                    5,16 BDI 1 6,31 75,72 RA

4.6.0.3. SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 56,00                  17,54 BDI 1 21,44 1.200,64 RA

4.6.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 112,00                    4,62 BDI 1 5,65 632,80 RA

4.6.0.5. SINAPI 92012
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00                  85,99 BDI 1 105,13 630,78 RA
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4.6.0.6. SINAPI 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00                  89,65 BDI 1 109,61 219,22 RA

4.6.0.7. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 6,00                  30,73 BDI 1 37,57 225,42 RA

5. SINAPI ILUMINAÇÃO DA QUADRA - -                       -   BDI 1 - 18.311,28 RA
5.1. SINAPI POSTE COM HOLOFOTE - -                       -   BDI 1 - 11.302,95 RA

5.1.0.1. SINAPI-I 41196
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

UN 6,00                799,72 BDI 1 977,74 5.866,44 RA

5.1.0.2. SINAPI 100599

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 6,00                629,11 BDI 1 769,15 4.614,90 RA

5.1.0.3. Cotação 02 Refletor LED 400W tipo holofote , a prova d'água com proteção IP66 UN 6,00                  64,83 BDI 1 79,26 475,56 RA
5.1.0.4. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00                  31,99 BDI 1 39,11 117,33 RA

5.1.0.5. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 6,00                  31,18 BDI 1 38,12 228,72 RA

5.2. SINAPI REDE ELÉTRICA - -                       -   BDI 1 - 7.008,33 RA

5.2.0.1. SINAPI 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 12,00                  57,63 BDI 1 70,46 845,52 RA

5.2.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,44                125,57 BDI 1 153,52 221,07 RA

5.2.0.3. SINAPI 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 1,44                176,33 BDI 1 215,58 310,44 RA

5.2.0.4. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 95,00                  11,55 BDI 1 14,12 1.341,40 RA

5.2.0.5. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 190,00                    7,58 BDI 1 9,27 1.761,30 RA

5.2.0.6. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 84,00                    5,16 BDI 1 6,31 530,04 RA

5.2.0.7. SINAPI 103491
CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO 
REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M3 2,14                645,04 BDI 1 788,63 1.687,67 RA

5.2.0.8. SINAPI 104741
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 9,86                  25,79 BDI 1 31,53 310,89 RA
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Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: ÍGOR KIST
CREA/CAU: RS246150

Data ART/RRT: 14119011
terça-feira, 24 de março de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO LUIZ GONZAGA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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