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SAO LUIZ GONZAGA

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Sao Luiz Gonzaga — RS

Obra: Substituicdo da cobertura, calhas, impermeabilizagcdo e reparos em alvenarias
internas e externas

Local: ESF Ramona Gongalves Ferreira
Enderego: Rua Silva Jardim, 3638 — Bairro Raimundo Gomes Neto

1. Descri¢ao dos Servigcos

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os seguintes servigos de
reforma na ESF Ramona Gongalves Ferreira, referentes a substituicdo da cobertura, pintura da
platibanda, revestimento e impermeabilizacdo das alvenarias da unidade, reforma de pisos
ceramicos e pintura de paredes e portas.

Observacoes Técnicas:

A execucao de todos os servigos da obra devera seguir os padrées estabelecidos pelas
normas técnicas vigentes, cita-se principalmente a Resolugdo RDC n° 50/2002 da Anvisa e NBR
16.280:2024 — Reforma em Edificagdes.

2. Execucao da Obra:

A execugado da obra ficara a cargo da empresa contratada, doravante denominada
Empreiteira, apds processo licitatorio. Esta devera providenciar a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART de execugao da obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, além de atender as especificagcoes
deste memorial € do contrato de prestacio de servigos a ser celebrado entre a Empreiteira e a
Prefeitura Municipal de Sao Luiz Gonzaga. Para a execugédo dos servigos, serdo necessarios
ainda os procedimentos usuais de regularizacdo do Responsavel Técnico da Empreiteira junto
ao contratante, referentes ao comando da obra, diario de obra, licengas e alvaras.

3. Normas Gerais

Estas especificagdes de materiais e servigos destinam-se a compreensao e interpretagao
dos Projetos de Arquitetura, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-
Financeiro e demais Projetos Complementares. Caso existam duvidas quanto a interpretagéo
das pecas que compdem o Projeto de Arquitetura, elas deverao ser esclarecidas antes do inicio
da obra, junto ao contratante ou ao profissional por este indicado, que dara sua anuéncia
aprovativa ou nao. Eventuais alteragbes de materiais e(ou) servigos propostos, bem como de
projeto, tanto pelo contratante quanto pela Empreiteira, dever&o ser previamente apreciadas pelo
profissional responsavel pela elaboragéo do projeto arquitetbnico, que podera exigir informagodes
complementares, testes ou analises para embasar o Parecer Técnico final sobre a sugestéo
alternativa apresentada.




Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

SEMPID - Sec. de Planejamento, Inovagao e Desenvolvimento
Central de Projetos

\

W
Vi
Vi
v
\/7
Y

SAO LUIZ GONZAGA

4. Obrigacoes da Empreiteira Contratada e Responsavel Técnico

Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego;

Visitar previamente o terreno em que sera executado a edificagéo, a fim de verificar as
suas condigdes atuais;

Corrigir as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugéo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao contratante,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra;

Na fase de execucao da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar ao contratante, para as devidas providéncias sejam tomadas;

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certidoes, Licencgas, evitando
interrupgdes por embargos;

Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugcdo que porventura venham
ocorrer nela;

Manter limpo o local da obra, com remocéo de lixos e entulhos para fora do canteiro;

Providenciar a colocagéo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, CAU ou CREA
local;

Apresentar, ao final da obra, toda a documentacao prevista no Contrato da Obra;

Cabera ao executante o fornecimento, o uso e a guarda de todas as maquinas e
equipamentos, tais como guinchos, serras, betoneiras, vibradores, andaimes, bem como
osambientes para o armazentamento dos materiais de construgdes, necessarias a boa execugao
dos servigos. Do fornecimento e uso de quaisquer maquinas pelo executante, ndo advira
qualquer 6nus ao contratante;

Deverdo ser obedecidas todas as recomendac¢des com relagdo a seguranga do trabalho
contidas na norma reguladora NR-8, aprovada pela Portaria MTB n°3214/78 do Ministério do
Trabalho. Cabera ao executante o fornecimento de todos os equipamentos de segurancga (botas,
capacetes, cintos, 6culos, etc.) necessarios e exigidos pela legislagéo vigente, que serao de uso
obrigatério, de acordo com a norma NBR-18, e de acordo com cada atividade realizada nas
diferentes etapas da obra.

A contratacdo da mé&o de obra, a compra de materiais de construgao a serem utilizados
na edificacdo ou qualquer ferramenta ou aparelho para uso dos funcionarios, assim como o
recolhimento de taxas e tributos sociais, procedimentos administrativos junto a érgaos publicos
municipais, estaduais e federais sdo de inteira responsabilidade da empreiteira, bem como seus
custos;

Antes de cada mensuracgéao para se efetuar o pagamento das diversas etapas concluidas,
a empresa a ser contratada devera, através de seu responsavel técnico, apresentar-se para a
realizagdo das medi¢gdes com o objetivo de ser dirimido qualquer equivoco ou engano. Sem a
presenca do responsavel técnico nao sera efetuado qualquer pagamento.
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SAO LUIZ GONZAGA

5. Fiscalizagao

A fiscalizacdo dos servigcos sera realizada pelo Contratante, por meio de seu
Responsavel Técnico e preposto. Portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera
submeter-se ao que for determinado pelo fiscal. A Empreiteira mantera na obra, a frente dos
servicos e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado, que a representara
integralmente em todos os atos. Assim, todas as comunicagdes dirigidas pelo Contratante ao
preposto da empresa executora terdo plena eficacia e serdo consideradas como feitas ao
préprio empreiteiro. Da mesma forma, toda medida tomada pelo preposto sera considerada
como adotada pelo empreiteiro. Ressalte-se que o profissional habilitado, preposto da empresa
executora, devera estar registrado no CREA ou no CAU local como Responsavel Técnico pela
obra a ser executada.

A Fiscalizagado podera paralisar a execugéo dos servigcos, bem como exigir que sejam
refeitos, quando néo estiverem em conformidade com as especificagdes, os detalhes do projeto
ou as boas praticas construtivas. As despesas decorrentes desses atos serdo de inteira
responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizacdo na obra ndo exime nem diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislacéo vigente.

Devera ser mantido, no escritério da obra, um jogo completo e atualizado do Projeto de
Arquitetura e dos Projetos Complementares, bem como as especificagbes, orgcamentos,
cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes, todos devidamente aprovados pelo
Contratante.

6. Especificagoes Técnicas de Execugdo da Obra
Servicos Iniciais

Esta etapa contempla a instalagdo da placa com identificagao da obra.

Reforma da Cobertura
Remocgao da Estrutura de Telhado Existente e Platibanda

Retirada das telhas ceramicas existentes: As telhas serdo removidas manualmente para
evitar quedas e danos excessivos, sendo posteriormente acondicionadas em local designado
para descarte ou reaproveitamento, conforme orientagao técnica.

Desmontagem da trama de madeira (estrutura do telhado): As pecas de madeira que
compdem caibros, tercas, ripas e demais elementos estruturais serdo retiradas de maneira
sequencial e ordenada, com auxilio de ferramentas adequadas.

Remocao das calhas e rufos existentes: Todos os elementos, incluindo calhas,
condutores e rufos, serdo desmontados com cuidado, de modo a evitar danos na platibanda e
demais areas de fixagao.

A demoligéo da platibanda em alvenaria existente na face sul da edificagdo (com o
objetivo de permitir a reconfiguracao arquitetonica e estrutural da cobertura) sera realizada de
forma manual, de modo a preservar os elementos estruturais adjacentes e evitar danos as
superficies remanescentes da cobertura e as paredes de apoio. Apds a remocao total da
platibanda, sera realizada a limpeza e regularizacdo da superficie, preparando-a para a
execucgao dos servigos subsequentes previstos no cronograma da obra.
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SAO LUIZ GONZAGA

Execucgao de Alvenaria de Elevagao e Montagem da Nova Estrutura de Cobertura

Sera executada alvenaria de tijolo ceramico macico, conforme especificagbes em
projeto, com a finalidade de elevar em 10 cm a cota de apoio da nova estrutura do telhado.

A execugao seguira rigorosamente as dimensdes e detalhes indicados nas plantas. A
alvenaria sera assentada com argamassa de cimento e areia, garantindo nivelamento e prumo
adequados para o recebimento da estrutura metalica.

Apés a conclusdo da elevagdo em alvenaria, sera iniciada a instalacdo da nova
estrutura de cobertura.

Fabricacao e instalacido das tesouras metalicas: As tesouras serao produzidas em aco,
obedecendo as dimensdes e especificagdes técnicas constantes no projeto executivo (Perfil U
- 7x4x1,65). O processo incluira corte, soldagem, tratamento anticorrosivo e pintura protetiva.

Trama metalica de apoio: Serao instaladas as tergas, vigas e demais perfis de ago que
compdem a trama de sustentagao do telhado, fixadas as tesouras e devidamente ancoradas
nas alvenarias de apoio.

Sobre a estrutura metalica sera instalada a cobertura em telhas de aluzinco trapezoidal,
garantindo maior durabilidade e resisténcia. Nao sera aceito pela fiscalizagao utilizagdo de
telhas metalica ondulada. O transpasse das telhas metdlicas trapezoidais instaladas na
cobertura devera rigorosamente obedecer as especificacbes e recomendacdes técnicas do
fabricante, garantindo a estanqueidade, o desempenho estrutural e a durabilidade do sistema
de cobertura.

Ainclinacao da cobertura sera de 10%, conforme especificado em projeto, assegurando
0 adequado escoamento das aguas pluviais.

Serdo adotadas técnicas adequadas de fixacdo das telhas metalicas, com uso de
parafusos autoatarraxantes com arruelas de vedagado, garantindo seguranga e evitando
infiltragdes.

Calhas, Rufos e Tratamento das Platibandas

Sera realizada a lavagem das paredes internas das platibandas com lava jato, a fim de
remover sujidades, restos de argamassa, poeiras e demais materiais que possam prejudicar a
aderéncia do revestimento. Apds a limpeza, sera aplicada uma deméao de selador acrilico, para
uniformizar a absor¢éo da superficie e melhorar a fixagao da pintura.

Em seguida, sera executada a pintura das paredes internas das platibandas, utilizando
tinta acrilica de alta resisténcia, com o objetivo de proteger a alvenaria contra a infiltragcao de
aguas pluviais.

Serao instaladas calhas em ago galvanizado, junto ao beiral, com desenvolvimento de
50 cm, dimensionadas para garantir a adequada captacdo e condugédo das aguas pluviais
provenientes da nova cobertura. As calhas serao fixadas de forma continua, com declividade
minima necessaria para escoamento até os condutores verticais, evitando pontos de acumulo
de agua. As juntas de emenda e fixagdo seréo devidamente vedadas, utilizando-se materiais
apropriados para garantir estanqueidade e durabilidade.

Serao instalados quatro novos condutores verticais de tubo de PVC, didametro 100mm,
estrategicamente distribuidos, com a finalidade de auxiliar no escoamento eficiente das aguas
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captadas pelas calhas. Os condutores serao fixados as fachadas com abracadeiras metalicas
galvanizadas, garantindo estabilidade e seguranga contra deslocamentos. As bocas de saida
dos condutores verticais de aguas pluviais da edificagdo serdo conectadas a caixas de
passagem hidraulica, dimensionadas conforme o projeto de drenagem. As caixas serao
executadas em alvenaria de tijolo cerdmico macigo, assentados com argamassa de cimento e
areia, com revestimento interno impermeavel e tampa de concreto armado para inspecao e
manutencao.

Cada caixa de passagem sera interligada por dois tubos de PVC rigido com didmetro
nominal de 150 mm, destinados a conduc¢éo das aguas pluviais até a sarjeta da Rua Hipdlito
Ribeiro. As tubulacdes serdo assentadas com declividade adequada para o escoamento livre,
sobre lastro de areia compactada, e devidamente envelopadas para garantir estabilidade e
evitar recalques diferenciais.

Seréo confeccionados e instalados rufos em ago galvanizado, posicionados nas
interfaces da cobertura com as platibandas e demais encontros com a alvenaria. O servigco
incluira a execugao de arremates e vedagdes adequadas, de modo a impedir infiltracdes e
garantir a protecao da edificagao.

Nas jungbes com alvenarias, sera aplicada vedacdo silicone elastico ou similar,
assegurando durabilidade e resisténcia as variagdes climaticas.

Demolicao e Execugao de Novos Revestimentos de Paredes e Teto
Planejamento da Execucao

Antes do inicio dos servigos, devera ser tratado junto ao fiscal da obra e com a equipe
responsavel pela unidade de saude o cronograma de execugédo, considerando que a unidade
nao podera ser totalmente fechada durante a obra. Dessa forma, o trabalho sera realizado em
metade da unidade por vez, mantendo a outra metade em funcionamento e garantindo a
continuidade do atendimento ao publico.

Demolicao e execugao do novo revestimento:

Sera realizada a remocao dos revestimentos de paredes internas e externas da
edificagdo, nos ambientes que possuem revestimento ceramico em paredes devera ser
observado no projeto (planta baixa) os locais indicados onde devem ser substituidos os mesmo
(expurgo e sala de esterilizagdo). Também sera executada a remocgdo completa do
revestimento existente no teto da unidade (incluso beiral externo), pinturas deterioradas ou
rebocos soltos.

Na sala denominada ‘Consultério Médico’ devera ser feito um rasgo linear na parede,
compativel para passagem de eletroduto flexivel corrugado e posterior instalacdo de tomada
alta em posi¢cao adequada para ar-condicionado existente no local.

Durante a execucédo desta etapa, devera ser realizada também a remocéao cuidadosa
dos equipamentos elétricos existentes, tais como interruptores, tomadas e luminarias, que
estejam localizados nas alvenarias e tetos a serem reformados. Estes materiais deveréo ser
retirados com atenc&o, devidamente armazenados em local seguro e protegido, visto que serao
reutilizados na reinstalacao posterior, desde que apresentem bom estado de conservagao e
funcionamento. O servigo sera executado por eletricista habilitado, utilizando ferramentas e
equipamentos adequados, além do uso obrigatério de EPls.
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Antes da aplicacdo do novo revestimento nas paredes, sera executada a
impermeabilizagao de toda a faixa de rodapé em alvenaria. O servigo consistira na aplicagao
de argamassa polimérica de base cimenticia, em trés demé&os cruzadas, garantindo cobertura
uniforme e eficaz. A impermeabilizagao sera executada até a altura de 125 cm em TODAS as
paredes internas, com tempo de secagem adequado entre as demaos, prevenindo problemas
de infiltragdo e ascenséao capilar de umidade.

A aplicacdo dos novos revestimentos em paredes e teto seguira rigorosamente as
etapas técnicas:

Chapisco: Aplicacao de camada de argamassa de aderéncia (cimento e areia grossa),
com consisténcia adequada, visando promover melhor fixagao do revestimento subsequente.

Embocgo: Execugdo de argamassa no trago 1:2:8, espessura de 17mm em paredes e
10mm no teto, aplicada em camada uniforme, garantindo nivelamento e regularizacdo das
superficies de paredes e teto.

Acabamento com massa latex (ambientes internos): Apds a cura e secagem do
emboco, sera aplicada massa corrida latex, com lixamento intermediario, garantindo superficie
lisa, homogénea e pronta para receber pintura ou acabamento final. Todas as superficies de
paredes e teto serdo devidamente inspecionadas, garantindo que imperfeicbes sejam
corrigidas com massa corrida, seguida de novo lixamento fino, assegurando acabamento
uniforme.

O acabamento externo da edificagdo sera executado com tinta texturizada, conforme
descrito no item Pintura de paredes.

Pintura de paredes e teto:

Em todas as paredes e tetos sera aplicada uma demao de fundo selador acrilico, com
a funcado de uniformizar a absor¢do das superficies, aumentar a aderéncia e proporcionar
melhor rendimento das demaos subsequentes de tinta.

A pintura devera ser realizada com tinta acrilica, da marca Suvinil, Coral ou Sherwin-
Williams, na cor branca, aplicada em duas demaos uniformes sobre paredes e tetos.

O intervalo entre demaos sera respeitado conforme especificagdes do fabricante,
assegurando a durabilidade e qualidade do acabamento.

A execucdo da pintura devera ser realizada seguindo os seguintes cuidados de
execucao: A aplicacao sera executada com rolos de |a de boa qualidade, trinchas e pincéis
para cantos e detalhes, garantindo cobertura total e acabamento homogéneo. As areas que
nao receberdo pintura (pisos, esquadrias, mobiliario e equipamentos) serdo previamente
protegidas com lonas, fitas adesivas e papeldo. O ambiente devera ser mantido ventilado para
favorecer a secagem, evitando bolhas ou manchas.

As portas, marcos e guarnicbes em madeira serdo submetidas a lixamento completo e
limpeza, removendo camadas antigas de acabamento, sujeiras e imperfeigdes. Apds o preparo,
sera aplicada tinta esmalte sintético fosco da marca Suvinil, Coral ou Sherwin-Williams, em
duas deméaos sucessivas, respeitando o tempo de secagem recomendado pelo fabricante. A
cor escolhida devera ser combinada com o fiscal da obra.

A pintura texturizada externa da edificacdo sera executada sobre novo revestimento
previamente regularizado e curado, garantindo superficie limpa, seca e isenta de particulas
soltas que possam comprometer a aderéncia. Sera empregada tinta texturizada acrilica da
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marca Suvinil, Coral ou Sherwin-Williams, com cor a ser combinada com o fiscal da obra,
aplicada com rolo e sendo a mesma resistente a radiacdo ultravioleta, a umidade e as
intempéries, conforme especificagdes do fabricante.

Substituiciao do Piso Ceramico

Sera realizada a remocgao do piso ceramico existente nos ambientes indicados em
projeto (planta baixa) e em locais onde apresentar problemas. A demoligao incluira a retirada
das pecgas ceramicas, argamassa de assentamento e rejuntes, de forma a expor a base de
contrapiso existente. A superficie do contrapiso sera inspecionada e, quando necessario,
regularizada com argamassa de cimento e areia no trago especificado em projeto, garantindo
nivelamento para receber o novo piso.

O piso ceramico a ser instalado sera conforme especificagdes do projeto arquitetdnico
(dimensoes, cor e tipo). As pegas serdo assentadas com argamassa colante, aplicada com
desempenadeira dentada, garantindo aderéncia uniforme em toda a superficie. O
assentamento sera realizado respeitando o alinhamento existente. Apds a cura da argamassa,
sera executado o rejuntamento das pecas cerdmicas com rejunte flexivel, adequado ao
ambiente, garantindo vedag&o e acabamento homogéneo.

Durante o assentamento, serd mantido o uso de espacgadores para garantir
uniformidade das juntas. O trafego de pessoas sobre o piso assentado s6 sera permitido apds
o tempo de cura minimo recomendado pelo fabricante da argamassa colante.

Apébs a conclusédo do assentamento e rejuntamento, sera realizada a limpeza geral da
superficie ceramica, removendo residuos de argamassa e rejunte, deixando o piso pronto para
uso.

Instalagao de Rodapés

Sera realizada a instalagcdo de rodapés em toda a unidade do posto de saude,
contemplando todos os ambientes internos conforme indicado em projeto. O rodapé devera ser
executado em PVC, em conformidade com as especificagdes técnicas do projeto arquitetdnico
e de acordo com a RDC n° 50 da ANVISA. Qualquer modificacdo devera ser previamente
consultada junto ao Fiscal da Obra.

O rodapé devera ser alinhado com o plano da parede, ou seja, sem o ressalto tradicional
encontrado em modelos comuns. Assim evitando a formacao de saliéncias que possam
acumular poeira, sujeira ou microrganismos, contribuindo para a higiene e facil manutencao
dos ambientes de saude. A altura do rodapé devera seguir o padrdo indicado em projeto,
observando as exigéncias normativas de ergonomia e assepsia.

Antes da fixagao, as superficies de apoio serdo devidamente limpas e regularizadas.
As juntas entre pecgas serdo preenchidas com rejunte flexivel, aplicado e limpo
adequadamente para assegurar a vedagao. O acabamento sera realizado de forma a integrar
perfeitamente o rodapé a parede, evitando falhas ou desniveis.

Sera garantida a continuidade do rodapé em todo o perimetro dos ambientes, sem
interrupgdes, salvo em casos de portas ou aberturas conforme detalhado em projeto. O servigo
devera ser executado de maneira a nao comprometer os revestimentos ja instalados (pisos e
paredes).
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Revitalizagao dos passeios

Os passeios da unidade passarao por processo de revitalizagao, visando restabelecer
as condicOes estéticas e funcionais das areas de circulagdo. Inicialmente, sera realizada a
limpeza mecanica das superficies por meio de equipamento de alta presséao (lava-jato), a fim
de remover sujidades, incrustagdes e residuos que possam comprometer a aderéncia dos
materiais de acabamento.

Em seguida, serdo corrigidas as imperfei¢des, trincas e desniveis existentes mediante
aplicacdo de concreto alisado com acabamento desempenado, garantindo nivelamento e
regularidade da superficie. O concreto utilizado devera apresentar trago adequado a resisténcia
exigida.

Sera realizada a impermeabilizagdo de toda a faixa de 40 cm de largura do passeio
localizado ao fundo da edificagcao (face sul), com o objetivo de proteger a base das paredes
externas contra infiltracoes e ascensdo capilar de umidade. A aplicagcdo sera executada
somente apos a instalagdo completa dos tubos de drenagem pluvial, garantindo que n&o haja
interferéncia posterior na camada impermeavel.

O sistema sera composto por impermeabilizante flexivel bicomponente, aplicado em
duas demaos cruzadas, formando pelicula continua e aderente ao substrato. A
impermeabilizagao devera ser executada de forma conjugada entre piso e parede, no formato
de “L”, assegurando a perfeita sobreposi¢cdo e continuidade da manta liquida entre as
superficies horizontais e verticais. Este procedimento visa garantir estanqueidade integral da
regido de encontro entre o passeio e a parede da edificagdo, prevenindo infiltragées e
preservando a durabilidade do revestimento externo e da estrutura.

Apébs a cura do concreto, sera executada a pintura de acabamento com tinta acrilica
para pisos, resistente ao trafego leve e as intempéries, aplicada em duas demaos cruzadas,
de acordo com as orientagdes do fabricante.

Demoli¢ao de Bancos e Estruturas Soltas no Patio

Sera realizada a demolicdo completa dos bancos e demais estruturas soltas existentes
no patio da ESF, que se encontram em estado de deterioragao avangado, apresentando risco
potencial a integridade fisica dos usuarios e servidores que frequentam o local. A demoligao
sera executada de forma manual.

Reinstalagao de Interruptores, Tomadas e Luminarias

Sera instalada tomada de trés pinos, padrao NBR 14.136, com corrente nominal de 20
A, destinada a alimentacao elétrica de aparelho de ar-condicionado tipo split. A tomada sera
posicionada em altura adequada ao equipamento, conforme layout de projeto, e alimentada
por circuito, executado com condutores de cobre com secdo minima de 6 mm?, isolados em
eletroduto embutido.

Sera realizada a reinstalacdo de todos os interruptores, tomadas e luminarias
previamente removidos para a execug¢ao dos servigcos de alvenaria, revestimento e pintura. O
procedimento compreendera a verificagcdo das condigbes de funcionamento dos pontos
elétricos e sua recomposi¢cao conforme projeto elétrico da unidade.

Serao reutilizados os interruptores e tomadas existentes, desde que apresentem bom
estado de conservacgao e funcionamento. As luminarias também serao reinstaladas nos locais
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de origem, observando-se o correto alinhamento e fixagdo. Caso seja constatado qualquer
defeito, desgaste ou condicdo inadequada nos equipamentos, a situacdo devera ser
imediatamente comunicada ao fiscal da obra.

Os interruptores e tomadas seréo reinstalados em conformidade com os padrées da
NBR 5410:2004 (Instalacoes Elétricas de Baixa Tens&o), garantindo seguranca, funcionalidade
e acessibilidade. As luminarias serao fixadas conforme especificagdes de fabrica, respeitando
altura e distribuicdo previstas em projeto, assegurando adequada iluminagdo dos ambientes.
Todas as pecas deverao ser reinstaladas com acabamento perfeito, alinhadas as superficies
de parede ja revestidas e pintadas. Os circuitos elétricos serdo devidamente testados apds a
reinstalagao para garantir o funcionamento adequado e seguro.

Servigos Hidraulicos de Reparo

Serdo executados servicos de reparo nas instalagdes hidraulicas da edificacao,
abrangendo tubulagdes, conexdes, torneiras e demais componentes que apresentem
vazamentos ou mau funcionamento. O objetivo é sanar infiltracbes e perdas internas,
garantindo o pleno funcionamento do sistema de abastecimento e a preservacdo das
alvenarias e revestimentos.

Para a correta execucao dos reparos, sera realizada verificagao prévia em projeto e
inspecao in loco, a fim de identificar os pontos exatos das falhas ou conexdes comprometidas,
inclusive aquelas embutidas em paredes. Quando necessario, serao efetuadas aberturas
localizadas para acesso aos pontos danificados, com posterior recomposicdo dos
revestimentos de acordo com o acabamento original.

Os reparos serao executados com materiais de PVC, de primeira qualidade e conexdes
compativeis com o sistema e didmetro existente, garantindo estanqueidade, resisténcia e
durabilidade. Apds a conclusao dos servigos, sera realizada testagem hidraulica sob pressao,
assegurando que ndo existam vazamentos remanescentes.

Limpeza Geral e Entrega da Obra

E de total responsabilidade da contratada a coleta e retirada de todo o entulho
remanescente da obra, incluindo sobras de materiais de constru¢do e transporte do entulho
para area de descarte licenciada. A limpeza final de obra sera executada apds a conclusao de
todos os servicos de acabamento, garantindo a integridade das superficies e elementos
construtivos. O objetivo € deixar o ambiente em condi¢des de uso, livre de residuos, poeiras e
detritos.
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Sao Luiz Gonzaga, 17 de outubro de 2025.
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