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SAO LUIZ GONZAGA

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Sao Luiz Gonzaga — RS

Obra: Substituicdo da cobertura, calhas, reforco estrutural e reparos em alvenarias
internas

Local: ESF Emir Reisdorfer
Enderego: Rua Cel. Fernando Machado, 2875 — Bairro Agricola

1. Descri¢ao dos Servigcos

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os seguintes servigos de
reforma na ESF Emir Reisdorfer, referentes a substituicao da cobertura, pintura da platibanda,
revestimento e impermeabilizacdo das alvenarias de paredes e tetos interna da unidade, reforgo
estrutural, reforma de pisos ceramicos e pintura de paredes e portas.

Observacoes Técnicas:

A execucao de todos os servigos da obra devera seguir os padrées estabelecidos pelas
normas técnicas vigentes, cita-se principalmente a Resolugdo RDC n° 50/2002 da Anvisa e NBR
16.280:2024 — Reforma em Edificagdes.

2. Execucao da Obra:

A execugado da obra ficara a cargo da empresa contratada, doravante denominada
Empreiteira, apds processo licitatorio. Esta devera providenciar a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART de execugao da obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, além de atender as especificagcoes
deste memorial € do contrato de prestacio de servigos a ser celebrado entre a Empreiteira e a
Prefeitura Municipal de Sao Luiz Gonzaga. Para a execugédo dos servigos, serdo necessarios
ainda os procedimentos usuais de regularizacdo do Responsavel Técnico da Empreiteira junto
ao contratante, referentes ao comando da obra, diario de obra, licengas e alvaras.

3. Normas Gerais

Estas especificagdes de materiais e servigos destinam-se a compreensao e interpretagao
dos Projetos de Arquitetura, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-
Financeiro e demais Projetos Complementares. Caso existam duvidas quanto a interpretagéo
das pecas que compdem o Projeto de Arquitetura, elas deverao ser esclarecidas antes do inicio
da obra, junto ao contratante ou ao profissional por este indicado, que dara sua anuéncia
aprovativa ou nao. Eventuais alteragbes de materiais e(ou) servigos propostos, bem como de
projeto, tanto pelo contratante quanto pela Empreiteira, dever&o ser previamente apreciadas pelo
profissional responsavel pela elaboragéo do projeto arquitetbnico, que podera exigir informagodes
complementares, testes ou analises para embasar o Parecer Técnico final sobre a sugestéo
alternativa apresentada.
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4. Obrigacoes da Empreiteira Contratada e Responsavel Técnico

Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego;

Visitar previamente o terreno em que sera executado a edificagéo, a fim de verificar as
suas condigdes atuais;

Corrigir as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugéo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao contratante,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra;

Na fase de execucao da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar ao contratante, para as devidas providéncias sejam tomadas;

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certidoes, Licencgas, evitando
interrupgdes por embargos;

Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugcdo que porventura venham
ocorrer nela;

Manter limpo o local da obra, com remocéo de lixos e entulhos para fora do canteiro;

Providenciar a colocagéo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, CAU ou CREA
local;

Apresentar, ao final da obra, toda a documentacao prevista no Contrato da Obra;

Cabera ao executante o fornecimento, o uso e a guarda de todas as maquinas e
equipamentos, tais como guinchos, serras, betoneiras, vibradores, andaimes, bem como
osambientes para o armazentamento dos materiais de construgdes, necessarias a boa execugao
dos servigos. Do fornecimento e uso de quaisquer maquinas pelo executante, ndo advira
qualquer 6nus ao contratante;

Deverdo ser obedecidas todas as recomendac¢des com relagdo a seguranga do trabalho
contidas na norma reguladora NR-8, aprovada pela Portaria MTB n°3214/78 do Ministério do
Trabalho. Cabera ao executante o fornecimento de todos os equipamentos de segurancga (botas,
capacetes, cintos, 6culos, etc.) necessarios e exigidos pela legislagéo vigente, que serao de uso
obrigatério, de acordo com a norma NBR-18, e de acordo com cada atividade realizada nas
diferentes etapas da obra.

A contratacdo da mé&o de obra, a compra de materiais de construgao a serem utilizados
na edificacdo ou qualquer ferramenta ou aparelho para uso dos funcionarios, assim como o
recolhimento de taxas e tributos sociais, procedimentos administrativos junto a érgaos publicos
municipais, estaduais e federais sdo de inteira responsabilidade da empreiteira, bem como seus
custos;

Antes de cada mensuracgéao para se efetuar o pagamento das diversas etapas concluidas,
a empresa a ser contratada devera, através de seu responsavel técnico, apresentar-se para a
realizagdo das medi¢gdes com o objetivo de ser dirimido qualquer equivoco ou engano. Sem a
presenca do responsavel técnico nao sera efetuado qualquer pagamento.
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5. Fiscalizagao

A fiscalizacdo dos servigcos sera realizada pelo Contratante, por meio de seu
Responsavel Técnico e preposto. Portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera
submeter-se ao que for determinado pelo fiscal. A Empreiteira mantera na obra, a frente dos
servicos e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado, que a representara
integralmente em todos os atos. Assim, todas as comunicagdes dirigidas pelo Contratante ao
preposto da empresa executora terdo plena eficacia e serdo consideradas como feitas ao
préprio empreiteiro. Da mesma forma, toda medida tomada pelo preposto sera considerada
como adotada pelo empreiteiro. Ressalte-se que o profissional habilitado, preposto da empresa
executora, devera estar registrado no CREA ou no CAU local como Responsavel Técnico pela
obra a ser executada.

A Fiscalizagado podera paralisar a execugéo dos servigcos, bem como exigir que sejam
refeitos, quando néo estiverem em conformidade com as especificagdes, os detalhes do projeto
ou as boas praticas construtivas. As despesas decorrentes desses atos serdo de inteira
responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizacdo na obra ndo exime nem diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislacéo vigente.

Devera ser mantido, no escritério da obra, um jogo completo e atualizado do Projeto de
Arquitetura e dos Projetos Complementares, bem como as especificagbes, orgcamentos,
cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes, todos devidamente aprovados pelo
Contratante.

6. Especificagoes Técnicas de Execugdo da Obra
Servicos Iniciais

Esta etapa contempla a instalagdo da placa com identificagao da obra.

Reforgo estrutural

O reforgo estrutural devera constituir a primeira etapa a ser executada na obra, tendo
em vista garantir a estabilidade da edificagcao e a seguranca dos trabalhadores durante todas
as demais fases de execugdo. Antes do inicio de qualquer outra atividade, deverdo ser
realizados os servicos de escoramento, consolidacdo de elementos comprometidos e
instalacdo de apoios provisorios, assegurando que nao haja risco de colapso parcial ou total
da estrutura existente.

Demoli¢cdes e movimentacgoes de terra

Trata-se da etapa da obra que contempla a demolicdo do piso ceramico existente,
demolicdo do contrapiso onde sera executado as novas fundacoes.

Havera a demoli¢cdo parcial algumas fundagdes existentes, a qual sera estabelecida
pelo Responsavel Técnico do contrato e Responsavel Técnico da empresa. Essa demolicao se
fara necessaria para a execucdo da fundacdo da estrutura de reforgo, a qual se tornara
fundagéao associada, contemplando os pilares antigos e os novos.
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Infraestrutura

A infraestrutura sera em estacas escavadas mecanicamente sem fluido estabilizante,
com dimensodes de @25cm, com armadura de @10mm e estribos de @5mm a cada 12 cm.

Cada bloco possuira uma estaca, conforme necessidade e a situagédo do solo que sera
encontrada no local.

Estrutura Metalica

A estrutura metalica de reforco sera composta por perfil metalico | W250x73,00 H, o
qual devera ser soldado entre si, e a vinculagao na fundagao sera por meio de chapa e ganchos
ancorados, com barra roscada de @12,5mm.

Entre a estrutura metalica de reforco e a laje existente devera ser executado o
encunhamento, assegurando o contato firme entre os elementos. O espaco residual deve ser
integralmente preenchido com espuma expansiva, aplicada de forma continua, de modo a
eliminar vazios e garantir a estabilidade, vedagéo e desempenho estrutural do conjunto.

Reforma da Cobertura
Remocgao da Estrutura de Telhado Existente

Retirada das telhas ceramicas existentes: As telhas serdo removidas manualmente para
evitar quedas e danos excessivos, sendo posteriormente acondicionadas em local designado
para descarte ou reaproveitamento, conforme orientagao técnica.

Desmontagem da trama de madeira (estrutura do telhado): As pegas de madeira que
compdem caibros, tercas, ripas e demais elementos estruturais serdo retiradas de maneira
sequencial e ordenada, com auxilio de ferramentas adequadas.

Remocao das calhas e rufos existentes: Todos os elementos metalicos, incluindo
calhas, condutores e rufos, serdo desmontados com cuidado, de modo a evitar danos na
platibanda e demais areas de fixagao.

Execugao de Alvenaria de Elevagao e Montagem da Nova Estrutura de Cobertura

Sera executada alvenaria de tijolo cerdmico macico, conforme especificacdes em
projeto, com a finalidade de elevar em 15 cm a cota de apoio da nova estrutura do telhado.

A execugdo seguira rigorosamente as dimensdes e detalhes indicados nas plantas. A
alvenaria sera assentada com argamassa de cimento e areia, garantindo nivelamento e prumo
adequados para o recebimento da estrutura metalica.

Apos a conclusdo da elevacdo em alvenaria, sera iniciada a instalacdo da nova
estrutura de cobertura.

Fabricacao e instalagdo das tesouras metalicas: As tesouras serao produzidas em aco,
obedecendo as dimensdes e especificagdes técnicas constantes no projeto executivo (Perfil U
- 7x4x1,65). O processo incluira corte, soldagem, tratamento anticorrosivo e pintura protetiva.

Trama metalica de apoio: Serao instaladas as tercgas, vigas e demais perfis de ago que
compdem a trama de sustentagao do telhado, fixadas as tesouras e devidamente ancoradas
nas alvenarias de apoio.
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Sobre a estrutura metalica sera instalada a cobertura em telhas de aluzinco trapezoidal,
garantindo maior durabilidade, resisténcia a corrosao e estanqueidade.

A inclinagao da cobertura sera de 10%, conforme especificado em projeto, assegurando
0 adequado escoamento das aguas pluviais.

Serdo adotadas técnicas adequadas de fixacdo das telhas metalicas, com uso de
parafusos autoatarraxantes com arruelas de vedagado, garantindo seguranga e evitando
infiltragdes.

Calhas, Rufos e Tratamento das Platibandas

Seréo instaladas calhas em ago galvanizado, com desenvolvimento de 100 cm,
dimensionadas para garantir a adequada captagdo e condugdo das aguas pluviais
provenientes da nova cobertura. As calhas serao fixadas de forma continua, com declividade
minima necessaria para escoamento até os condutores verticais, evitando pontos de acumulo
de agua. As juntas de emenda e fixagdo serdo devidamente vedadas, utilizando-se materiais
apropriados para garantir estanqueidade e durabilidade.

Serao instalados quatro novos condutores verticais de tubo de PVC, didmetro 100mm,
estrategicamente distribuidos, com a finalidade de auxiliar no escoamento eficiente das aguas
captadas pelas calhas. Os condutores serao fixados as fachadas com abracadeiras metalicas
galvanizadas, garantindo estabilidade e seguranga contra deslocamentos. As bocas de saida
serdo direcionadas para pontos de coleta existentes, evitando acumulo de agua junto ao
passeio e as fundagdes da edificacao.

Serao confeccionados e instalados rufos em ago galvanizado, posicionados nas
interfaces da cobertura com as platibandas e demais encontros com a alvenaria. O servigco
incluira a execugao de arremates e vedagbes adequadas, de modo a impedir infiltragcdes e
garantir a protecao da edificagao.

Nas jungbes com alvenarias, sera aplicada vedacao silicone elastico ou similar,
assegurando durabilidade e resisténcia as varia¢des climaticas.

Sera realizada a lavagem das paredes internas das platibandas com lava jato, a fim de
remover sujidades, restos de argamassa, poeiras e demais materiais que possam prejudicar a
aderéncia do revestimento. Apds a limpeza, sera aplicada uma deméao de selador acrilico, para
uniformizar a absorgéo da superficie e melhorar a fixagao da pintura.

Em seguida, sera executada a pintura das paredes internas das platibandas, utilizando
tinta acrilica de alta resisténcia, com o objetivo de proteger a alvenaria contra a infiltragao de
aguas pluviais.

Demolicao e Execugao de Novos Revestimentos de Paredes e Teto
Planejamento da Execucao

Antes do inicio dos servigos, devera ser tratado junto ao fiscal da obra e com a equipe
responsavel pela unidade de saude o cronograma de execugao, considerando que a unidade
nao podera ser totalmente fechada durante a obra. Dessa forma, o trabalho sera realizado em
metade da unidade por vez, mantendo a outra metade em funcionamento e garantindo a
continuidade do atendimento ao publico.
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Demolicao e execugcao do novo revestimento:

Sera realizada a remogao dos revestimentos de paredes internas, com excec¢ao dos
ambientes onde exista revestimento ceramico, os quais deverao ser preservados conforme
especificagbes de projeto. Também sera executada a remogao completa do revestimento
existente no teto da unidade, pinturas deterioradas ou rebocos soltos.

Durante a execucédo desta etapa, devera ser realizada também a remocgéao cuidadosa
dos equipamentos elétricos existentes, tais como interruptores, tomadas e luminarias, que
estejam localizados nas alvenarias e tetos a serem reformados. Estes materiais deverao ser
retirados com atencdo, devidamente armazenados em local seguro e protegido, visto que serdo
reutilizados na reinstalacao posterior, desde que apresentem bom estado de conservacgao e
funcionamento. O servigo sera executado por eletricista habilitado, utilizando ferramentas e
equipamentos adequados, além do uso obrigatério de EPIs.

Antes da aplicacdo do novo revestimento nas paredes, sera executada a
impermeabilizagao de toda a faixa de rodapé em alvenaria. O servigo consistira na aplicagao
de argamassa polimérica de base cimenticia, em trés deméaos cruzadas, garantindo cobertura
uniforme e eficaz. A impermeabilizagéo sera executada até a altura de 70 cm em todas as
paredes internas, com tempo de secagem adequado entre as demaos, prevenindo problemas
de infiltragdo e ascenséao capilar de umidade.

A aplicacdo dos novos revestimentos em paredes e teto seguira rigorosamente as
etapas técnicas:

Chapisco: Aplicacao de camada de argamassa de aderéncia (cimento e areia grossa),
com consisténcia adequada, visando promover melhor fixagcao do revestimento subsequente.

Embocgo: Execugdo de argamassa no trago 1:2:8, espessura de 17mm em paredes e
10mm no teto, aplicada em camada uniforme, garantindo nivelamento e regularizagdo das
superficies de paredes e teto.

Acabamento com massa latex: Apds a cura e secagem do embogo, sera aplicada
massa corrida latex, com lixamento intermediario, garantindo superficie lisa, homogénea e
pronta para receber pintura ou acabamento final. Todas as superficies de paredes e teto serao
devidamente inspecionadas, garantindo que imperfei¢gdes sejam corrigidas com massa corrida,
seguida de novo lixamento fino, assegurando acabamento uniforme.

Requadro e Substituicao de Janela em Vidro Temperado

Sera removida a esquadria existente, com todo o cuidado necessario para evitar danos
nas areas adjacentes. Devera também ser realizado o correto requadro do vao da sala de
atividades coletivas, o servico compreendera o ajuste e regularizagdo do vao existente em
alvenaria, com aplicagdo de argamassa de assentamento para garantir nivelamento, prumo e
esquadro adequados.

Em seguida, sera instalada a nova janela de vidro temperado, com espessura,
dimensdes e especificagdes técnicas conforme a atual esquadria existente no local. A fixagao
sera realizada com perfis adequados e selantes elasticos de alto desempenho, assegurando
estabilidade, vedacéo e estanqueidade ao conjunto.

Serao executados os devidos acabamentos de arremate com silicone nas interfaces da
esquadria com a alvenaria, garantindo estética e protegéo contra infiltragées.
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Pintura de paredes e teto:

Em todas as paredes e tetos sera aplicada uma demao de fundo selador acrilico, com
a funcado de uniformizar a absorcdo das superficies, aumentar a aderéncia e proporcionar
melhor rendimento das demaos subsequentes de tinta.

A pintura sera realizada com tinta acrilica, da marca Suvinil ou de qualidade superior,
na cor branca, aplicada em duas deméaos uniformes sobre paredes e tetos.

O intervalo entre demaos sera respeitado conforme especificagdes do fabricante,
assegurando a durabilidade e qualidade do acabamento.

A execucdo da pintura devera ser realizada seguindo os seguintes cuidados de
execucgao: A aplicagao sera executada com rolos de 1& de boa qualidade, trinchas e pincéis
para cantos e detalhes, garantindo cobertura total e acabamento homogéneo. As areas que
nao receberdo pintura (pisos, esquadrias, mobiliario e equipamentos) serdo previamente
protegidas com lonas, fitas adesivas e papelao. O ambiente devera ser mantido ventilado para
favorecer a secagem, evitando bolhas ou manchas.

As portas, marcos e guarni¢des em madeira serdo submetidas a lixamento completo e
limpeza, removendo camadas antigas de acabamento, sujeiras e imperfeigdes. Apds o preparo,
sera aplicada tinta esmalte sintético fosco, em duas deméaos sucessivas, respeitando o tempo
de secagem recomendado pelo fabricante.

Substituicdao do Piso Ceramico

Sera realizada a remoc¢ao do piso ceramico existente apenas nos ambientes indicados
em projeto (planta baixa). A demoligéo incluira a retirada das pegas ceramicas, argamassa de
assentamento e rejuntes, de forma a expor a base de contrapiso existente. A superficie do
contrapiso sera inspecionada e, quando necessario, regularizada com argamassa de cimento
e areia no trago especificado em projeto, garantindo nivelamento para receber o novo piso.

O piso ceramico a ser instalado sera conforme especificagdes do projeto arquitetdnico
(dimensoes, cor e tipo). As pegas serdo assentadas com argamassa colante, aplicada com
desempenadeira dentada, garantindo aderéncia uniforme em toda a superficie. O
assentamento sera realizado respeitando o alinhamento existente. Apds a cura da argamassa,
sera executado o rejuntamento das pegas ceramicas com rejunte flexivel, adequado ao
ambiente, garantindo vedacao e acabamento homogéneo.

Durante o assentamento, serd mantido o uso de espacgadores para garantir
uniformidade das juntas. O trafego de pessoas sobre o piso assentado sé sera permitido apos
o tempo de cura minimo recomendado pelo fabricante da argamassa colante.

Apobs a conclusado do assentamento e rejuntamento, sera realizada a limpeza geral da
superficie ceramica, removendo residuos de argamassa e rejunte, deixando o piso pronto para
uso.

Instalacdao de Rodapés

Sera realizada a instalagcdo de rodapés em toda a unidade do posto de saude,
contemplando todos os ambientes internos conforme indicado em projeto. O rodapé devera ser
executado em PVC, em conformidade com as especificagdes técnicas do projeto arquitetbnico
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e de acordo com a RDC n° 50 da ANVISA. Qualquer modificagdo devera ser previamente
consultada junto ao Fiscal da Obra.

O rodapé devera ser alinhado com o plano da parede, ou seja, sem o ressalto tradicional
encontrado em modelos comuns. Assim evitando a formagao de saliéncias que possam
acumular poeira, sujeira ou microrganismos, contribuindo para a higiene e facil manutencao
dos ambientes de saude. A altura do rodapé devera seguir o padrao indicado em projeto,
observando as exigéncias normativas de ergonomia e assepsia.

Antes da fixagao, as superficies de apoio serdo devidamente limpas e regularizadas.
As juntas entre pecas serdo preenchidas com rejunte flexivel, aplicado e Ilimpo
adequadamente para assegurar a vedagao. O acabamento sera realizado de forma a integrar
perfeitamente o rodapé a parede, evitando falhas ou desniveis.

Sera garantida a continuidade do rodapé em todo o perimetro dos ambientes, sem
interrupgdes, salvo em casos de portas ou aberturas conforme detalhado em projeto. O servigo
devera ser executado de maneira a ndo comprometer os revestimentos ja instalados (pisos e
paredes).

Reinstalacao de Interruptores, Tomadas e Luminarias

Sera realizada a reinstalacdo de todos os interruptores, tomadas e luminarias
previamente removidos para a execug¢ao dos servi¢cos de alvenaria, revestimento e pintura. O
procedimento compreendera a verificagcdo das condigbes de funcionamento dos pontos
elétricos e sua recomposigao conforme projeto elétrico da unidade.

Serao reutilizados os interruptores e tomadas existentes, desde que apresentem bom
estado de conservacgao e funcionamento. As luminarias também serao reinstaladas nos locais
de origem, observando-se o correto alinhamento e fixagao. Caso seja constatado qualquer
defeito, desgaste ou condicdo inadequada nos equipamentos, a situacdo devera ser
imediatamente comunicada ao fiscal da obra.

Os interruptores e tomadas seréo reinstalados em conformidade com os padrées da
NBR 5410:2004 (Instalagdes Elétricas de Baixa Tens&o), garantindo seguranga, funcionalidade
e acessibilidade. As luminarias serao fixadas conforme especificagdes de fabrica, respeitando
altura e distribuicdo previstas em projeto, assegurando adequada iluminagdo dos ambientes.
Todas as pecas deverao ser reinstaladas com acabamento perfeito, alinhadas as superficies
de parede ja revestidas e pintadas. Os circuitos elétricos serdo devidamente testados apds a
reinstalagao para garantir o funcionamento adequado e seguro.

Limpeza Geral e Entrega da Obra

E de total responsabilidade da contratada a coleta e retirada de todo o entulho
remanescente da obra, incluindo sobras de materiais de constru¢do e transporte do entulho
para area de descarte licenciada. A limpeza final de obra sera executada apds a conclusao de
todos os servicos de acabamento, garantindo a integridade das superficies e elementos
construtivos. O objetivo é deixar o ambiente em condi¢des de uso, livre de residuos, poeiras e
detritos.
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SAO LUIZ GONZAGA

Sao Luiz Gonzaga, 18 de setembro de 2025.
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José Antonio Flach Werle
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