FRIZZO engenharia ® arquitetura e urbanismo DADOS DO ORCAMENTO
RUA INDEPENDENCIA 110, SALA 24 - TEL: (65) 3781-1965 Data-Referéncia (SINAPI Porto Alegre) 12/2025
EMAIL: contato@frizzo.eng.br BDI 1 - Reforma e Construg&o 20,34%
SANTO AUGUSTO - RS Encargos sociais Horista 112,84%
RS 01/2025 Mensalista 69,95%
Obra: Obras complementares - Sala Lilas
Proponente: Municipio de Coronel Bicaco - RS
PLANILHA ORCAMENTARIA
] . PRECO TOTAL PRECO TOTAL
4 ~ CUSTO UNITARIO ENCARGOS BDI PRECO UNITARIO ~
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UNID QUANT (SEM BDI) (RS) SOCIAIS %) (COM BDI) (RS) MATERIAL MAO DE OBRA PREGO TOTAL (RS)
> (COM BDI) (R$) (COM BDI) (R$)
1 OBRAS COMPLEMENTARES - SALA LILAS RS 41.911,12 | RS 17.961,89 | RS 59.873,01
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL 1.183,95 507,40 1.691,35
1.1.1 Composi¢do 001 IADMINISTRACAO LOCAL UN 1,00 1.405,48 69,95% 20,34% 1.691,35 1.183,95 507,40 1.691,35
1.2 SERVICOS PRELIMINARES 960,49 411,63 1.372,12
LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
121 SINAPI 99059 GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M 17,40 64,80 69,95% 20,34% 77,98 949,80 407,05 1.356,85
CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
122 SINAPI 98525 ¢ a ( M2 18,40 0,69 69,95% 20,34% 0,83 10,69 4,58 15,27
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024
13 INFRAESTRUTURA 2.257,77 967,62 3.225,39
BLOCO DE CONCRETO- SECAO 40 x 40 x 50 cm - C25,
CONCRETO USINADO BOMBEABEL, FABRICADA E
13.1. Composigcdo 002 MONTADA COM FORMAS DE MADEIRA SERRADA, 4 UN 6,00 168,73 69,95% 20,34% 203,05 852,81 365,49 1.218,30
UTILIZAGOES. COM SERVICO DE ESCAVACAO
MANUAL.
VIGA BALDRAME VB 01- SECAO 15 x 20 cm - €25,
CONCRETO USINADO BOMBEABEL, ARMADURA
LONGITUDINAL 4@ 10,0 mm E ARMADURA
13.2. Composigdo 003 TRANSVERSAL $5,00 m C/ 20 cm (L=0,64 cm), M 9,40 89,62 69,95% 20,34% 107,85 709,65 304,14 1.013,79
FABRICADA E MONTADA COM FORMAS DE MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. COM SERVICO DE
ESCAVAGAO MANUAL.
CHUMBADOR DE PLACA PARA FIXACAO DA
ESTRUTURA METALICA (PILARES) NOS BLOCOS DE
CONCRETO, EM CHAPA DE ACO ASTM A36 3/16" COM
13.3. Composigcdo 008 L ¢ / UN 6,00 137,57 69,95% 20,34% 165,55 695,31 297,99 993,30
DIMENSOES DE 15X20CM COM 4 CHUMBADORES DO
TIPO PARABOLT, BITOLA 5/8", COMPRIMENTO 8",
COM DIMENSOES DE 10X20M
14 IMPERMEABILIZACAO 477,71 204,73 682,44
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
1.4.1. SINAPI 98557 o C~ M2 5,17 49,10 69,95% 20,34% 59,09 213,85 91,65 305,50
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023
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1.4.2.

SINAPI

98556

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4
DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF_09/2023

M2

5,08

61,66

69,95%

20,34%

74,20

263,86

113,08

376,94

15

ESTRUTURA METALICA E COBERTURA

30.818,48

13.207,91

44.026,39

1.5.1.

Composigao

PILAR METALICO - EM PERFIS "U" DOBRADO DE
CHAPA 150x50 #2,65 mm (PESO LINEAR = 4,97 KG/M),
CONFORME ESPECIFICAGOES DO PROJETO
ESTRUTURAL METALICO - PINTADA COM DUAS
DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
PULVERIZADO SOBRE UMA DEMAO DE FUNDO TIPO
ZARCAO PULVERIZADO - INCLUSO CORTE, SOLDAGEM,
ACABAMENTO E ICAMENTO

UN

6,00

495,63

69,95%

20,34%

596,44

2.505,05

1.073,59

3.578,64

1.5.2.

Composigdo

006

VIGA METALICA - EM PERFIS "U" DOBRADO DE CHAPA
150x50 #2,65 mm (PESO LINEAR = 4,97 KG/M),
CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO
ESTRUTURAL METALICO - PINTADA COM DUAS
DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
PULVERIZADO SOBRE UMA DEMAO DE FUNDO TIPO
ZARCAO PULVERIZADO - INCLUSO CORTE, SOLDAGEM,
ACABAMENTO E ICAMENTO

16,35

165,53

69,95%

20,34%

199,20

2.279,84

977,08

3.256,92

1.5.3.

Composigdo

TERGA METALICA PARA FIXAGAO DAS TELHAS - SECAO
40 x 40 mm, EM PERFIL TUBULAR QUADRADO #2,00
mm (PESO LINEAR = 2,45 KG/M), CONFORME
ESPECIFICAGOES DO PROJETO ESTRUTURAL
METALICO - PINTADA COM DUAS DEMAOS DE
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PULVERIZADO SOBRE
UMA DEMAO DE FUNDO TIPO ZARCAO PULVERIZADO -
INCLUSO CORTE, SOLDAGEM, ACABAMENTO E
ICAMENTO

141,98

50,95

69,95%

20,34%

61,31

6.093,35

2.611,44

8.704,79

1.5.4.

Composicdo

009

TESOURA METALICA T1 - EM PERFIS "U" DOBRADO DE
CHAPA 100x40 #2,00 mm (PESO LINEAR = 2,70 KG/M)
E 92x30 #2,00 mm (PESO LINEAR = 2,27 KG/M),
CONFORME ESPECIFICAGOES DO PROJETO
ESTRUTURAL METALICO - PINTADA COM DUAS
DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
PULVERIZADO SOBRE UMA DEMAO DE FUNDO TIPO
ZARCAO PULVERIZADO - INCLUSO CORTE, SOLDAGEM,
ACABAMENTO E ICAMENTO

UN

4,00

1.886,74

69,95%

20,34%

2.270,50

6.357,40

2.724,60

9.082,00

1.5.5.

Composigdo

010

TESOURA METALICA T2 - EM PERFIS "U" DOBRADO DE
CHAPA 100x40 #2,00 mm (PESO LINEAR = 2,70 KG/M)
E 92x30 #2,00 mm (PESO LINEAR = 2,27 KG/M),
CONFORME ESPECIFICAGOES DO PROJETO
ESTRUTURAL METALICO - PINTADA COM DUAS
DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
PULVERIZADO SOBRE UMA DEMAO DE FUNDO TIPO
ZARCAO PULVERIZADO - INCLUSO CORTE, SOLDAGEM,
ACABAMENTO E ICAMENTO

UN

1,00

1.473,06

69,95%

20,34%

1.772,68

1.240,88

531,80

1.772,68
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1.5.6.

Composigao

011

TESOURA METALICA T3 - EM PERFIS "U" DOBRADO DE
CHAPA 100x40 #2,00 mm (PESO LINEAR = 2,70 KG/M)
E 92x30 #2,00 mm (PESO LINEAR = 2,27 KG/M),
CONFORME ESPECIFICAGOES DO PROJETO
ESTRUTURAL METALICO - PINTADA COM DUAS
DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
PULVERIZADO SOBRE UMA DEMAO DE FUNDO TIPO
ZARCAO PULVERIZADO - INCLUSO CORTE, SOLDAGEM,
ACABAMENTO E ICAMENTO

UN

1,00

1.473,62

69,95%

20,34%

1.773,35

1.241,35

532,00

1.773,35

15.7.

Composigao

012

TESOURA METALICA T4 - EM PERFIS "U" DOBRADO DE
CHAPA 100x40 #2,00 mm (PESO LINEAR = 2,70 KG/M)
E 92x30 #2,00 mm (PESO LINEAR = 2,27 KG/M),
CONFORME ESPECIFICAGOES DO PROJETO
ESTRUTURAL METALICO - PINTADA COM DUAS
DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
PULVERIZADO SOBRE UMA DEMAO DE FUNDO TIPO
ZARCAO PULVERIZADO - INCLUSO CORTE, SOLDAGEM,
ACABAMENTO E ICAMENTO

UN

2,00

916,98

69,95%

20,34%

1.103,49

1.544,89

662,09

2.206,98

1.5.8.

Composigdo

013

TESOURA METALICA TS - EM PERFIS "U" DOBRADO DE
CHAPA 100x40 #2,00 mm (PESO LINEAR = 2,70 KG/M)
E 92x30 #2,00 mm (PESO LINEAR = 2,27 KG/M),
CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO
ESTRUTURAL METALICO - PINTADA COM DUAS
DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
PULVERIZADO SOBRE UMA DEMAO DE FUNDO TIPO
ZARCAO PULVERIZADO - INCLUSO CORTE, SOLDAGEM,
ACABAMENTO E ICAMENTO

UN

2,00

721,13

69,95%

20,34%

867,81

1.214,93

520,69

1.735,62

1.5.9.

SINAPI

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

M2

167,14

59,24

69,95%

20,34%

71,29

8.340,79

3.574,62

11.915,41

1.6

MURO DE CONTENGAO

1.210,25

518,68

1.728,93

1.6.1.

SINAPI

101159

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

M2

5,08

142,12

69,95%

20,34%

171,03

608,18

260,65

868,83

1.6.2.

Composigdo

005

PERFIL METALICO DE AMARRAGCAO DA ALVENARIA -
EM PERFIS "U" DOBRADO DE CHAPA 100x40 #2,00 mm
(PESO LINEAR = 2,70 KG/M), CONFORME
ESPECIFICAGOES DO PROJETO ESTRUTURAL
METALICO - PINTADA COM DUAS DEMAOS DE
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PULVERIZADO SOBRE
UMA DEMAO DE FUNDO TIPO ZARCAO PULVERIZADO -
INCLUSO CORTE, SOLDAGEM, ACABAMENTO

UN

6,00

27,12

69,95%

20,34%

32,64

137,09

58,75

195,84

1.6.3.

SINAPI

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2

10,16

7,92

69,95%

20,34%

9,53

67,77

29,05

96,82
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1.6.4.

SINAPI

87794

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2

10,16

46,41

69,95%

20,34%

55,85

397,21

170,23

567,44

1.7

FECHAMENTO

DOS OITOES

3.918,31

1.679,28

5.597,59

1.7.1.

SINAPI

103355

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

AF 12/2021

M2

22,52

94,03

69,95%

20,34%

113,16

1.783,85

764,51

2.548,36

1.7.2.

SINAPI

105024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

22,00

53,23

69,95%

20,34%

64,06

986,52

422,80

1.409,32

1.7.3.

SINAPI

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2

22,52

7,92

69,95%

20,34%

9,53

150,23

64,39

214,62

1.7.4.

SINAPI

87794

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2

22,52

46,41

69,95%

20,34%

55,85

880,42

377,32

1.257,74

1.7.5.

SINAPI-I

7161

TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)

M2

22,52

6,18

69,95%

20,34%

7,44

117,29

50,26

167,55

1.8

PINTURA GERAL

864,25

370,40

1.234,65

1.8.1.

SINAPI

88495

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM
PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

M2

32,68

12,67

69,95%

20,34%

15,25

348,86

149,51

498,37

1.8.2.

SINAPI

88415

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2

32,68

4,42

69,95%

20,34%

5,32

121,70

52,16

173,86

1.8.3.

SINAPI

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

32,68

14,30

69,95%

20,34%

17,21

393,69

168,73

562,42

1.9

SERVICOS FINAIS

219,91

94,24

314,15

19.1.

SINAPI

99814

LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO
DE ALTA PRESSAO. AF_10/2025

M2

152,50

1,71

69,95%

20,34%

2,06

219,91

94,24

314,15

Declaro que os custos unitarios adotados atendem ao regime de contribuicdo previdenciaria NAO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administrago Publica, e que o detalhamento de encargos

Responsavel Técnico pela Elaboragdo do Orgamento:

Eng. Civil Gabriel da Rosa
CREA-RS 251618

sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federagdo, para mao-de-obra horista e mensalista.

Documento assinado digitalmente

“b GABRIEL DA ROSA
g Data: 14/07/2026 15:03:40-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pagina4 de 4

13/07/2026




		2026-07-14T15:03:40-0300




