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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 59.873,01

1. OBRAS COMPLEMENTARES - SALA LILAS - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 1 1. ADMINISTRAÇÃO LOCALADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.2.1.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 17,40 6,65+10,75 2. SERVIÇOS INICIAISSERVIÇOS INICIAIS 17,40 

1.2.2.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 18,40 18,40 2. SERVIÇOS INICIAISSERVIÇOS INICIAIS 18,40 

1.3. INFRAESTRUTURA - 

1.3.1.

BLOCO DE CONCRETO- SEÇÃO 40 x 40 x 50 cm - C25, CONCRETO USINADO 

BOMBEÁBEL, FABRICADA E MONTADA COM FÔRMAS DE MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. COM SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL.

UN 6,00 6 3. FUNDAÇÕES FUNDAÇÕES CONCRETO 6,00 

1.3.2.

VIGA BALDRAME VB 01- SEÇÃO 15 x 20 cm - C25, CONCRETO USINADO 

BOMBEÁBEL, ARMADURA LONGITUDINAL 4Ø 10,0 mm E ARMADURA 

TRANSVERSAL  Ø5,00 m C/ 20 cm (L = 0,64 cm), FABRICADA E MONTADA 

COM FÔRMAS DE MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. COM SERVIÇO DE 

ESCAVAÇÃO MANUAL.

M 9,40 3,13+3,13+3,14 5. VIGA BALDRAMEVIGA BALDRAME 9,40 

1.3.3.

CHUMBADOR DE PLACA PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA 

(PILARES) NOS BLOCOS DE CONCRETO, EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 

3/16" COM DIMENSÕES DE 15X20CM COM 4 CHUMBADORES DO TIPO 

PARABOLT, BITOLA 5/8", COMPRIMENTO 8", COM DIMENSÕES DE 10X20M

UN 6,00 6 4. CHUMBAMENTOCHUMBAMENTO 6,00 

1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

1.4.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 5,17 Baldrame*(,15+,2+,2) 6. IMPERMEABILIZAÇÃO FUNDAÇÃOIMPERMEABILIZAÇÃO FUNDAÇÃO 5,17 

1.4.2.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_09/2023

M2 5,08 Face externa do muro 9. IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREAS MOLHADASIMPERMEABILIZAÇÃO MURO 5,08 

1.5. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA - 

1.5.1.

PILAR METÁLICO  - EM PERFIS "U" DOBRADO DE CHAPA 150x50 #2,65 mm 

(PESO LINEAR = 4,97 KG/M), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

ESTRUTURAL METÁLICO - PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE PULVERIZADO SOBRE UMA DEMÃO DE FUNDO 

TIPO ZARCÃO PULVERIZADO - INCLUSO CORTE, SOLDAGEM, 

ACABAMENTO E IÇAMENTO

UN 6,00 6 7. PILARESPILARES 6,00 

1.5.2.

VIGA METÁLICA  - EM PERFIS "U" DOBRADO DE CHAPA 150x50 #2,65 mm 

(PESO LINEAR = 4,97 KG/M), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

ESTRUTURAL METÁLICO - PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE PULVERIZADO SOBRE UMA DEMÃO DE FUNDO 

TIPO ZARCÃO PULVERIZADO - INCLUSO CORTE, SOLDAGEM, 

ACABAMENTO E IÇAMENTO

M 16,35 3,38+3,38+3,39+3,12+3,08 10. VIGAS METÁLICASVIGAS METÁLICAS 16,35 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

REFORMA VARANDA E NOVA COBERTURA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

OBRAS COMPLEMENTARES SALA LILAS 0
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Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

REFORMA VARANDA E NOVA COBERTURA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

OBRAS COMPLEMENTARES SALA LILAS 0

1.5.3.

TERÇA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS - SEÇÃO 40 x 40 mm, EM 

PERFIL TUBULAR QUADRADO #2,00 mm (PESO LINEAR = 2,45 KG/M), 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO - 

PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

PULVERIZADO SOBRE UMA DEMÃO DE FUNDO TIPO ZARCÃO 

PULVERIZADO - INCLUSO CORTE, SOLDAGEM, ACABAMENTO E IÇAMENTO

M 141,98 (16,80*10)+(3,32*6)-45,94 12. TERÇAMENTOTERÇAMENTO 141,98 

1.5.4.

TESOURA METÁLICA T1 - EM PERFIS "U" DOBRADO DE CHAPA 100x40 #2,00 

mm (PESO LINEAR = 2,70 KG/M) E 92x30 #2,00 mm (PESO LINEAR = 2,27 

KG/M), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ESTRUTURAL 

METÁLICO - PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE PULVERIZADO SOBRE UMA DEMÃO DE FUNDO TIPO ZARCÃO 

PULVERIZADO - INCLUSO CORTE, SOLDAGEM, ACABAMENTO E IÇAMENTO

UN 4,00 4 11. ESTRUTURA COBERTURAESTRUTURA COBERTURA 4,00 

1.5.5.

TESOURA METÁLICA T2 - EM PERFIS "U" DOBRADO DE CHAPA 100x40 #2,00 

mm (PESO LINEAR = 2,70 KG/M) E 92x30 #2,00 mm (PESO LINEAR = 2,27 

KG/M), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ESTRUTURAL 

METÁLICO - PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE PULVERIZADO SOBRE UMA DEMÃO DE FUNDO TIPO ZARCÃO 

PULVERIZADO - INCLUSO CORTE, SOLDAGEM, ACABAMENTO E IÇAMENTO

UN 1,00 1 11. ESTRUTURA COBERTURAESTRUTURA COBERTURA 1,00 

1.5.6.

TESOURA METÁLICA T3 - EM PERFIS "U" DOBRADO DE CHAPA 100x40 #2,00 

mm (PESO LINEAR = 2,70 KG/M) E 92x30 #2,00 mm (PESO LINEAR = 2,27 

KG/M), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ESTRUTURAL 

METÁLICO - PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE PULVERIZADO SOBRE UMA DEMÃO DE FUNDO TIPO ZARCÃO 

PULVERIZADO - INCLUSO CORTE, SOLDAGEM, ACABAMENTO E IÇAMENTO

UN 1,00 1 11. ESTRUTURA COBERTURAESTRUTURA COBERTURA 1,00 

1.5.7.

TESOURA METÁLICA T4 - EM PERFIS "U" DOBRADO DE CHAPA 100x40 #2,00 

mm (PESO LINEAR = 2,70 KG/M) E 92x30 #2,00 mm (PESO LINEAR = 2,27 

KG/M), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ESTRUTURAL 

METÁLICO - PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE PULVERIZADO SOBRE UMA DEMÃO DE FUNDO TIPO ZARCÃO 

PULVERIZADO - INCLUSO CORTE, SOLDAGEM, ACABAMENTO E IÇAMENTO

UN 2,00 2 11. ESTRUTURA COBERTURAESTRUTURA COBERTURA 2,00 

1.5.8.

TESOURA METÁLICA T5 - EM PERFIS "U" DOBRADO DE CHAPA 100x40 #2,00 

mm (PESO LINEAR = 2,70 KG/M) E 92x30 #2,00 mm (PESO LINEAR = 2,27 

KG/M), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ESTRUTURAL 

METÁLICO - PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE PULVERIZADO SOBRE UMA DEMÃO DE FUNDO TIPO ZARCÃO 

PULVERIZADO - INCLUSO CORTE, SOLDAGEM, ACABAMENTO E IÇAMENTO

UN 2,00 2 11. ESTRUTURA COBERTURAESTRUTURA COBERTURA 2,00 

1.5.9.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 167,14 219,30-52,16 13. TELHAMENTOTELHAMENTO 167,14 

1.6. MURO DE CONTENÇÃO - 
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1.6.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 5,08 (3,39+3,38+3,38)*,5 8. MURO DE CONTENÇÃOMURO DE CONTENÇÃO 5,08 

1.6.2.

PERFIL METÁLICO DE AMARRAÇÃO DA ALVENARIA  - EM PERFIS "U" 

DOBRADO DE CHAPA 100x40 #2,00 mm (PESO LINEAR = 2,70 KG/M), 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO - 

PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

PULVERIZADO SOBRE UMA DEMÃO DE FUNDO TIPO ZARCÃO 

PULVERIZADO - INCLUSO CORTE, SOLDAGEM, ACABAMENTO

UN 6,00 6 8. MURO DE CONTENÇÃOMURO DE CONTENÇÃO 6,00 

1.6.3.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 10,16 face do muro *2 8. MURO DE CONTENÇÃOMURO DE CONTENÇÃO 10,16 

1.6.4.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 10,16 face do muro *2 8. MURO DE CONTENÇÃOMURO DE CONTENÇÃO 10,16 

1.7. FECHAMENTO DE OITÕES - 

1.7.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 22,52 
9,68+1,27+2,19+1,75+1,63+1,76+4,

24
14. FECHAMENTO OITÕESFECHAMENTO OITÕES 22,52 

1.7.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024
M 22,00 22 14. FECHAMENTO OITÕESFECHAMENTO OITÕES 22,00 

1.7.3.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 22,52 
9,68+1,27+2,19+1,75+1,63+1,76+4,

24
14. FECHAMENTO OITÕESFECHAMENTO OITÕES 22,52 

1.7.4.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 22,52 
9,68+1,27+2,19+1,75+1,63+1,76+4,

24
14. FECHAMENTO OITÕESFECHAMENTO OITÕES 22,52 

1.7.5. TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) M2 22,52 
9,68+1,27+2,19+1,75+1,63+1,76+4,

24
14. FECHAMENTO OITÕESFECHAMENTO OITÕES 22,52 

1.8. PINTURA GERAL - 

1.8.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 32,68 

Muro= 5,08*2

oitões novos 

=9,68+1,27+2,19+1,75+1,63+1,76+4

,24

15. PINTURAPINTURA 32,68 

1.8.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
M2 32,68 

Muro= 5,08*2

oitões novos 

=9,68+1,27+2,19+1,75+1,63+1,76+4

,24

15. PINTURAPINTURA 32,68 

1.8.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 32,68 

Muro= 5,08*2

oitões novos 

=9,68+1,27+2,19+1,75+1,63+1,76+4

,24

15. PINTURAPINTURA 32,68 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

OBRAS COMPLEMENTARES SALA LILAS 0

1.9. SERVIÇOS FINAIS - 

1.9.1.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_10/2025
M2 152,50 44,50+(36*3) 16. SERVIÇOS FINAISSERVIÇOS FINAIS 152,50 

CORONEL BICACO/RS

Local Responsável Técnico

Nome: ENG. CIVIL GABRIEL DA ROSA

segunda-feira, 13 de julho de 2026 CREA/CAU: CREA/RS 251618

Data ART/RRT: 14033427
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