

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	(SELECIONAR)
Proponente/Tomador:	Prefeitura Municipal de Três Passos
Município/UF:	Três Passos - RS
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do TransfereGOV (000000):	
Valor do Repasse Contratado (R\$):	
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	Reforma escola desativada Santos Dumont
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	Reforma escola desativada Santos Dumont
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	05-2025

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	Eng. Civil Jandir L. Veit e Eng. Elet. Mateus L. Giuliani
CREA/CAU:	CREA RS152870 e CREA RS 267274
ART/RRT:	ART 13972072 ART 13967133
Data do preenchimento:	26/08/2025

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	Arlei Tomazoni
Cargo:	Prefeito

Arredondamento das frentes:	TransfereGOV
-----------------------------	--------------

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	

Responsável pela Fiscalização		
Nome:	Jandir L. Veit	e Mateus L. Giuliani
Profissão:	Eng. Civil	Eng. Elet.
CREA/CAU (para obras/projetos):	CREA RS152870	CREA RS 267274
ART/RRT (para obras/projetos):	ART 13972072	ART 13967133